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o udzielenie zamowienia

Dotyczy: Zmiany tresci subklauzuli 22.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu, stanowigcych czesé
SIWZ w postepowaniu przetargowym na wykonanie robét budowlanych i inzynieryjnych dla kontraktu -
Modernizacja oczyszczalni sciekéw - Kontrakt nr |, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamoéwien publicznych, w subklauzuli 22.4 Warunkow
Szczegolnych Kontraktu dokonuje sie zmiany punktéw 1-4 i nadaje sig im nowa tresé:

Dotychczasowa tres¢ punktéow 1-4:

1) zmiana przepisow prawa,

2) zmiana wytycznych Instytucji Zarzgdzajacej Programem Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko,

3) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wskutek okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, _

4) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, jesli zmiana ta lezy w interesie publicznym.

Nowa tres¢ punktow 1-4:

1.

(i)

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie:

Nastepstwem wystapienia w czasie realizacji Kontraktu na Roboty robét zmiennych, gdy:
a) wystgpita niezgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektows;
b) przyjeta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do

realizacji ze wzgledu na nieprzewidziane wczesniej okolicznosci, a w szczegolnosci
ze wzgledu na: nie zainwentaryzowane istniejace uzbrojenie podziemne lub inne
nieprzewidziane w  dokumentacji projektowej przeszkody oraz zmiany
w dokumentacji projektowej badz wprowadzone przez organy administracyjne lub
konieczne do wprowadzenia ze wzgledu na rozstrzygniecia organow
administracyjnych (zaréwno w momencie przystapienia jak tez po rozpoczeciu
realizacji Kontraktu),

c) wystgpita uzasadniona konieczno$¢ zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych, w szczegolnosci w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych
do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
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zewnetrzne, szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub l
grozace powstaniem szkody niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem ”
lub zaniechaniem Wykonawcy;

(i) Nastepstwem rezygnacji z czesci Robot, jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode po

stronie Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku Ilub zmiany decyzji 1
administracyjnych, lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie y
uniemozliwiajgcego prowadzenie robét, koniecznosci wykonania robot zamiennych albo ’

robot dodatkowych niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp; taka rezygnacja bedzie niezbedna dla
prawidtowej realizacji Kontraktu: woéwczas skutkowaé bedzie to takze zmniejszeniem
Ceny Kontraktowej o wartosci niewykonanych Robaét; I

(iii) Nastepstwem zawieszenia robét budowlanych przez Zamawiajgcego na wniosek
Inzyniera lub wydania decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, ;
(w szczegolnosci organ nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska) o wstrzymaniu ’
robét - z powodow za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; "

(iv) Nastepstwem wystapienia w trakcie realizacji kontraktu, robét dodatkowych, nie objetych
zamowieniem podstawowym, ktorych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, o ktérych mowa w art.67 ust. 1 pkt. 5) u.p.z.p.,
zmiana taka obejmowac bedzie zmiane Ceny Kontraktowej.

2. Zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy Robdét i nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy takich jak:

(i) znaleziska archeologiczne skutkujgce wstrzymaniem Robot lub robot dodatkowych nie
ujetych w zamowieniu podstawowym,
(i) znaleziska z czasdw wojen; uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe

groby itp.;
(iii) wynikajacych z ,sity wyzszej” w rozumieniu klauzuli 19 Kontraktu;

3. Zmiany zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg w trakcie trwania Kontraktu stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), co nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia netto, gdy zmiana bedzie nastgpstwem zmiany stawki
podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT,

4. zmiany technologii wykonania robdt gdy wprowadzone zmiany bgdg korzystne dla

Zamawiajacego, w szczegolnosci: przyspieszg ukoriczenie robot, zmniejszg koszty,
poprawig sprawnos¢ lub jakos¢ robot lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

Pozostate zapisy Warunkow Szczegolnych Kontraktu, nie ulegaja zmianie.
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