URZAD MIASTA
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-00 Piotrkéw Trybunalski Piotrkéw Trybunalski, 21.09.2007 .

SPZ.341/1 - ROF /2007

Wykonawcy ubiegajacy sie o
zamowienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie studiéw wykonalno$ci wraz z wnioskami aplikacyjnymi do
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Loédzkiego na lata 2007-
2013 dla nizej wymienionych projektow:

1. Poprawa dostepnosci komunikacyjnej do centréw logistycznych poprzez
przebudowe nawierzchni Al. Sikorskiego od ul. Dworskiej do Al. Armii Krajowej
w Piotrkowie Tryb.;

2. Poprawa dostepnoéci komunikacyjnej do centrow logistycznych oraz obszaréw
Piotrkowskiej Podsfery t6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap II;

3. Poprawa stanu $rodowiska naturalnego w otoczeniu Zbiornika Bugaj -
infrastruktura osiedla Jeziorna Il w Piotrkowie Tryb.;

4. Utworzenie Osrodka Sztuki Wspotczesnej w Piotrkowie Tryb.;

5. Poprawa bezpieczenstwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizacje
ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Tryb.;

6. Rozwdj bazy edukacyjnej poprzez budowe hali sportowej przy ZSP nr 4 w
Piotrkowie Tryb.;

7. Trakt Wielu Kultur - rozwéj potencjatlu turystycznego Miasta poprzez
rewitalizacje¢ zabytkowych obszarow Piotrkowa Trybunalskiego;

8. Racjonalizacja gospodarki wodno — sciekowej na terenach poprzemystowych
bytego SIGMATEX-u w Piotrkowie Tryb.

1. PYTANIE:

Wykonawca przygotowuje analize Srodowiskowa w ramach studium wykonalnosci inwestycji
tylko w przypadku kiedy zostafa ona przygotowana przez Zamawiajacego, czyli jest dostepny
np. Raport z Oceny Wplywu na Srodowisko fub Raport oddzialywania na $rodowisko? Czy
Wykonawca zobligowany jest do dokonania oceny czy dany projekt wymaga raportu
oddzialywania na sSrodowisko, a jedli tak to musi on wiasnym kosztem oraz w terminie
realizacfi calego zamowienia, czyli 2 m-cy przygotowac takowy? Jesli konieczna jest analiza
Srodowiskowa to czy wystarczy aby Wykonawca przygotowat analize wewnetrzng, ktérg
nastepnie streszcza w studium wykonalnosci inwestycji czy moze ww. analiza $rodowiskowa
musi by¢ w pefni sformalizowanym dokumentem zatgczonym do studium wykonalnosci
inwestycji?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy odpowiada za uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia (tzw. decyzja Srodowiskowa), z ktérej ewentualnie moze
wynika¢ koniecznoé¢ sporzadzenia (lub nie) raportu z oceny wplywu na $rodowisko. W takim
przypadku sporzadzenie Raportu lezy po stronie Zamawiajgcego.

Analiza oddziatywania na $rodowisko, o ktorej mowa w specyfikacji winha byé
sporzadzona zgodnie z wytycznymi w zakresie opracowywania studiow wykonalnosci,
obowigzujacymi w poprzednim okresie programowania (o ile nie zostang opublikowane
wytyczne dla nowego okresu).

2. PYTANIE:

Czy jako zalgcznik rozumie sie np. czeéé tabelaryczng analizy finansowej, ktéra ze wzgledu
na swojq niewielkg przyjazno$¢ wizualng moze by¢ zamieszczona w zalgczeniu do studium
wykonaino&ci? A moze jako zalgcznik rozumie sie analizy wspomagajace studium, np.
dotyczgce badania rynku, prognozowanego popytu na usfuge lub tak jak w przypadku drog —




prognozg ruchu? Czy moze jako zatgczniki rozumie¢ nalezy wszelkie pozostate dokumenty,
ktore zalgcza do aplikacji o dofinansowanie, takie jak dokumenty dotyczgce
zagospodarowania przestrzennego, o$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane badZ o$wiadczenie Beneficjenta ¢ posiadaniu $rodkéw niezbednych do
zrealizowania projektu i inne?

ODPOWIEDZ:
Przez zalaczniki rozumie si¢ wymagane zataczniki do studium wykonainosci a nie
zalgczniki do wniosku aplikacyjnego.

3. PYTANIE:

W projekcie umowy w § 6 Zamawiajgcy okresla, ze 20% wynagrodzenia zostanie wypfacone
Wykonawey po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku. Zapis taki jest
krzywdzgcy dla Wykonawcy, ze wzgledu na fakt, ze przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w
ciggu 2 m-cy, natormiast nie znane sg na chwile obecng terminy konkurséw w ramach RPO, co
za tym idzie Wykonawca nie jest odpowiedzialny za aktualizacje dokumentéw na dzier
skladania wniosku. W takim przypadku Zamawiajacy nie moze dzielié wynagrodzenia za
zakorczony przedmiot zamdwienia, jezeli na ostateczny jego wyglad nie ma wplywu
Wykonawca. Zgdamy zmiany zapisu w umowie na pfatnosé jednorazowg w wysokosci 100%
lub zmiang ostatecznego terminu wykonania przedmiotu zaméwienia — proponujemy okres 2
m-cy na przygotowanie studium wraz z wnioskiem | platno$é w wysokosci 80%
i wprowadzenie zapisu o aktualizacji przez Wykonawce na dzieri sktadania wniosky i po
pozytywnej formalnej ocenie pfatnos$é 20%. Ten model jednak nie jest zgodny z Prawem
Zamowien Publicznych, ze wzgledu na brak mozliwosci oszacowania przez Zamawiafgcego
terminu platnosci za wykonang usfuge. Lepszym rozwigzaniem jest okreslenie mozliwosci
zamowienia dodatkowego na aktualizacje dokumentacji na dzieri skiadania wniosku i zaplate
na aktualizacje w momencie uzyskania pozytywnej opinii z organu sprawdzajgcego
prawidlowos¢ wniosku pod wzgledem formalnym lub aktualizacja zostanie dokonana
w ramach tzw. rekojmi’, do ktérej Wykonawca zostanie zobligowany (w ramach 100%
wynagrodzenia jednorazowego).

Poza tym Zamawiajgcy zada opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium
wykonalnosci inwestycji w okresie 2 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak Zamawiajacy nie
bierze pod uwage faktu, ze na chwile obecng nie ma wzoru wniosku aplikacyjnego, nie ma
wytycznych aktualnych co do budowy studium wykonalnosci ani wytycznych co do
poszczegoinych mozliwych konkurséw w ramach priorytetow w RPO. W zwigzku z czym
forma wynagrodzenia proponowana przez Zamawiajgcego oraz przedmiot zamdéwienia
powinien zostac zmieniony. Forma wynagrodzenia zostala przez nas zaproponowana powyzej
(zgodnie  z  obowigzujacym  prawem  bezpiecznym rozwigzaniem  jest forma
z zamowieniem dodatkowym lub zasada rekojmi). Przedmiot zaméwienia powinien zostaé
zmodyfikowany o zakres rekojmi lub zaméwienia dodatkowego.

Zadamy uwzglednienia naszego postulatu (nie protestu) w postanowieniach SIWZ.

ODPOWIEDZ:

Wobec braku na dzieh dzisiejszy wytycznych do sporzadzania studiow wykonalnosci
oraz wzorow wnioskéw aplikacyjnych dla RPO, przedmiot zamoéwienia winien by¢
sporzadzony wg standardéw obowigzujacych w poprzedniej perspektywie finansowej, o ile
w miedzy czasie nie zostang opublikowane nowe wytyczne i wzory wnioskéw.

Ze wzgledu na fakt, ze ani Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg zadnego wplywu na
tempo powstawania dokumentéw programowych oraz terminy konkurséw - przedmiot
zaméwienia bedzie odbierany w dwach etapach, zgodnie z projektem umowy.

Za odbiér koncowy rozumie sie pozytywna weryfikacje formalng przedmiotu
zamowienia przez Instytucje Zarzadzajaca RPO.




4. PYTANIE:
Zadanie 3. Prosze o krotkg informacje co dokladnie jest przedmiotem projektu?

ODPOWIEDZ:

Przedmiotem projektu jest budowa sieci infrastruktury technicznej (wodociggu
i kanalizacji sanitarnej) oraz budowa drog wraz z odwodnieniem w osiedlu budownictwa
jednorodzinnego Jeziorna Il w Piotrkowie Trybunalskim.

5. PYTANIE:
Zadanie 8. Prosze o informacje w jakiej aglomeracji znajduje sie Piotrkéw i jaka jest
rownowazna liczba mieszkarnicéw (RLM) aglomeracji?

ODPOWIEDZ:
Rozporzadzeniem Wojewody todzkiego Nr 19/06 z dnia 17.05.2006 r. wyznaczono
aglomeracje Piotrkéw Trybunalski o RLM = 123 550.

6. PYTANIE:

Wykonawca przygotowuje analize $rodowiskowq w ramach studium wykonalnosci inwestycji
tylko w przypadku kiedy zostata ona przygotowana przez Zamawiajgcego, czyli jest dostepny
np. Raport z Oceny Wplywu na Srodowisko lub Raport oddziatywania na $rodowisko? Czy
Wykonawca zobligowany jest do dokonania oceny czy dany projekt wymaga raportu
oddziatywania na $rodowisko, a jedli tak to musi on wfasnym kosztem oraz w terminie
realizacji calego zamowienia, czyli 2 m-cy przygotowac takowy? Jeéli konieczna jest analiza
Srodowiskowa to czy wystarczy aby Wykonawca przygotowal analize wewnetrzng, kitérg
nastepnie streszcza w studium wykonalno§ci inwestycji czy moze ww. analiza $rodowiskowa
musi by¢ w peini sformalizowanym dokumentem zatgczonym do studium wykonainosci
inwestycji?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy odpowiada za uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia (tzw. decyzja $rodowiskowa), z ktérej ewentualnie moze
wynika¢ konieczno$¢ sporzadzenia (lub nie) raportu z oceny wptywu na srodowisko. W takim
przypadku sporzadzenie Raportu lezy po stronie Zamawiajacego.

Analiza oddziatywania na $rodowisko, o ktérej mowa w specyfikacji winna by¢
sporzadzona zgodnie z wytycznymi w zakresie opracowywania studiow wykonalnosci,
obowigzujacymi w poprzednim okresie programowania (o ile nie zostang opublikowane
wytyczne dla nowego okresu).

7. PYTANIE:

Czy jako zafacznik rozumie sie np. cze$¢ tabelaryczng analizy finansowej, ktéra ze wzgledu
na swojg niewielkg przyjazno$c wizualng moze by¢ zamieszczona w zatgczeniu do studium
wykonalnosci? A moze jako zalgcznik rozumie sig analizy wspomagajgce studium, np.
dotyczgce badania rynku, prognozowanego popytu na ustuge lub tak jak w przypadku drog —
prognoze ruchu? Czy mozZe jako zalgczniki rozumiec nalezy wszelkie pozostate dokumenty,
ktore zafacza do aplikacji o dofinansowanie, takie jak dokumenty dotyczgce
zagospodarowania przestrzennego, o$wiadczenie o prawie dysponowania hieruchomos$cig na
cele budowlane bgdZ os$wiadczenie Beneficienta o posiadaniu $rodkéw niezbednych do
Zrealizowania projektu i inne?

ODPOWIEDZ:
Przez zataczniki rozumie sie wymagane zataczniki do studium wykonalnosci a nie
zataczniki do wniosku aplikacyjnego.




8. PYTANIE:

W projekcie umowy w § 6 Zamawiajgcy okresla, ze 20% wynagrodzenia zostanie wypfacone
Wykonawecy po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku. Zapis taki jest
krzywdzacy dla Wykonawcy, ze wzgledu na fakt, ze przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé w
ciggu 2 m-cy, natomiast nie znane sg na chwile obecng terminy konkurséw w ramach RPO, co
za tym idzie Wykonawca nie jest odpowiedzialny za akltualizacje dokumentéw na dzier
sktadania wniosku. W takim przypadku Zamawiajacy nie moze dzieli¢ wynagrodzenia za
zakoniczony przedmiot zamowienia, jezeli na ostateczny jego wyglad nie ma wplywu
Wykonawca. Zgdamy zmiany zapisu w umowie na pfatnos¢ jednorazowg w wysokosci 100%
lub zmiane ostatecznego terminu wykonania przedmiotu zaméwienia — proponujemy okres 2
m-cy na przygotowanie studium wraz z wnioskiem i platnosé w wysokosci 80%
i wprowadzenie zapisu o aktualizacji przez Wykonawce na dzieri skiadania wniosku i po
pozytywnej formalnej ocenie pfatnos¢ 20%. Ten model jednak nie jest zgodny z Prawem
Zamowien Publicznych, ze wzgledu na brak mozliwosci oszacowania przez Zamawiajacego
terminu platnodci za wykonang usfuge. Lepszym rozwigzaniem jest okreslenie moziiwosci
zamdwienia dodatkowego na aktualizacje dokumentacji na dzien skladania wniosku i zaptate
na aktualizacijg w momencie uzyskania pozytywnej opinii z organu sprawdzajacego
prawidfowoS¢ wniosku pod wzgledem formainym Ilub aktualizacja zostanie dokonana
w ramach tzw. ,rekojmi”, do ktérej Wykonawca zostanie zobligowany (w ramach 100%
wynagrodzenia jednorazowego).

Poza tym Zamawiajgcy zgda opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium
wykonalno$ci inwestycji w okresie 2 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak Zamawiajgcy nie
bierze pod uwage faktu, Zze na chwile obecng nie ma wzoru wniosku aplikacyjnego, nie ma
wytycznych aktualnych co do budowy studium wykonalno$ci ani wytycznych co do
poszczegdinych mozliwych konkurséw w ramach priorytetéw w RPO. W zwigzku z czym
forma wynagrodzenia proponowana przez Zamawiajgcego oraz przedmiot zaméwienia
powinien zostac zmieniony. Forma wynagrodzenia zostala przez nas zaproponowana powyzej
(zgodnie  z  obowigzujagcym  prawem  bezpiecznym  rozwigzaniem jest forma
z zamowieniem dodatkowym lub zasada rekojmi). Przedmiot zamdwienia powinien zostaé
zmodyfikowany o zakres rekojmi lub zamowienia dodatkowego.

Zadamy uwzglednienia naszego postulatu (nie protestu) w postanowieniach SIWZ.

ODPOWIEDZ:

Wobec braku na dzien dzisiejszy wytycznych do sporzadzania studiow wykonalnosci
oraz wzorow wnioskow aplikacyjnych dla RPO, przedmiot zaméwienia winien by¢
sporzadzony wg standardow obowigzujacych w poprzedniej perspektywie finansowej, o ile
w migdzy czasie nie zostana opublikowane nowe wytyczne i wzory whioskéw.

Ze wzgledu na fakt, ze ani Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg zadnego wplywu na
tempo powstawania dokumentéw programowych oraz terminy konkurséw — przedmiot
zamowienia bedzie odbierany w dwdéch etapach, zgodnie z projektem umowy.

Za odbiér koncowy rozumie sie pozytywna weryfikacje formalng przedmiotu
zamowienia przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO.




