Zatacznik nr ...... do SIWZ
(wzdr umowy)
UMOWANR ...............

Zawarta w dniu ................... 2009 roku w Piotrkowie Trybunalskim, pomiedzy Miastem
Piotrkow Trybunalski, z/s przy Pasazu Karola Rudowskiego 10, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Chojniaka — Prezydenta Miasta,

zwanym dalej ,Zamawiaj acym”

prowadzacym dziatalnosc gospodarcza w oparciu o} wpis do
........................................................ zwanym dalej ,Wykonawc §”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego na rekultywacje sktadowiska odpaddw inne niz niebezpieczne
i obojetne we wsi Doty Brzeskie Gmina Grabica , prowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655 z pézn. zm.), zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.
REKULTYWACJA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH WE WSI DOLY
BRZESKIE GMINA GRABICA zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjq
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje:

1) prace przygotowawcze:
- roboty pomiarowe w terenie,
- uszczelnienie terenu wokét studni odgazowania,
- ustawienie kregow betonowych na studniach odgazowania,
- budowe 2 studni odgazowujacych wg zatgczonego schematu ich wykonania
i wskazanej lokalizacji przez Zamawiajacego,

2) rekultywacje techniczna;
- wykonanie nasypéw wierzchowiny,
- wykonanie nasypu wjazdu na wierzchowine,

3) rekultywacje biologiczna:
- okrycie wierzchowiny sktadowiska warstwg ziemi urodzajnej,
- okrycie skarp warstwg ziemi urodzajnej,
- zabiegi agrotechniczne i pielegnacyjne na wierzchowinie i skarpach,
- zabiegi agrotechniczne na terenach: placu manewrowego, wjazdu, terenu
wykorzystywanego na czesc¢ socjalng,

4) roboty rozbiorkowe istniejacych obiektéw budowlanych i uzbrojenia.

Zamoéwieniem obj ete sg rownie z:
1. prowadzenie monitoringu skltadowiska odpadéw w fazie poeksploatacyjnej
(w trakcie realizacji umowy), zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz



warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2002 r., Nr
220, poz. 1858),
2. przyjmowanie odpaddéw na sktadowisko odpadow przewidzianych do odzysku
metodg R14 — inne dzialania polegajace na wykorzystaniu odpadow w catosci lub
czesci, celem wykorzystania ich do rekultywacji, wskazanych w decyzji Marszatka
Wojewddztwa toédzkiego Nr RO.VI-AB-6620/8/1/2008 z dnia 10.08.2008 r. oraz
prowadzenie ich ewidencji jakosciowej i ilosciowej zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska,
wystawianie Kart Przyjecia Odpadow,
utrzymywanie w sprawnosci instalacji odgazowujacej,
utrzymywanie w sprawnosci instalacji odciekéw ze sktadowiska,
wykonanie wszelkich rob6t i czynnosci zwigzanych z prawidtowg realizacjg
zamoOwienia, nawet w przypadku, gdy nie zostaty one ujete w przetargowym
przedmiarze robét, a wynikajg z dokumentacji,
7. petna obstuga geodezyjna budowy z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,
8. wszelkie naprawy urzadzeh nad - i podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot,
9. dopetnienie wszelkich zalecen wynikajacych z wszystkich uzgodnien branzowych,
10. przeprowadzenie wszelkich robot i czynnosci zwigzanych z odbiorem, badaniem
przedmiotu odbioru i przekazaniem do eksploatacji, itp. ,
11.zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy i wokoét niego,
12.inne czynnosci wynikajgace z przepisow branzowych badz specyfiki zamowienia,
13.wykonanie rzeczowo - finansowego harmonogramu prac z naktadami
i wartosciami planowanych robot:
- wstepny nalezy dotgczy¢ do oferty,
- ostateczny, po weryfikacji zakresu prac przez Zamawiajgcego na dany rok, nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji do zawieranej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ aktualizowania Harmonogramu prac corocznie
do wysokosci srodkow finansowych zabezpieczonych w budzecie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na ten cel i na dany rok.
2. Szczegotowy zakres rob6t objetych przedmiotem umowy okreslajg: przedmiar robét
(zat. nr 1), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (zat. nr 2), rzeczowy
harmonogram prac (zat. nr 3 — Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ aktualizowania
Harmonogramu prac corocznie do wysokosci srodkéw finansowych zabezpieczonych
w budzecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na ten cel i na dany rok), projekt
budowlany — wersja elektroniczna (wersja papierowa do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego) i oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony
w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i sztukg budowlana.
4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, dokumentacjg
techniczng i uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
5. Przedmiar robdt, harmonogram prac oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét i projekt budowlany zostat wreczony Wykonawcy jako materiat
pomocniczy do okre$lenia wynagrodzenia ryczattowego.
6. Ponadto Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowe;j:
- uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonanych robat;
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- zorganizowanie we wtasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media,
drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu;

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

- nalezyte zabezpieczenie terenu budowy przez caty czas realizacji umowy;

- obstuge geodezyjna;

- koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robat;

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

- haprawa ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem
materiatéw budowlanych;

- ewentualne koszty zwigzane z wytaczeniami pradu i innych mediéw.

§3
1. Strony ustality termin rozpoczecia robo6t: od dnia podpisania umowy.
2. Strony ustality termin zakonczenia catosci robot do 30 czerwca 2014 roku.
3. Roboty wykonywane beda zgodnie z rzeczowym harmonogramem prac.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy.

§5

1. Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ................
(Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy), bedacego cztonkiem .......................
Izby Inzynierbw Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym.................... , posiadajacego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6z. zm.).

§6
1. Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie: .................... legitymujgcego sie
uprawnieniami NI ........cccooeeeiiininnnns bedacym czionkiem .................. Izby Inzynierow
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym ................ , posiadajagcym wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Kierownik budowy dziala w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst. jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6z. zm.).

87
1. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz urzgdzenia prowizoryczne.
3. Po zakohczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako termin odbioru robot.



4. Wykonawca powiadomi mieszkancow sasiednich posesji 0 przystagpieniu do robot
zwigzanych z budowag na minimum 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
w przypadku gdy utrudniony bytby dojazd do ich posesji.

§8
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkdd, ktére
mogq zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci :
1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robét — od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych.
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i o0soOb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
2.Jezeli Wykonawca nie dopetni zobowigzania ubezpieczenia budowy i rob6t dziata na
wiasne ryzyko i odpowiedzialnosc.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy z materiatow
nowych, wiasnych.
2. Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz wymogom projektu.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wykazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobate techniczna.
4. Wykonawca zapewni $rodki niezbedne do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robét i uzytych przez niego na terenie budowy materiatow.
5. Nastepujgce badania bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wiasny:
a) badania o ktérych mowa w ust. 4
b) wymagane przez przedstawicieli wkasciwych urzeddw i instytuciji.
6. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly objete niniejszg umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sig, ze
zastosowane materialy bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialty badz
wykonanie robot sg zgodne z umowg to koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§10
Wykonawca ma prawo do zgdania przediuzenia umownego terminu wykonania umowy
w przypadku:
1) okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie€ i nie sg zawinione przez Wykonawce
2) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3) z powodu sity wyzsze,j.

8§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ nastepujacy zakres rzeczowy robot: cato $ ¢
robot.



8§12
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
w kwocie ustalonej w przyjetej ofercie ............. zt + podatek VAT ... oo zi,
Co stanowi tgcznie ... zt (stownie ztotych: ... ).
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia
publicznego, dokumentacjg projektowg oraz miejscem wykonania zamoéwienia.
3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly okres realizacji roboét
zwigzanych z niniejszym zamoOwieniem i na tej podstawie wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia obliczonego przez siebie wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.
4W przypadku pominiecia przez wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamoéwienia okreslonego w przedmiarach, STWIOR oraz dokumentacji projektowej i jej
nie uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym, wykonawcy nie przystugujg z tego
tytutu Zzadne roszczenia wobec zamawiajgcego, W szczegodlnosci roszczenia
0 dodatkowe wynagrodzenie.
5. Jezeli w toku realizacji rob6t wystgpi koniecznosé wykonania robot dodatkowych nie
objetych dokumentacjg projektowg i specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia,
ktorych zakres nie przekroczy 50 % kwoty uprzedniego zamowienia, to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamoOwienie Zamawiajacego,
udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametréw.
6. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalana zostanie
kosztorysem robot dodatkowych, metodg kalkulacji szczegotowej , przyjmujac do jego
obliczenia ceny, stawki i nharzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym.
7. Wymaga sie, aby zakres i wartos¢ robot dodatkowych zostata okreslona ,Protokotem
koniecznosci” zatwierdzonym przez Zamawiajacego, ktéry bedzie stanowit podstawe do
udzielenia dodatkowego zamdéwienia.

§13
1.Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywac¢ sie bedzie
czesciowymi fakturami VAT (max. czterema w danym roku), na podstawie robot
wykonanych w poszczegélnym etapie, zgodnie z harmonogramem prac.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi nie moze przekroczyc
80% wynagrodzenia ryczattowego przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru
robot.
2.Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie sporzadzony przez strony ,Protokét
wykonania robot” lub ,Protokét odbioru czesciowego”, podpisany przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego do nadzorowania wykonania przedmiotu umowy i
kierownika budowy.
3. Rozliczenie kohcowe za przedmiot umowy nastgpi kohcowg fakturg VAT po
zakonczeniu robot i ich odbiorze na podstawie ,Protokotu odbioru koncowego”.
4. Zamawiajacy optacat bedzie faktury VAT czesciowe oraz fakture koncowg w terminie
do 21 dni od daty ich otrzymania.
5. W razie opdOznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do
zaptaty odsetek za opdznienie.
6. Za dzieh zaptaty uwaza sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego tytutem przelewu
srodkow finansowych na konto Wykonawcy.



8§14
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 2 umowy Wykonawca przyjmuje na
siebie nastepujace obowigzki szczego6towe :
1) zabezpieczy we wiasnym zakresie zasilenie w wode i energie elektryczng /na wtasny
koszt/,
2) zatatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z dowozem materiatow
Budowlanych,
3) informowanie Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania oraz
o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu i ich odbioru,
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzgdzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
5) po zakonhczeniu budowy (przed odbiorem koncowym ) dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w art. 57 ustawy prawo budowlane w dwéch egzemplarzach
— w dwéch osobnych teczkach, ponumerowanych, kopii ostemplowanych ,za zgodnosc¢
z oryginatem” i podpisanych przez upetnomocnionego przedstawiciela.

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary
umowne, ktore bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1)Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot odbioru za kazdy dzieh zwioki, liczonej od
dnia umownego terminu zakonczenia robot (okreslonego w harmonogramie prac),
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
(okreslonego w harmonogramie prac),
C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia ryczattowego.
2)Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :
a) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy uniemozliwiajgcg rozpoczecie robot
z winy Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien
zwitoki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 15 % wynagrodzenia ryczattowego.
2.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
Strony ustalajg nastepujgce przedmioty odbioru: poszczegolne etapy zawarte
w harmonogramie prac — zatgcznik nr 3, wg zasad okre$lonych w specyfikacji
technicznej.

8§17
1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru poszczegoélnych przedmiotéw zamdwienia:
1) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot wpisem
w dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez



inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie

osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

2) Zamawiajacy wyznacza termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 3 dni

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

3) Zgtaszajgc zakonczenie budowy i gotowo$¢ do odbioru, Wykonawca dostarczy wraz

z pismem przewodnim wszystkie dokumenty o ktérych mowa w 8§ 14 pkt 5 niniejszej

umowy.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic w ciggu 10 dni od daty jego

rozpoczecia.

5) Jezeli odbior zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie

dzien zakonczenia odbioru.

6) Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia :

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to :

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7) Z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

2.Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

1)Wykonawca przygotuje na dziehn zgtoszenia o zakonczeniu budowy dokumenty
okreslone w § 14 pkt. 5 umowy oraz niezbedne swiadectwa jakosci, atesty, aprobaty,
operaty i inne dokumenty wymagane do odbioru korncowego. Dokumenty te winny byc¢
dostarczone wraz z zgtoszeniem zakonczenia rob6t do siedziby Zamawiajgcego.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ rob6t po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy

robot wedtug uzgodnien na budowie, albo zakonczone etapy robot ustalone zgodnie

z harmonogramem.

§18

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji w ramach
ktorej, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad stwierdzonych w tym okresie w
terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiajgcego 0 ujawnionej wadzie,
wzglednie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, jezeli usuniecie wady w takim
terminie ze wzgledow technologicznych bedzie niemozliwe.

2.Termin udzielonej przez Wykonawce gwarancji wynosi 3 lata liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.



8§19
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze koniecznosé
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

§ 20
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
b) ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,
¢) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
d) w razie nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnienia przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
opoOznia sie z realizacjg poszczegolnych etapow umowy, tak, ze mozna w sposob
uzasadniony przypuszczac, ze nie dotrzyma terminu realizacji.
e) w razie nie realizowania przez Wykonawce poleceh autora projektu lub
Zamawiajgcego, odnoszacych sie do nakazanych rozwigzan technicznych.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli :
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokétu odbioru,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Zze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnego os$wiadczenia
zlozonego drugiej stronie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz
zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce lub Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe :
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ przez Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.
4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.



5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do :

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,

- przyjecie od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

§21
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w
sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
przez Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
5. Wiasciwymi do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 22
1. Wykonawca zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia ryczattowego (ofertowego),
ktore wniést na dzien podpisania umowy w kwocie .................. zt w formie
(dopuszczonej w SIWZ).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie przez wykonawce zabezpieczenia
w formach o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony postanawiajq , ze :

1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w pieni gdzu — odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajgcego, najpozniej w dacie podpisania
umowy. Dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu nalezy przed
podpisaniem umowy przedstawi¢ zamawiajgcemu; w przypadku
whniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczaln  ych przez
zamawiaj gcego formach - dokument zabezpieczenia nalezy ziozyc
w Biurze Inzyniera Miasta Urzedu Miasta Piotrkowa Tryb. — najpdzniej
w dacie podpisania umowy.

2. Zamawiajacy zwroci wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia
wniesionego w formie pienieznej wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego wykonania robot, z ktorg
uznana bedzie data spisania protokotu ostatecznego odbioru robét.



3. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
zamawiajgcy pozostawi kwote w wysokosci 30 % wniesionego w formie
pienieznej zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrécona wykonawcy najpozniej
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji lub poreczenia wygasnie samoczynnie w czesci wynoszacej
70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uznania przez
zamawiajgcego wykonanego zamowienia za nalezycie wykonane.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia
w wysokosci 30 % wymaganego zabezpieczenia, zostanie pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i wygasnie nie
wczesniej niz w terminie wskazanym w pkt 3.

6. W zwigzku z powyzszym zaleca sie aby zabezpieczenie wnoszone w innej
formie niz w pienigdzu, zostalo wystawione przez gwaranta lub
poreczyciela w formie odrebnych dokumentéw gwarancji lub poreczenia,
Z waznoscig obejmujacg co najmniej wskazane wyzej okresy oraz
w wysokosciach proporcjonalnych do okreslonych wyzej progow
procentowych.

§23
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ustawy prawo budowlane i inne
przepisy szczegolne wiasciwe do przedmiotu umowy.

§24

Umowe niniejszg sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron umowy.

Zamawiaj acy : Wykonawca :



