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reprezentowanym przez:
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Inzynierem.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wskazanego w rozdziale 3 oddziat 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), na podstawie
oferty z dnia ...l , dokonano wyboru Inzyniera i zawarto Umowe nastepujacej
tredci:

§ 1

1.  Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie funkcji Inzyniera, obejmujace dziatania o charakterze
nadzoru i zarzgdzania, majgce na celu terminowqg i zgodng z zakresem rzeczowym realizacje
Projektu ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”,
Nr POIS.01.01.00-00-003/07 finansowanego ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (zwany dalej PO 1iS) oraz ze $rodkéw wiasnych
Zamawiajgcego.

2. Inzynier bedzie petnit swoje obowigzki dla kontraktéw:

e Modernizacja oczyszczalni sciekdw — kontrakt nr |,

e Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ,Szczekanica” — kontrakt nr I,

¢ Renowacja sieci kanalizacji deszczowej, ogdélinosptawnej — kontrakt nr Ill,

e Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych - kontrakt nr IV,

Przetarg nieograniczony na wybdr wykonawcy zadania: Petnienie roli Inzyniera dla projektu: Modernizacja oczyszczalni

Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim — kontrakt nr VI
Strona 1z 12



e Renowacja kanatu tranzytowego sciekow oczyszczonych — kontrakt nr V.

3. Zamawiajacy przewiduje, ze:

10.

a) kontrakt nr i V bedzie realizowany w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC dla Budowy dla
robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego - nazywanych dalej
FIDIC- czerwona ksigzka),

b) kontrakty nr Il i lll bedg realizowane wg Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla urzadzen oraz
projektowania i budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce - nazywanych dalej FIDIC- zétta ksigzka,

c) kontrakt nr IV bedzie realizowany na podstawie uméw o roboty budowlane.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy znajduje sie rowniez petnienie funkcji kontrolnych podczas
realizacji Umowy, ktorej przedmiotem sg Prace projektowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych
dla zadania: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw — kontrakt nr VII.

Warunki kontraktowe FIDIC zaréwno zotta jak i czerwona ksigzka bedg podlegaé modyfikacjom
ujetym w Warunkach Szczegdélnych ustanowionym odrebnie dla kazdego z kontraktéw.

Strony ustalajg, ze Inzynier bedzie wykonywa¢ swoje obowigzki w stosunku
do kontraktéw w nastepujacych etapach :

Etap | — przygotowanie kontraktu do realizacji, w tym pomoc w wyborze wykonawcy kontraktu,
Etap Il — sprawowanie funkcji kontrolnych podczas wykonywania dokumentacji projektowe;j.
Etap Il — petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynnosci

inspektoréw nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) oraz
sprawowanie obowigzkéw Inzyniera w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC podczas realizacji
robot budowlanych.

Etap IV — nadzér nad robotami wykonywanymi w Okresie Zgtaszania Wad dla kontraktéw LILIII
i V. Dla kontraktu IV Inzynier bedzie petnit swoje obowigzki w razie realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi. .

W przypadku realizacji kontraktéw wymienionych w § 1 ust. 3 pkt a), Inzynier bedzie petnit swoje
funkcje z wylaczeniem Etapu 1l obejmujacego sprawowanie funkcji kontrolnych podczas
wykonywania dokumentacji projektowej z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Kontrakt nr IV realizowany bedzie w zakresie obowigzkéw przewidzianych w ramach
Etapow: I, Il IV.

Szczegotowy zakres obowigzkéw Inzyniera w ramach poszczegodinych etapow realizacji Umowy
okreslony zostat w Opisie Przedmiotu Zamowienia (cz. lll SIWZ), ktory stanowi rowniez zatgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany zakresu rzeczowego poszczegolnych kontraktéw, lub zmiany
sposobu realizacji ich catoéci lub czesci jezeli nie bedzie miato to wptywu na zmiane zakresu
Projektu, zdefiniowanego w punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zaméwienia (cz. lll SIWZ) . Taka zmiana
nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh
publicznych.

§ 2

Niniejsza Umowa zawarta jest na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., przy
czym zatwierdzenie Raportu Koncowego dla Umowy nastgpi nie pézniej niz do 14 maja
2015r.
Realizacja niniejszej Umowy w ramach poszczegélnych etapéw kazdego z kontraktow
wymienionych w § 1 ust. 2 ustala sie w sposéb nastepujacy:
a) Etap |

rozpoczecie - niezwtocznie po wszczeciu postepowania przetargowego dla danego kontraktu,
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zakohczenie - rozstrzygniecie postepowania przetargowego na wybdr i podpisanie umowy

z wykonawcg kontraktu.
b) Etap Il

rozpoczecie - podpisanie umowy z wykonawca, rozpoczecie prac projektowych,

zakonczenie - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe.
c) Etap lll

rozpoczecie - dziehn przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,

zakonczenie - dzien wystawienia Swiadectwa Przejecia dla danego kontraktu.
d) Etap IV

rozpoczecie - od dnia nastepujacego po dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla danego

kontraktu

zakonhczenie - zatwierdzenie Raportu Koncowego dla Umowy.
Jezeli z przyczyn niezaleznych od Inzyniera (nieprawidtowosci w wykonywaniu poszczczegdlnych
kontraktéw prawidtowo wykazywane przez Inzyniera) niemozliwe bylo wystawienie Swiadectwa
Przejecia dla ktéregokolwiek z kontraktow do dnia 1 maja 2015 r., a przez to do opracowania
w terminie wskazanym w ust. 1 Raportu Koncowego dla Umowy, Inzynier zobowigzany jest
do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 2 (3.4 Opisu Przedmiotu Zamowienia) do dnia
opracowania Raportu Koncowego dla Umowy, ktory Inzynier wykona w terminie 7 dni
od wystawienia Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z kontraktéw objetych niniejszg Umowa.
Zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio jezeli za brak dotrzymania terminéw wspotodpowiedzialnosé
ponosi Inzynier, co nie uchybia w takim przypadku jego odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

§3

Inzynier bedzie dziata¢ w imieniu wtasnym i na rzecz Zamawiajgcego.

Inzynier bedzie zobowigzany znaé i stosowaé obowigzujgce procedury prawne i wytyczne

dotyczace realizaciji projektéw w ramach PO IiS.

Inzynier bedzie miat obowigzek uwzglednia¢ w toku swojego dziatania zalecenia i wskazowki

Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 14 ust. 5.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, w sprawach dotyczacych oceny wypetniania

warunkéw kontraktéw przez ich wykonawcéw oraz w sprawach witasciwej interpretacji prawne;j
wszelkich zaistniatych zdarzen na budowie, przy czym nie bedzie miat prawa bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego:

- dysponowa¢ $rodkami przeznaczonymi na finansowanie poszczegdlnych kontraktow,
t. podejmowaé decyzji w sprawie  wysokosci lub sposobu pfatnosci wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcom,

- wydawac jakichkolwiek polecen, ktore mogtyby spowodowac¢ zmiane terminu lub sposobu
wykonania poszczegolnych kontraktow.

Inzynier nie bedzie miat prawa zwolni¢ wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych

Z kontraktu. Nie bedzie mégt takze powierzy¢ wykonywania robot innym wykonawcom.

Inzynierowi nie wolno bedzie rowniez bez zgody Zamawiajacego udzielonej na pisSmie wydawac

wykonawcom polecen dotyczacych wykonywania robét dodatkowych nie objetych zakresem

kontraktow.

Inzynier bedzie ponosi¢ wylgczng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane

przez dziatania podjete w trakcie realizacji inwestyciji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane

przez Zamawiajacego, a ktérych akceptacja byta wymagana w Swietle postanowien niniejszej

Umowy lub Warunkéw FIDIC.

§4

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego naleze¢ bedzie:
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a) Zapewnienie srodkéw finansowych w wysokosci niezbednej dla prawidiowego i terminowego
wykonania zadan inwestycyjnych.

b) Terminowa zaptata wynagrodzenia Inzyniera na podstawie przedtozonych przez niego faktur.

c) Powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku srodkéw finansowych
niezbednych do terminowej realizacji Projektu w celu dokonania stosownych uzgodnien
z wykonawcami kontraktéw.

d) Udzielanie Inzynierowi niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie dwdch tygodni od dnia
otrzymania, odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczace
procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci majace wptyw na zakres robdt, koszty
i terminy ich realizaciji.

e) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét w przypadku odstgpienia
od ktéregokolwie z kontraktow.

f) Udziat w odbiorach czesciowych, w komisji odbioru koncowego oraz ewentualnym rozruchu.

g) Udzielanie akceptacji robot zamiennych i dodatkowych.

h) Wspétpraca w rozliczaniu robot czesciowych i rozliczeniu konncowym kontraktow.

§5

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje
i dokumenty lub ich kopie, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
W szczegolnosci:

a) dokumentacje przetargowa, bedacg podstawg wyboru wykonawcdéw poszczegdlnych
kontraktow,

b) dokumentacje projektowa,

c) kontrakty zawarte z wykonawcami — Warunki Szczegdlne do poszczegdlnych ksigzek FIDIC.

d) Umowe o dofinansowanie, decyzje Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania,

e) wytyczne niezbedne do prawidtowej realizacji Projektu.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy dane i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie i formie ustalonej przez Strony.

3. Inzynier otrzyma od Zamawiajgcego kopie kazdego z kontraktéw niezwtocznie po ich podpisaniu.
Inzynier otrzyma rowniez kopie kazdej Zmiany od Kontraktu. Zmiana do Kontraktu oznaczac¢
bedzie dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowieh kontraktu zmiany uzgodnione
i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnosci z przepisami ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

4. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie dostarczy¢ dodatkowo w terminach uzgodnionych z Inzynierem
niezbedne dokumenty i dane jezeli taka potrzeba wytoni sie w trakcie jej realizacji o ile znajdujg
sie one w jego posiadaniu.

5. Z czynnosci przekazania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 kazdorazowo sporzgdzony
zostanie protokot, w ktérym Strony okresla date ich zwrotu Zamawiajgcemu, chyba Zze nie beda
one podlegaty zwrotowi.

6. Inzynier zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczacych
dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak
réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym materiatéw, z ktorymi z racji wykonywania
Umowy mogt sie zetkngc.
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§ 6

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier zobowigzany bedzie udostepni¢ Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy.

Inzynier na kazde zadanie zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowac
dokumentacje dotyczaca sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie
zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera od Zamawiajgcego nie beda,
za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidlowego wykonania niniejszej
Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
Inzynier bedzie zobowigzany przygotowaé i dostarczy¢ (za pokwitowaniem) Zamawiajgcemu:
a) Raport Wstepny,
b) Raporty miesieczne,
c) Raport Koncowy z wykonania kazdego z kontraktow,
d) Raport Koncowy dla Umowy.
W przypadku, jezeli ktorykolwiek kontrakt zostanie zawieszony lub  rozwigzany Inzynier
zobowigzany jest przygotowa¢ i dostarczy¢ Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego
tego kontraktu wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczaca jego wykonania rzeczowego
i finansowego.
Zakres i forme Raportow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie oraz terminy ich sporzadzenia
i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego okresla OPZ.
Inzynier zobligowany bedzie réwniez do sporzadzenia raportdow innych niz wymienione
w powyzszych punktach jesli bedg wymagane przez Zamawiajgcego lub instytucje zaangazowane
w realizacje Projektu.

§8
Inzynier bedzie wykonywat swoje funkcje przy pomocy personelu wskazanego w ofercie
(Zatacznik nr ....), stanowigcego Zespdt Inzyniera, legitymujacego sie odpowiednimi

uprawnieniami przewidzianymi ustawg — Prawo budowlane, zgodnie z wymogami okreslonymi
przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.

Inspektorzy nadzoru dla poszczegdlnych branz wchodzacy w sktad Zespotu Inzyniera rozpoczng
wykonywanie swoich obowigzkéw po ztozeniu pisemnego oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.
Role koordynatora spraw zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym koordynacji
czynnos$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji kontraktow petnit bedzie
Inzynier Rezydent - kierownik Zespotu Inzyniera w osobie .......

Osoby wchodzace w sklad Zespotu Inzyniera nie mogg by¢ zaangazowane w nadzory nad
realizacjami innych zamowien, jesli ich obowigzki czasowo kolidowatyby z obowigzkami
wynikajacymi z niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§9

Inzynier bedzie mogt dokona¢ zmiany personelu wskazanego w § 8 ust. 1 jesli okaze sie
to konieczne z przyczyn niezaleznych od Inzyniera, a w szczegdlnosci:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych uniemozliwiajgcych wykonywanie obowigzkow;
b) nienalezytego wywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z Umowy;

c) rezygnacji ze sprawowanej funkgji.

Zamawiajacy bedzie mégt zazadaé od Inzyniera zmiany personelu, jesli okaze sie, ze nie
wykonuje on badz nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy.
Inzynier obowigzany bedzie w takim wypadku niezwiocznie poinformowa¢ Zamawiajacego,
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o0 podjetych dziataniach majacych na celu poprawe sposobu wykonywania obowigzkow,
ewentualnie dokonac zmiany personelu, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. W przypadku koniecznosci zmiany personelu, osoba zaproponowana przez Inzyniera bedzie
musiata spetnia¢ wymagania okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego i potwierdzone ofertg Inzyniera.

4. Zmiana taka bedzie mozliwa, po wczesniejszym, pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po
uzyskaniu jego pisemnej zgody. Zmiana nie bedzie wymaga¢ aneksu do niniejszej Umowy - nie
bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

5. Zmiana dokonana bez zgody Zamawiajgcego bedzie uwazana za naruszenie warunkéw Umowy.

§10

1. Inzynier zapewni swojemu Zespotowi wsparcie ekspertéw i pomoc techniczng niezbedne dla
prawidtowego wykonywania obowigzkow.
2. Inzynier bedzie dysponowat Zespotem Wsparcia powotanym do pomocy przy realizacji niniejszej
Umowy. W skifad ww. Zespotu wchodzi¢ bedg w zaleznosci od potrzeb:
a) inzynierowie materiatoznawcy,
b) technolodzy,
c¢) laboratorium badania materiatéw - laboranci,
d) zespot geodezyjny — geodeci,
e) Inne osoby niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia.

§ 11

1. Inzynier ubezpieczy sie na wiasny koszt od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy. Tres¢ umowy ubezpieczenia podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Na zadanie Zamawiajgcego Inzynier bedzie zobowigzany przedstawi¢ dowod optacenia skfadki z
tytutu ww. ubezpieczenia wraz z harmonogramem pfatnosci dalszych sktadek.

§ 12

1. W przypadku zlecenia wykonania czesci zamowienia wskazanej w ofercie innym podmiotom
Inzynier bedzie odpowiada¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wilasne. Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji zadahn wykonywanych przez podmioty sprawujgce
podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajacym petng odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte
wykonywanie.

2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Inzynier bedzie musiat uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Inzyniera przedstawiajgcy
charakter ustug, ktére wymagajg zawarcia umowy z podwykonawcg i wykazanie zdolnosci
wskazanego podwykonawcy do ich wykonania oraz spetnianie przez niego wymogow okreslonych
w dokumentach przetargowych.

Zamawiajacy powiadomi na pismie Inzyniera o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania
whiosku, z podaniem powoddéw w przypadku odmowy udzielenia zgody.

§13

1. Inzynier bedzie miat obowigzek niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o jakiekolwiek
nieobecnosci poszczegdlnych inspektorow nadzoru - czionkow Zespotu Inzyniera w okresie
wykonywania niniejszej Umowy. W takim przypadku Inzynier zobowigzany bedzie zapewni¢
zastepstwo w wykonywaniu ich obowigzkéw przez osobe, spetniajgca warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ na wybér Inzyniera.
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Zastepstwo oraz osoby zastepujace inspektoréw nadzoru bedg musiaty by¢ zatwierdzone na
pismie przez Zamawiajgcego.

Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za czynnosci podjete przez zastepcéw w ramach wykonywania
niniejszej Umowy.

§ 14

Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy, w szczegdlnosci: powiadomienia, zgody, decyzje,
zatwierdzenia lub zaswiadczenia stron niniejszej Umowy bedg dokonywane w formie pisemne;.
Wszystkie informacje istotne dla realizacji kontraktéw przekazywane miedzy Inzynierem
a Wykonawcami wymagac¢ bedg dla swojej waznosci formy pisemnej. Kopie pism kierowanych
przez Inzyniera do Wykonawcy muszg by¢ przekazywane do wiadomosci Zamawiajgcemu.
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim, bedzie
zawiera¢ nazwe i numer Umowy oraz nazwe i numer Projektu.
Niezwlocznie po podpisaniu Umowy strony przekazg sobie numery kontaktowych telefonéw/faksu
oraz adresy e-maila na ktérg mozna bedzie prowadzi¢ korespondencje dotyczacq realizacji
Umowy.
Kazde polecenie Zamawiajacego przekazane ustnie Inzynierowi bedzie skuteczne od momentu
jego przekazania i musi zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od
jego przekazania.
Inzynier zobowigzany jest do stosowania sie do poleceh Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia
powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajagc swoje stanowisko. Inzynier
zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego jezeli jego polecenie sprzeczne jest z
zasadami sztuki budowlanej lub w inny sposdb moze naruszy¢ interes Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze swojg decyzje pisemnie Inzynierowi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomienia.

§ 15

Inzynier, przed przystgpieniem do wykonywania swoich obowigzkéow dla kazdego z kontraktow,
przedstawi Zamawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci Ustug wykonywanych bezposrednio
podczas jego realizacji. Program ten bedzie zawierat co najmniej:

a) uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo-finansowy,
b) dane dotyczace kwalifikacji, uprawnien i doswiadczenia zawodowego oraz przewidywany czas

zaangazowania w realizacje kontraktéw poszczegolnych cztonkéw Zespotu Nadzoru oraz cztonkow
Zespotu Wsparcia (w szczegolno$ci laborantow, geodetéw.),

c) opis przyjetych metod zarzgdzania, programowania, oraz rejestrowania pomiaréw i rozliczania robot

za pomocg howoczesnej techniki pomiarowej,

d) opis dysponowanego sprzetu geodezyjnego w zespole wsparcia,
e) wykaz sprzetu, ktory bedzie wykorzystywany do wykonywania badan polowych,
f) opis laboratorium i jego mozliwosci przeprowadzania badan.

§16

Koordynatorem w zakresie realizacji Umowy ze strony Inwestora bedzie ............ccoeeveiiiii e,

1.

§17

Na czas wykonania niniejszego zamodwienia Inzynier bedzie zobowigzany zorganizowac,
wyposazyc¢ i utrzymywac biuro w miejscu i w sposéb gwarantujgcy poprawne dziatanie podczas
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realizacji przedmiotu Umowy, a zwiaszcza staty i niezaktdocony kontakt z Zamawiajgcym
i Wykonawcami.

2. W ramach organizacji biura poszczegolni cztonkowie Zespotu Nadzoru muszg zosta¢ wyposazeni
w niezbedne materiaty i urzadzenia, w tym w zwtaszcza srodki teletechniczne i srodki transportu
umozliwiajace staty kontakt wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Koszty utrzymania
i ubezpieczenia biura bedzie ponosit Inzynier.

§18

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie
Inzyniera w wysokosci:

(T Yo e =N o U 1 (o J P Ztotych

(SIOWNIE: .o ztotych)

w tym nalezny podatek VAT w wysoko$ci (22%) ......cccoevenennne. zt (stownie @ ...
ztotych).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczattowy — tzn. jest state przez caly okres
trwania niniejszej Umowy, z zastrzezeniem jedynie § 26 ust. 2 pkt d. Wynagrodzenie uwzglednia

wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjetymi czynnosciami, uzgodnieniami, optatami
administracyjnymi, urzgadzeniami oraz materiatami i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz
wszystkie inne koszty potrzebne

do prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zaméwienia.

3. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za zarzadzanie kontraktami,
ktére nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci wynagrodzenia ogétem, tj. kwoty brutto
............................................................. Ztotych.

4. Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy dokona:

a) ptatnosci 90 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w kwocie

PPULLO. ... ztotych
(STOWNIE! .o ztotych)
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci (22%), ......cccoevvenenen. zt (stownie @ ...
ztotych).

w sposoéb wskazany w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr ........
do Umowy, z tym, Ze:

e platnosci za czynnosci nadzoru wykonywane w ramach Etapu lll bedg regulowane
miesiecznie, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét w ramach poszczegdélnych
kontraktéw (rozgraniczenia wysokosci srodkéw finansowych na poszczegodlne kontrakty na
potrzeby niniejszych ptatnosci dokona Zamawiajgcy na podstawie szacunkow aktualnych
na dzien podpisania Umowy — w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, Strony mogg
dokona¢ aktualizacji rozgraniczenia w przypadku dookreslenia lub zmiany wartosci
poszczegoélnych kontraktow),

o kwota wynagrodzenia za zarzadzanie, wskazana w ust. 3 bedzie wyptacana w réwnych,
comiesiecznych ratach przez caty okres obowigzywania Umowy.

b) Jednorazowej ptatnosci w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera, po
nalezytym wykonaniu $wiadczeh umownych, potwierdzonym Raportem Koncowym dla
Umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

W KWOCIE DIUHO. ..o Ztotych
(STOWNIE: e ztotych)
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N

W tym nalezny podatek VAT w wysokos$ci (22%)..........ccccevenn... zt (stownie @ ...
ztotych).

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT.

Podstawg wystawienia, przez Inzyniera, faktury VAT bedzie przyjecie przez Zamawiajacego
wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednim Raportem miesiecznym, przyjetym
przez Zamawiajgcego, w sposob okreslony w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.

Biezgca zaptata ani zadna nastepna nie zostanie dokonana, jezeli nie zostanie przyjety Raport
miesieczny, ktérego termin ztozenia przypada w danym okresie rozliczeniowym. Dla tych pfatnosci
zostanie ustalony termin zaptaty liczony od dnia przyjecia wyzej wymienionych Raportow przez
Zamawiajgcego.

§19

Zamawiajacy przekazywaC bedzie nalezne wynagrodzenie na numer rachunku bankowego
wskazany przez Inzyniera

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzynierowi wynagrodzenia, w terminie
21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Inzyniera do wystawiania faktur VAT bez podpisu ,Zamawiajacego”.
Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski w Piotrkowie Trybunalskim z siedziba:
97- 300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10; numer NIP 771-27-98-771.

§ 20

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgace Inzynierowi z tytutu naleznosci za realizacje
niniejszej Umowy nie moga by¢ przeniesione bez zgody Zamawiajgcego na osoby trzecie.

W przypadku opéznienia w ptatnosciach Strony bedg miaty prawo naliczy¢é ustawowe odsetki.
Naliczone kary umowne bedg potragcane z wynagrodzenia przystugujacego Inzynierowi
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 21

Inzynier zobowigzuje sie do dziatania z nalezytg starannoscig, w sposob umozliwiajgcy poprawng
i terminowg realizacje Projektu.

W razie nieterminowego wykonania zobowigzah umownych, w szczegdlnosci niedotrzymania
terminbw wskazanych w niniejszej Umowie, kontraktach, umowie o dofinansowanie
lub wytycznych na podstawie ktérych realizowany bedzie Projekt Inzynier zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
w § 18 ust. 4 a) niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki.

Jezeli naliczone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wyniosg wiecej niz
20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy,
po powiadomieniu Inzyniera, moze odstgpic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym badz
zazadac stosownego obnizenia wynagrodzenia.

§ 22

Zamawiajacy lub Inzynier bedzie mégt odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym jezeli

druga strona w sposdb razacy i uporczywy bedzie naruszac jej postanowienia.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych

przypadkach:

a) Inzynier lub jego inspektorzy branzowi nie podjeli bez uzasadnionego powodu wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez

Przetarg nieograniczony na wybdr wykonawcy zadania: Petnienie roli Inzyniera dla projektu: Modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim — kontrakt nr VI

Strona 9z 12



Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajgcego,

b) Inzynier lub jego inspektorzy branzowi przerwali bez uzasadnionego powodu wykonywanie
swoich obowigzkow,

c) Inzynier lub jego inspektorzy branzowi nie wykonujg swych  obowigzkéw
w sposoOb nalezyty i pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu — nie
nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.

d) w stosunku do Inzyniera zostat zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosci, uktadu lub likwidacji.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera, Inzynier

zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia

brutto, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Inzynier bedzie mogt odstgpi¢ od Umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania bedzie pozostawat w zwloce
w ptatnosci faktur ponad 90 dni,

b) zostanie mu pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania uniemozliwiony dostep do placu
budowy na ktérymkolwiek z kontraktéw, chyba Zze nastgpi to z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania Umowy Strony dokonajg wzajemnego rozliczenia w terminie 30 dni

od daty rozwigzania Umowy na podstawie ustaleh zawartych w protokole inwentaryzacyjnym.

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

Zz niniejszej Umowy z faktur Inzyniera lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

wskazanego w § 24.

Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

Jezeli jakiekolwiek Swiadectwo Platnoséci dla wykonanych Robét zostanie zakwestionowane
z powodu niewtasciwej realizacji rzeczowej kontraktéw przez Instytucje Wdrazajaca, co spowoduje
powstanie koniecznoéci zaptaty odsetek od nieprawidtowosci rozumianych, jako nienalezne
wydatkowanie srodkoéw unijnych to Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ od Inzyniera zwrotu
tych odsetek. Ponadto kwota odsetek zostanie powiekszona o naliczone odsetki od nieprawidtowo
wyptaconych srodkéw wiasnych Zamawiajgcego.

§ 23
. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
bedzie mégt odstgpic¢ od niej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inzynier moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci niniejszej Umowy.

§24
Przed podpisaniem niniejszej Umowy Inzynier wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci ... zt (stownie: ..... ztotych) , co stanowi ...... % wynagrodzenia brutto,
wskazanego

w§ 18 ust. Twformie ...

Zamawiajacy zwréci 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Raportu Koncowego dla Umowy. Dowodem zatwierdzenia bedzie Protokét
Zatwierdzenia Raportu Kohcowego dla Umowy podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
obu stron Umowy.

§ 25 /opcjonalnie/
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1. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczace Inzyniera bedzie sie stosowaé odpowiednio do
Wykonawcdow wspdlnie jg realizujgcych.

2. Wykonawcy wspodlnie realizujgcy niniejszg Umowe (Inzynier) solidarnie odpowiadajg za jej
nalezyte wykonanie.

3. Wykonawcy realizujgcy wspodlnie Umowe, przed podpisaniem z Zamawiajagcym Umowy
o realizacje zamowienia, sga zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgca
wspotprace tych wykonawcow oraz sposéb wspoétdziatania wykonawcdw wspdlnie realizujacych
Umowe.

4. Umowa musi by¢ podpisana przez Upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawcow
skfadajacych wspdlng oferte.

5. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Petnomocnika
(Lider) upowaznionego do zaciggania zobowigzan na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawcéw
realizujgcych wspolnie Umowe i kazdego z osobna. Petnomocnik upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania pfatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecehn na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe.

6. Liderem, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu bedzie ..........c...oooiiiiii,

7. Wykonawca nie zmieni swojego skfadu ani formy prawnej podczas catego okresu wykonywania
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, a kazda taka zmiana dokonana bez zgody
Zamawiajgcego bedzie uwazana za naruszenie warunkow Umowy.

§ 26

1. Zmiana postanowien Umowy bedzie mozliwa jedynie na pismie pod rygorem niewaznosci w formie
aneksu do Umowy.

2. W trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych przewiduje sie mozliwosc
dokonania zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany terminu wykonania zamodwienia, spowodowanej zmianami czasu realizaciji
poszczegodlnych kontraktéw i uméw wchodzacych w sktad Projektu,
b) zmiany termindw pfatno$ci bedacych nastepstwem =zaistnienia sity wyzszej lub zmiany
harmonogramu sptywu srodkéw finansujgcych zamowienie z instytucji finansujacych;
c) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji kontraktéw,
d) zmiany stawki podatku VAT przez wiladze ustawodawczg w trakcie trwania Umowy
i wynikajacej z tego tytutlu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w § 18 ust. 1, co nie
spowoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia netto.
e) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztédw ponoszonych przez Zamawiajgcego podczas
realizacji Umowy;
f)  zmiany zakresu zaméwienia w przypadku zmian w zakresie rzeczowym Projektu,
g) zmian w sktadzie personelu Zamawiajgcego, wskazanego w ofercie,
h) zmian ktoére bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
3. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnego
uzgodnienia miedzy Stronami (forma pisemna zastrzezona pod rygorem niewaznosci). Zmiana taka
nie moze wptyng¢ na cene ryczattowg wskazang w § 18 ust. 1, zakres Umowy zdefiniowany w
Opisie Przedmiotu Zaméwienia (cz. lll SIWZ) oraz termin realizacji Umowy wskazany w § 2 ust. 1.

§ 27

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedzie sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 28

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego a zwtaszcza
Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zaméwien publicznych.

§ 29
Zatacznikami do niniejszej Umowy sa;:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym czesé 11l Opis Przedmiotu Zaméwienia.
2. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami.
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

§ 30

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwoéch dla Zamawiajgcego
i jednego dla Inzyniera.

Inzynier Zamawiajacy

Przetarg nieograniczony na wybdr wykonawcy zadania: Petnienie roli Inzyniera dla projektu: Modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim — kontrakt nr VI
Strona 12z 12



