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Wykonawcy ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzoneqo zgodnie z postanowieniami_ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.)
ha:

PELNIENIE ROLI INZYNIERA - KONTRAKT NR VI - DLA PROJEKTU:
MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM STANOWIACEGO CZESC PROGRAMU OPERACYJNEGO
"INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO" WSPOLNOTOWEJ POMOCY
STRUKTURALNEJ W RAMACH FUNDUSZU SPOJNOSCI POIS.01.01.00-00-
003/07

Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art.38 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
wprowadza modyfikacje tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia:

e wczesci | SIWZ — Zatgcznik nr 5 Instrukcji dla Wykonawcow

Jest:
~wykonatem (wykonali$my) nastepujace dokumentacje projektowe i przetargowe”

Winno byé¢:
,wykonatem (wykonali§my) nastepujace realizacje”

e wczescill SIWZ § 2 pkt 3 — Wz6r umowy

Jest:
Jezeli z przyczyn niezaleznych od Inzyniera (nieprawidtowos$ci w wykonywaniu
poszczczegoinych kontraktow prawidtowo wykazywane przez Inzyniera) niemozliwe
byto wystawienie Swiadectwa Przejecia dla ktéregokolwiek z kontraktéw do dnia 1
maja 2015 r., a przez to do opracowania w terminie wskazanym w ust. 1 Raportu
Konncowego dla Umowy, Inzynier zobowigzany jest do wykonywania czynnosci
okreslonych w ust. 2 (3.4 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia) do dnia opracowania
Raportu Koncowego dla Umowy, ktéry Inzynier wykona w terminie 7 dni od



wystawienia Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z kontraktéw objetych niniejszg
Umowa.

Winno byé¢:

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Inzyniera (nieprawidtowosci w wykonywaniu
poszczczegoblnych kontraktéw prawidtowo wykazywane przez Inzyniera) niemozliwe
byto wystawienie Swiadectwa Przejecia dla ktéregokolwiek z kontraktéw do dnia 1
maja 2015 r., a przez to do opracowania w terminie wskazanym w ust. 1 Raportu
Konncowego dla Umowy, Inzynier zobowigzany jest do wykonywania czynnosci
okreslonych w ust. 2 (3.2 Opisu Przedmiotu Zaméwienia) do dnia opracowania
Raportu Koncowego dla Umowy, ktoéry Inzynier wykona w terminie 7 dni od
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z kontraktéw objetych niniejsza
Umowa.

e wczesci lll pkt 3.1 SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

Jest:

,Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie funkcji Inzyniera, obejmujace
dziatania o charakterze nadzoru i zarzgdzania, majgce na celu terminowa i zgodng z
zakresem rzeczowym realizacje Projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, Nr POIS.01.01.00-00-003/07,
wspotfinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (zwany dalej PO li$).

Inzynier bedzie odpowiedzialny za petnienie swojej funkcji w rozumieniu
Warunkéw kontraktowych FIDIC - FIDIC - ,zé6ita ksigzka” oraz FIDIC - ,czerwona
ksigzka”, a takze funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora
czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora Zastepczego
zgodnie z przepisami prawa polskiego nad realizacjg robét budowlanych w
nastepujgcych zadaniach objetych Projektem:”

Winno byé¢:

,Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie funkcji Inzyniera, obejmujace
dziatania o charakterze nadzoru i zarzadzania, majgce na celu terminowg i zgodng z
zakresem rzeczowym realizacje Projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim”, Nr POIS.01.01.00-00-003/07,
wspotfinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (zwany dalej PO [iS).

Inzynier bedzie odpowiedzialny za petnienie swojej funkcji w rozumieniu
Warunkéw kontraktowych FIDIC - FIDIC - ,zétta ksigzka” oraz FIDIC - ,czerwona
ksigzka”, a takze funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora
czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa




polskiego nad realizacjg robot budowlanych w nastepujacych zadaniach objetych
Projektem:”

e wczescilll pkt 5.1.4 SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

Jest:
Raport Koricowy dla Umowy sporzadzony bedzie z podziatem na poszczegdine
Kontrakty w terminie do 30 dni od zakoriczenia Okresu Zgtaszania \Wad/realizacii
uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji dla kontraktu, ktéry zakonczyt sie najpézniej,
iednak nie pézniej niz 16 czerwca 2015 r., z zastrzezeniem zapisu ust. 3 i 4

§ 2 umowy.

Winno by¢:

Raport Koricowy dla Umowy sporzadzony bedzie z podziatem na poszczegolne
Kontrakty w terminie do 30 dni od zakoriczenia Okresu Zgtaszania \Wad/realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji dla kontraktu, ktéry zakoriczyt sie najp6zniej,
jednak nie pézniej niz_14 maja 2015 r., z zastrzezeniem zapisu ust. 3 i 4

§ 2 umowy.
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