

SP2.341-16-37/10

Piotrków Trybunalski: Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania p.n. Przebudowa ulicy

Zamkowej na odcinku: Plac Czarnieckiego - ulica Jeruzolimka wraz z przebudową mostu w Piotrkowie

Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur

Numer ogłoszenia: 384526 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania p.n. Przebudowa ulicy Zamkowej na odcinku: Plac Czarnieckiego - ulica Jeruzolimka wraz z przebudową mostu w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Wykonanie płyty żelbetowej w celu przykrycia studni pod konstrukcją jezdni, 2. Usunięcie kolizji teletechnicznych na ul. Zamkowej polegających na demontażu istniejących komór żelbetonowych i w budowaniu 3 kpl. Studni SKR-2. 3. Usunięcie kolizji na budowanym moście na rzece Strawie z kablem światłowodowym UPC. 4. Zamiana balustrad szczeblinkowych typu P-1 na balustradę z elementów rurowych z elementami ozdobnymi wg uzgodnień z konserwatorem zabytków. 5. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, wymiana ziemi wokół drzew na kompost oraz wykonanie pionowych ekranów z folii przeciwkorozyjnej. 6. Wykonanie robót drogowych niwelujących różnicę poziomu ścieżki parkowej i poziomu chodnika przy moście w obrębie Placu Zamkowego, przy realizacji zadania p.n. Przebudowa ulicy Zamkowej na odcinku: Plac Czarnieckiego - ulica Jeruzolimka wraz z przebudową mostu w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 18.11.2010.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 1.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 101648,91 PLN.

IV.6) **INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 120000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 120000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 120000,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; Uzasadnienie faktyczne: Przykrycie starej studni nie zostało opisane w dokumentacji projektowej i SIWZ z uwagi na brak naniesienia studni na mapach. Sytuacja niemożliwa do przewidzenia. Zaistniała konieczność wykonania robót przed ułożeniem podbudowy jezdni ul. Zamkowej. Usunięcie kolizji teletechnicznych na ulicy Zamkowej nie było ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. Konieczność wykonania tych robót stwierdzono w sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Usunięcie kolizji z kablem światłowodowym jest konieczne ze względu na rozbiórkę starego mostu. Konieczność zamiany balustrad szczeblinkowych typu P-1 na elementy rurowe z elementami ozdobnymi wyniknęła w trakcie uzgodnień z konserwatorem zabytków. Do przetargu przekazano rysunek i przedmiar balustrady z płaskownika. W związku z pogorszeniem się stanu zdrowotnego drzew po okresie zimowym 2009/10 oraz odkrytym stanem ziemi wokół drzew należy ze względów bezpieczeństwa oraz zdrowotnych, uzupełnić kompostem nisze wokół drzew i dokonać cięć pielęgnacyjnych. Ze względów bezpieczeństwa (podmycie istniejącej nawierzchni) zaistniała konieczność wykonania połączenia ciągów pieszych skweru przy Placu Zamkowym i chodnika w ulicy Zamkowej.

INSPEKTOR
Ewa Filipczak
Ewa Filipczak