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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: odpowied? na pytanie wykonawcy w postepowaniu SPZ.271.8.3.2011, ktdrego przedmiotem jest
zamowienie na wykonanie kanalizacyi sanitarnej w ulicy Roosevelta w ramach zadania: ,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej oraz budowa sieci wodociagowych” w ramach projektu pn. ,Modernizacja | rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowigcego czesc programu operacyjnego “Infrastruktura i srodowisko"
wspdinotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spdjnosci POIS.01.01.00-00-003/07

Pytanie:
W zwiazku z przewidziang technologig wykonania czesci kanatu sanitarnego metodg
przewiertu sterowanego rurg $r 355 mm PE SDR 17 na odcinku 334,2 m zwracamy
sie z prosbg o wyjasnienie od projektanta w jaki sposob uzyska¢ przewidziany
spadek 0,35% na projektowanym odcinku przewiertu sterowanego. Na podstawie
naszego doswiadczenia branzowego stwierdzamy, iz wykonanie przewiertu
sterowanego z zatozonym spadkiem jest nieosiggalne. (Minimalny spadek przy
ktorym rurocigg wciagany metoda przewiertu sterowanego uktada sie w gruncie
zgodnie z zatozeniami technologicznymi wynosi 1%). Dlatego tez prosimy o podanie
alternatywnego wariantu utozenia kanatu miedzy studniami R10 i R26 oraz miedzy
studniami R49 i R51.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia technologii wykonania czesci kanatu sanitarnego
metoda przewiertu sterowanego.
Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje zmian w projekcie jako zmiany nieistotnej do
zatwierdzonego projektu budowlanego polegajacych na:
1. Zmianie zadanego spadku z 0,35% na 0,7 % na odcinku R10-R26 i 0,3% na
odcinku od R26 do R53.
2. Wyptyceniu projektowanego kanatu zgodnie z projektem budowlanym - rewizja
01. Na odcinku od studni R26 do studni R53.
3. Zastosowaniu rury tréjwarstwowej jako rury przewiertowej na odcinku od
studni R10 do studni R26.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdZn. zm.), wyznaczam nowy
termin sktadania i otwarcia ofert:

- byt termin sktadania: 16.08.2011 r. do godz. 9.00 w pok. nr 317
otwarcia: 16.08.2011 r. o godz. 10.00 w pok. 317 w siedzibie Urzedu
Miasta przy Pasazu Rudowskiego 10.
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- nowy termin sktadania: 29.08.2011 r. do godz. 9.00 w pok. nr 317
otwarcia: 29.08.2011 r. o godz. 10.00 w pok. nr 317 w siedzibie
Urzedu Miasta przy Pasazu Rudowskiego 10.

Jednoczesnie informuje, iz wptate wadium nalezy uisci¢ do dnia 29.08.2011 r.
do godz. 9.00.




