



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

SZP.271.16.7.2013

Dotyczy; odpowiedzi na zapytania oferentów w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu „ Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II”

1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową przed ułożeniem każdej z warstw bitumicznych? W załączonych przedmiarach drogowych dla Etapu II i III przewidziana jest konstrukcja składająca się z podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej, lecz zastosowano tylko dwa razy skropienie międzywarstwowo. W związku z tym prosimy o dodanie jeszcze jednej pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania skropienia oraz o podanie ilości emulsji dla poszczególnych warstw.

Odp.: Zamawiający przewiduje wykonanie dwukrotnego skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową. W związku z powyższym przedmiar robót drogowych nie ulegnie zmianie.

2. Jaki jest wymagany termin zakończenia w/w inwestycji w ramach organizowanego przetargu? W ogłoszeniu w pkt. II.2 podano termin wykonania zamówienia 30.09.2013r, natomiast w Rozdziale VIII SIWZ ustalono termin dla Etapu III na 30.11.2013r. a dla Etapu II do 30.09.2014r. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Odp.: Termin realizacji Etapu III - do 30.11.2013r., a zakończenia całości w/w inwestycji w ramach organizowanego przetargu - do 30.09.2014r., zgodnie z uaktualnionym ogłoszeniem o zamówieniu. W punkcie II.1) zmieniono tekst, który brzmi: „W ogłoszeniu jest: II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.” na następujący: „W ogłoszeniu powinno być: II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.”

3. W związku z kolejnymi aktualizacjami przedmiarów prosimy o zamieszczenie w jednym pliku wszystkich przedmiarów, na podstawie których należy sporządzić kosztorysy ofertowe. Obecnie są one w kilku różnych folderach i czasem się powielają – jak w przypadku przedmiaru dot. wykonania elementów małej architektury, który znajduje się z folderze „ Aktualne przedmiary” a także w pliku : „Branża drogowa i mała architektura”, co może spowodować omyłkowe załączenie przez oferentów nieaktualnych przedmiarów. Oprócz tego przedmiary dotyczące robót elektrycznych są w jeszcze innej lokalizacji. Załączenie wszystkich przedmiarów w jednym folderze znaczenie ułatwi rzetelne skalkulowanie kwoty oferty.

Ponadto ponawiamy swoją prośbę o załączenie przedmiarów lub kosztorysów ślepych w formie edytowalnej. W związku z tym, że przedmiary te były wielokrotnie modyfikowane zarówno Zamawiający, jak i Projektant powinni dysponować wersją edytowalną, która ułatwi wykonanie kalkulacji oferentom, jak i sprawdzenie jej poprawności przez Inwestora.

Odp.: W celu uniknięcia omyłek przez oferentów zamieszczone zostaną powtórnie w pełnym komplecie przedmiary do oferty niniejszego postępowania.

Niestety, nie możemy pozyskać przedmiarów lub kosztorysów ślepych w formie edytowalnej.

WICEPRZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik

URZĄD MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej

dnia podpis