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Część  I  

 

Instrukcja dla Wykonawcy 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Jednostka ewidencyjna: 106201_1 

www.piotrkow.pl 

fax 44 732 18 44 

 

2. Definicje 

Na potrzeby niniejszych warunków za: 

1) Zaprojektuj i wybuduj – rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z przetargu wykonuje 

dokumentacje projektowo – kosztorysową /tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót/ 

w oparciu o wskazówki Zamawiającego, załączony program funkcjonalno-użytkowy oraz 

zrealizuje roboty budowlano- konserwatorskie zgodnie z wymaganiami zamawiającego i na 

podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

2) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 

3) Ustawa, u.p.z.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych 

4) Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Warunków Technicznych oraz 

innych dokumentów stanowiących załącznik do warunków jak i SIWZ 

5) Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 

w  SIWZ i Warunkach Technicznych 

6) PFU – Program funkcjonalno-użytkowy opracowany na zlecenie Zamawiającego stanowiący 

załącznik do warunków technicznych 

7) Oferta – należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem oferty 

  
 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2007-2013 
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8) Umowa - należy rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów 

prawa polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

9) EFRR - należy rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

10) RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 

11) A- rozumiemy istniejący budynek A - Collegium Novum zlokalizowany przy Alei Kopernika 1 

w Piotrkowie Trybunalskim na działce nr 168 obręb 21 

12) B - rozumiemy istniejący budynek B - Budynek Sali gimnastycznej zlokalizowany miedzy Aleją 

Kopernika a ulicą Pijarską  w Piotrkowie Trybunalskim na działce nr 168 obręb 21 

13) C - rozumiemy istniejący budynek C - Collegium Antiquum zlokalizowany przy ulicy Pijarskiej 

w Piotrkowie Trybunalskim na działce nr 168 obręb 21 

14) D - rozumiemy istniejący budynek D - Budynek gospodarczy zlokalizowany miedzy Aleją 

Kopernika a ulicą Pijarską  w Piotrkowie Trybunalskim na działce nr 168 obręb 21 

15) ZAGOSPODAROWANIE TERENU - rozumiemy wykonanie nowych nawierzchni - utwardzenie 

dziedzińca przyległego do  ww. posesji po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu oraz kanalizacji 

deszczowej dz. 168 obręb 21 

16) Termin zakończenia robót – za termin zakończenia robót uznaje się datę 30.09.2014 r. 

17) Projekt budowlany – wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wg PFU  uwzględniający m. in.: 

o Projekt zagospodarowania terenu wokół budynków oraz branże: 

 Architektoniczną: projekt remontu elewacji budynków A, B, C, D i wymiany pokrycia 

dachowego wraz z projektem izolacji pionowych i poziomych, projekt rozbiórki 

komina  w budynku D, projekt wymiany pozostałej niewymienionej stolarki okiennej 

w budynku C i D z zachowaniem historycznego wyglądu - podziałów, zdobień, 

kolorystyki i stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, wrota garażowe), schody 

wejściowe do poszczególnych budynków, kraty w oknach piwnicznych i niskiego 

parteru w budynku A oraz w oknach parteru w budynku C od strony ulicy Pijarskiej, 

tymczasowe ogrodzenie - elewacja zachodnia budynku A,  

 Konstrukcyjną projekt przypory w narożniku południowo-zachodnim wraz 

z projektem fundamentu oraz projekt wymiany elementów więźby dachowej i projekt 

udrożnienia przewodów kominowych 

 Drogową projekt nawierzchni parkingu i ciągów pieszych, nowa nawierzchnia po 

wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej 

 Instalacyjną projekt kanalizacji deszczowej na terenie wraz z podłączeniem rur 

spustowych na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku A, rur 

spustowych na elewacji wschodniej budynku B, rur spustowych na elewacji 

południowej i wschodniej budynku C oraz rur spustowych na elewacji budynku D 

a także i wpustów podwórzowych do kanalizacji oraz projekt opaskowego drenażu 

odwadniającego, projekt wentylacji grawitacyjnej w budynku A 

 Elektryczną -projekt wymiany instalacji odgromowej 

18) Projekt wykonawczy  –  

o Projekt zagospodarowania terenu wokół budynków  

 Branża architektoniczna – projekt kompleksowego remontu konserwatorsko-

budowlanego budynków A, B, C oraz D w zakresie:  elewacji budynków, więźb 

dachowych, pokrycia dachów na budynkach, wymiany obróbek blacharskich, rynien 

i rur spustowych, wykonaniu izolacji pionowej oraz odtworzenie izolacji poziomej 

ścian fundamentowych, wykonaniu systemu przeciwoblodzeniowego w postaci kabli 
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grzejnych w rynnach budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

i remont okratowania okien i elementów ogrodzenia, remont ogrodzenia 

murowanego 

 Branża konstrukcyjna- projekt przypory w narożniku południowo-zachodnim wraz  

z projektem fundamentu oraz projekt wymiany elementów więźby dachowej i projekt 

udrożnienia przewodów kominowych 

 Branża drogowa- projekt nawierzchni parkingu i ciągów pieszych, nowa nawierzchnia 

po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej 

 Branża instalacyjna -projekt kanalizacji deszczowej na terenie wraz z podłączeniem 

rur spustowych na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku A, rur 

spustowych na elewacji wschodniej budynku B, rur spustowych na elewacji 

południowej i wschodniej budynku C oraz rur spustowych na elewacji budynku D 

a także i wpustów podwórzowych do kanalizacji oraz projekt opaskowego drenażu 

odwadniającego, projekt wentylacji grawitacyjnej w budynku A; 

 Branża elektryczna - projekt wymiany instalacji odgromowej 

3. Rodzaj zamówienia. 

Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj w skład, którego wchodzą: 

a) prace projektowo – kosztorysowe: w kosztorysach  i przedmiarach należy uwzględnić 

wszystkie prace remontowe, które nie wymagają projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego - np. ogrodzenie terenu szkoły wraz z bramą od strony północno-

wschodniej szkoły 

b) roboty budowlane i konserwatorskie 

4. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony – art. 39, 40 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału 

turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego – 

etap II” dofinansowanego z EFRR w ramach  RPO WŁ na lata 2007 – 2013. 

Realizacja zadań odbywać się będzie w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie ulic - Aleja Mikołaja 

Kopernika, Krakowskie Przedmieście i Pijarska w obrębie 21 na działce o nr ewidencyjnym 168. 

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja projektu „Remont konserwatorsko- 

budowlanego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego zlokalizowanego 

przy alei Mikołaja Kopernika 1 w Piotrkowie Trybunalskim” w/g zasady zaprojektuj i wybuduj wraz 

uzyskaniem pozwolenia  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,  pozwolenia na budowę oraz 

zgłoszeniem zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (lub pozwolenia 

na użytkowanie obiektu- w przypadku zaistnienia takiego wymogu).  

Realizacja w/w projektu polega na   

a/ w części projektowo – kosztorysowej: 

- wykonaniu mapy do celów projektowych;  

- wykonaniu projektu budowlanego  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami (w tym podstawowym 

Inwestora)  remontu konserwatorsko-budowlanego budynków (A, B, C, D)  I Liceum 
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Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego zlokalizowanego przy alei Mikołaja Kopernika 1 

w Piotrkowie Trybunalskim (dz. 168 obr.21), wykonaniu drenażu opaskowego oraz 

wykonanie nowych nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji 

deszczowej 

- uzyskanie uzgodnienia i akceptacji projektu budowlanego od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty budowlano – konserwatorskie 

ewentualnie dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę 

- opracowanie i wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, który musi być 

uzgodniony z Inwestorem i który stanowić będzie podstawę do rozliczeń poszczególnych 

etapów robót, 

- opracowanie i wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż niezbędnych do 

wykonania zamówienia, 

- opracowanie i wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż 

objętych zamówieniem (dla każdej branży osobno) 

- wykonanie przedmiarów wszystkich dla robót objętych zamówieniem  wraz z kosztorysami 

ofertowymi 

b/ w części wykonawczo – realizacyjnej -  określonej przez PFU:  

 wykonaniu kompleksowego remontu wszystkich elewacji (czyszczenie, uzupełnienie ubytków 

tynków, odtworzenie lub uzupełnienie istniejących detali architektonicznych, zabezpieczenie 

powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez pomalowanie farbami 

silikonowymi, według kolorystki uzgodnionej z  Wojewódzkim z Konserwatorem Zabytków) 

 rozebraniu do poziomu posadowienia przypory w narożniku południowo-zachodnim budynku 

A oraz jej ponowne wykonanie wraz z powiększonym fundamentem posadowionym na 

nośnym lub wymienionym gruncie, zgodnie z opracowanym projektem konstrukcyjnym 

i wykonawczym 

 odtworzeniu  izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej 

 wykonaniu nowej izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku A, izolacji pionowej 

wschodniej ściany budynku B, południowej ściany budynku C oraz izolacji pionowej ściany 

wschodniej, północnej i zachodniej w budynku D 

 wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku A (połacie zachodnia 

i wschodnia, południowa i część połaci północnej) oraz wymiana pokrycia na klatce 

schodowej w budynku C 

 wymianie rynien i rur spustowych na wszystkich budynkach na rynny i rury spustowe z blachy 

tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm wraz z wykonaniem systemu przeciwoblodzeniowego 

w postaci kabli grzejnych 

 wymianie wszystkich obróbek blacharskich na budynkach A, B, C i D poza obróbką blacharską 

gzymsu wieńczącego na budynku C od strony południowej, która ze względu na dobry stan 

techniczny będzie jedynie przemalowana. Nowe obróbki należy wykonać z blachy tytanowo-

cynkowej o grub. 0,6mm 

 wykonaniu prac naprawczych więźby dachowej na budynku A polegające na wymianie 

i uzupełnieniu zniszczonych elementów oraz wymianie łacenia pod dachówkę na połaciach, 

na których będzie wymieniane pokrycie to jest na połaciach południowej, zachodniej, 

wschodniej i częściowo północnej 

 wymianie więźby dachowej i pokrycia na budynku sanitariatów (niższa część budynku A) 
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 wymianie pokrycia wraz z poszyciem na budynku D (wraz z rozbiórką nieczynnego komina) 

 zabezpieczeniu przeciwpożarowym elementów więźby dachowej na budynku A i D 

 zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowych na wszystkich budynkach 

 odgruzowaniu przewodów wentylacyjnych i odtworzenia wentylacji grawitacyjnej 

w budynku A 

 wykonaniu udrożnienia przewodów kominowych 

 wymianie instalacji odgromowej  

 wymianie stolarki okiennej w budynku C i D z zachowaniem historycznego wyglądu – 

podziałów, zdobień, kolorystyki 

 wymianie pozostałej niewymienionej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, wrota garażowe)  

 wykonaniu nowych krat w oknach piwnicznych i niskiego parteru w budynku A oraz w oknach 

parteru w budynku C od strony ulicy Pijarskiej 

 podłączeniu rur spustowych na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku A, rur 

spustowych na elewacji wschodniej budynku B, rur spustowych na elewacji południowej 

i wschodniej budynku C oraz rur spustowych na elewacji zachodniej budynku D, a także 

wpustów podwórzowych, do kanalizacji deszczowej, poprzez wykonanie stosownych 

przyłączy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Piotrkowskie Wodociągi 

i Kanalizacja w Piotrkowie Trybunalskim 

 sprawdzeniu, oczyszczeniu i ewentualnej naprawie podłączenia do kanalizacji deszczowej rur 

spustowych na elewacji południowej i wschodniej budynku A, rur spustowych na elewacji 

północnej budynku C oraz rur spustowych na elewacji wschodniej budynku D, które zostały 

wcześniej włączone do kanalizacji deszczowej 

 wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku A, wzdłuż wschodniej ściany budynku B oraz 

wzdłuż południowej ściany budynku C i włączenie drenażu do instalacji kanalizacji deszczowej 

 wykonaniu nowych nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji 

deszczowej 

 obłożeniu schodów wejściowych do poszczególnych budynków kamieniem naturalnym 

w postaci płyt piaskowca hydrofobizowanego powierzchniowo 

 remoncie murowanych słupów ogrodzenia oraz remoncie bramy wjazdowej 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno – użytkowym 

/PFU/oraz pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji i warunków 

technicznych. 

UWAGA do punktu 5: 

Bez zatwierdzenia i uzgodnienia przez Inwestora projektu budowlanego, Wykonawca nie ma prawa 

występować z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej muszą być zatwierdzone i uzgodnione przez 

Zamawiającego. Brak takich uzgodnień stanowić będzie podstawę do odmowy przez 

Zamawiającego  zapłaty za wykonane prace projektowe. 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Prace projektowo – kosztorysowe: 

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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71.35.40.00-4   Usługi sporządzania map 

Roboty budowlane: 

45.45.40.00-4 – Roboty restrukturyzacyjne 

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne  

45.45.20.00-0 – Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45.42.10.00-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45.26.26.50-2 – Roboty w zakresie okładania 

45.44.30.00-4 - Roboty elewacyjne 

45.32.00.00-6 – Roboty izolacyjne 

45.26.21.00-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.26.90-4 – Remont starych budynków 

45.44.23.00-0– Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45.26.25.00-6 – Roboty murarskie i murowe  

45.45.10.00-3 – Dekorowanie 

45.33.23.00-6 –Roboty instalacyjne i kanalizacyjne  

45.23.32.00-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45.22.30.00-6- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

7. Termin wykonania zamówienia. 

1) Termin wykonania projektu budowlanego -opracowania dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym uzyskanie akceptacji 

opracowania przez  Zamawiającego  do 30.11.2013 r.  

2) Termin wykonania projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do dnia 31.01.2014 r. 

3) Termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31.12.2013r.  

4) Termin zakończenia realizacji robót  od daty zawarcia umowy do 30.09.2014 roku (termin 

wymagany). 

Ponadto przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadań i przedstawienia go do 

akceptacji Zamawiającemu. 



9 

 

 

Część II 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Jednostka ewidencyjna: 106201_1 

www.piotrkow.pl 

fax 44 732 18 44 

II. Lokalizacja przedmiotu zamówienia. 

1. Realizacja zadań odbywać się będzie w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie ulic: Aleja 

Kopernika, Krakowskie Przedmieście, Pijarska w obrębie 21 na działce oznaczonych nr 168. 

2. Teren na, którym planowa jest realizacja projektu nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego i stanowi własność Gminy Piotrków Trybunalski.  

III. Informacje ogólne. 

Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja zadań w/g zasady „zaprojektuj 

i wybuduj” polegających na: 

1. Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu budowlano -

konserwatorskiego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego zlokalizowanych 

w obrębie ulic: Aleja Kopernika, Krakowskie Przedmieście, Pijarska w obrębie 21 na działce 

oznaczonych nr 168 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z wykonaniem drenażu opaskowego 

oraz wykonanie nowych nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji 

deszczowej 

 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2.  Wykonaniu robót  konserwatorsko- budowlanych, w skład których wchodzą: 

1.1. W branży architektonicznej – kompleksowy remont elewacji budynków, więźb 

dachowych, pokrycia dachów na budynkach, wymiana obróbek blacharskich, rynien 

i rur spustowych, wykonanie izolacji pionowej oraz odtworzenie izolacji poziomej ścian 

fundamentowych, wykonanie systemu przeciwoblodzeniowego w postaci kabli 

grzejnych w rynnach budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

i remont okratowania okien i elementów ogrodzenia, remont ogrodzenia murowanego 

  
 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2007-2013 
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1.2. W branży konstrukcyjnej- wykonanie przypory wraz z fundamentem w narożniku 

południowo-zachodnim budynku A oraz  wymiana elementów więźby dachowej; 

wykonanie  udrożnienia przewodów kominowych 

1.3.  W branży drogowej- wykonanie nawierzchni parkingu i ciągów pieszych, wykonanie 

nowej nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej 

1.4.  W branży instalacyjnej –wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie wraz 

z podłączeniem rur spustowych na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej 

budynku A, rur spustowych na elewacji wschodniej budynku B, rur spustowych na 

elewacji południowej i wschodniej budynku C oraz rur spustowych na elewacji budynku 

D a także i wpustów podwórzowych do kanalizacji oraz wykonanie opaskowego 

drenażu odwadniającego, wykonanie  wentylacji grawitacyjnej w budynku A; 

1.5. W branży elektrycznej -  wymiana instalacji odgromowej 

oraz zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

/w przypadku zaistnienia takiego wymogu/. 

Szczegółowy opis i zakres robót konserwatorsko-budowlanych został zawarty w PFU. 

IV. Zakres opracowania projektowego. 

1. W rozwiązaniach projektowych należy: 

- zachować obowiązujące przepisy i normy,  

- zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu, 

2. W celu wykonania prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należy: 

- pozyskanie na własny koszt map d/c celów projektowych, 

- uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów, 

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w niezbędnym zakresie. 

3. Ponadto w etapie projektowym Wykonawca zobowiązany jest do: 

- uzyskania niezbędnych uzgodnień w tym: uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja , Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 

administratorem obiektu – dyrekcją  I LO, Plastykiem Miasta, gestorami sieci 

teletechnicznej 

- uzyskania zgody sąsiada - Zakonu Jezuitów na wejście w teren w celu  umożliwienia 

prowadzenia prac remontowych na elewacji zachodniej wg PFU 

- uzyskania pozwolenia na budowę / roboty budowlane 

- wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W 

tym celu Zamawiający po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zamówienia 

udzieli Wykonawcy stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa. 

4. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać n/w zakres projektowy: 

A. Budynki wchodzące w skład kompleksu I Liceum Ogólnokształcącego tj.: A, B, C, D 

Projekt budowlany i wykonawczy remontu konserwatorsko –budowlanego budynków 

A, B, C oraz D, zlokalizowanych w obrębie ulic: Aleja Kopernika, Krakowskie 

Przedmieście, Pijarska w obrębie 21 na działce oznaczonych nr 168. w Piotrkowie 

Trybunalskim  

B. Podwórko posesji. 
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Projekt budowlano-wykonawczy wykonania drenażu opaskowego oraz  nowych 

nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej 

C. Zagospodarowanie terenu. 

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu, w którym uwzględniony 

zostanie utwardzenie podwórka posesji . 

Zatwierdzeniu przez Zamawiającego podlegają rozwiązania projektowe w zakresie 

utwardzenia terenu, odprowadzenia wód opadowych. 

UWAGA do punktu IV 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych związanych z wykonaniem 

projektów wykonawczych zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu próbek 

materiałów budowlanych, które zostaną użyte do remontu konserwatorsko- budowlanego 

obiektów w tym również próbniki farb elewacyjnych. 

Zatwierdzeniu przez Zamawiającego podlegają również drzwi, okna, elementy ogrodzenia 

i okratowania okien, które zastosowane będą w remontowanych obiektach. 

Wszystkie zatwierdzone materiały muszą zostać szczegółowo opisane w projektach 

wykonawczych oraz do projektów wykonawczych muszą zostać dołączone karty 

katalogowe wraz z dokładnym opisem urządzenia lub materiału. 

Wszystkie zaprojektowane instalacje muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz 

być wystarczające dla funkcjonowania obiektów.  

Projekt budowlano-wykonawczy musi być wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami 

technicznymi, programem funkcjonalno – użytkowym, obowiązującymi normami 

i wytycznymi wynikającymi z prawa Polskiego i UE oraz powinien posiadać akceptację 

i uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto wszystkie prace projektowe muszą być uzgadniane i akceptowane przez 

Zamawiającego oraz autorów PFU na podstawie, których będzie tworzona dokumentacja 

(brak akceptacji i rozwiązań projektowych przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę 

do odmowy zapłaty przez Zamawiającego za wykonane prace projektowe). 

Bez uzgodnionego przez Zamawiającego projektu budowlanego i wykonawczego 

Wykonawca nie ma prawa przystąpić do wykonywania robót budowanych.  

W przypadku rozpoczęcia robót na podstawie nie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

projektu budowlanego, Wykonawca wykonywać będzie roboty na własne ryzyko i koszt. 

Wszystkie istotne zmiany i odstępstwa od PFU wymagają zgody Zamawiającego jaki 

autorów PFU. 

V. Uwagi i wytyczne do projektowania. 

1. Projekt budowlano-wykonawczy należy opracować zgodnie z: 

• Ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst 

jednolity) 

• Ustawą z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych ( Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), art. 29 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.1655), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz.U. nr 121 

poz. 1137) 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 80 poz. 563), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. nr 121 

poz. 1139), 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, poz.1650), innymi 

obowiązującymi przepisami, 

• Obowiązującymi normami i zasadami wiedzy techniczne. 

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny - 

prace projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie 

wytycznych Zamawiającego oraz PFU i dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych 

warunków.  

2. Kosztorys ofertowy  wersja uproszczona. 

Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w podziale jak 

przedmiary robót. 

Założenia do kosztorysowania winny być uzgodnione z Zamawiającym. 

3. Przedmiar robót. 

Należy wykonać w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania 

katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na etapy 

realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych 

(nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202 z 16.09.2004r. 

poz. 2072). 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót 

w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202 z 16.09.2004r. 

poz. 2072). 

5. BIOZ 

Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów 

wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

VI. Ilość dokumentacji. 

Dokumentację projektowo kosztorysową należy wykonać w n/w ilościach: 

- uzgodnione projekty budowlane dla każdej z branż  – po 7 egz. w wersjach papierowych 

(2 egz. dla Zamawiającego) 

- projekty wykonawcze dla każdej z branż – po 5 egz. w wersjach papierowych (2 egz. dla 

Zamawiającego) 

- przedmiary, kosztorysy dla każdej z branż – po 3 egz. w wersjach papierowych dla 

Zamawiającego  

- specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót dla każdej z branż – po 3 egz. w wersjach 

papierowych (2 egz. dla Zamawiającego) 

- wersje elektroniczne projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów robót wszystkich 

branż, specyfikacji technicznych i kosztorysów. Wersja elektroniczna projektu budowlanego 

winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego 

w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń – płyty CD lub DVD 

w rozszerzeniu PDF – 1 szt. dla Zamawiającego 

VII. Upoważnienie do reprezentowania. 

Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamówienie Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie 

(pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach 

dotyczących projektowania, w tym wymogu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozostałych 

niezbędnych do uzyskania pozwoleń i decyzji. 

VIII. Korespondencja dotycząca przedmiotu zamówienia. 

Korespondencja dotycząca wszystkich spraw związanych z przedmiotem zamówienia (wystąpienia 

z wnioskami o wydanie warunków technicznych, wystąpienia o uzgodnienia i weryfikacje 

dokumentacji itp.) musi być przekazywana niezwłocznie i na bieżąco do wiadomości Zamawiającego. 

Brak powiadamiania Zamawiającego przez Wykonawcę o wszczętych procedurach i działaniach 

w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowić będzie podstawę do 

wstrzymania tych procedur lub działań oraz stanowić może podstawę do rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy. 
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IX. Realizacja - roboty konserwatorsko- budowlane. 

Remont konserwatorsko-budowlany kompleksu budynków I Liceum Ogólnokształcącego 

w Piotrkowie Trybunalskim polegający na wykonaniu m.in. następującego zakresu robót:  

 Kompleksowy remont wszystkich elewacji (czyszczenie, uzupełnienie ubytków tynków, 

odtworzenie lub uzupełnienie istniejących detali architektonicznych, zabezpieczenie 

powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez pomalowanie farbami 

silikonowymi, według kolorystki uzgodnionej z  Wojewódzkim z Konserwatorem Zabytków) 

 Rozebranie do poziomu posadowienia przypory w narożniku południowo-zachodnim 

budynku A oraz jej ponowne wykonanie wraz z powiększonym fundamentem posadowionym 

na nośnym lub wymienionym gruncie, zgodnie z opracowanym projektem konstrukcyjnym 

i wykonawczym 

 Odtworzenie w miarę możliwości izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji 

krystalicznej 

 Wykonanie nowej izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku A, izolacji pionowej 

wschodniej ściany budynku B, południowej ściany budynku C oraz izolacji pionowej ściany 

wschodniej, północnej i zachodniej w budynku D 

 Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku A (połacie zachodnia 

i wschodnia, południowa i część połaci północnej) oraz wymiana pokrycia na klatce 

schodowej w budynku C 

 Wymiana rynien i rur spustowych na wszystkich budynkach na rynny i rury spustowe z blachy 

tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm wraz z wykonaniem systemu przeciwoblodzeniowego 

w postaci kabli grzejnych 

 Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na budynkach A, B, C i D poza obróbką blacharską 

gzymsu wieńczącego na budynku C od strony południowej, która ze względu na dobry stan 

techniczny będzie jedynie przemalowana. Nowe obróbki należy wykonać z blachy tytanowo-

cynkowej o grub. 0,6mm 

 Wykonanie prac naprawczych więźby dachowej na budynku A polegające na wymianie 

i uzupełnieniu zniszczonych elementów oraz wymianie łacenia pod dachówkę na połaciach, 

na których będzie wymieniane pokrycie to jest na połaciach południowej, zachodniej, 

wschodniej i częściowo północnej 

 Wymiana więźby dachowej i pokrycia na budynku sanitariatów (niższa część budynku A) 

 Wymiana pokrycia wraz z poszyciem na budynku D /wraz z rozbiórka nieczynnego komina/ 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów więźby dachowej na budynku A i D 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych na wszystkich budynkach 

 Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych i odtworzenia wentylacji grawitacyjnej 

w budynku A 

 Wykonanie udrożnienia przewodów kominowych 

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Wymiana stolarki okiennej w budynku C i D z zachowaniem historycznego wyglądu – 

podziałów, zdobień, kolorystyki 

 Wymiana pozostałej niewymienionej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, wrota garażowe)  

 Wykonanie nowych krat w oknach piwnicznych i niskiego parteru w budynku A oraz w oknach 

parteru w budynku C od strony ulicy Pijarskiej 
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 Podłączenie rur spustowych na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku A, rur 

spustowych na elewacji wschodniej budynku B, rur spustowych na elewacji południowej 

i wschodniej budynku C oraz rur spustowych na elewacji zachodniej budynku D, a także 

wpustów podwórzowych, do kanalizacji deszczowej, poprzez wykonanie stosownych 

przyłączy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Piotrkowskie Wodociągi 

i Kanalizacja w Piotrkowie Trybunalskim 

 Sprawdzenie, oczyszczenie i ewentualna naprawa podłączenia do kanalizacji deszczowej rur 

spustowych na elewacji południowej i wschodniej budynku A, rur spustowych na elewacji 

północnej budynku C oraz rur spustowych na elewacji wschodniej budynku D, które zostały 

wcześniej włączone do kanalizacji deszczowej 

 Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku A, wzdłuż wschodniej ściany budynku B 

oraz  wzdłuż południowej ściany budynku C i włączenie drenażu do instalacji kanalizacji 

deszczowej 

 Wykonania nowych nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji 

deszczowej 

 Obłożenia schodów wejściowych do poszczególnych budynków kamieniem naturalnym 

w postaci płyt piaskowca hydrofobizowanego powierzchniowo 

 Remont murowanych słupów ogrodzenia oraz remont bramy wjazdowej 

X. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy 

rozwiązań projektowych remontu budowlano-konserwatorskiego kompleksu budynków 

I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim jak i propozycji wykonania drenażu 

opaskowego oraz wykonania nowych nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu 

i kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenu. 

2. Po uzyskaniu akceptacji założeń projektowych przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do 

opracowania dokumentacji projektowych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, 

warunków technicznych i innych dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ. 

W przypadku dużych rozbieżności opracowanych propozycji w stosunku do SIWZ, warunków 

technicznych, programu funkcjonalno – użytkowego i innych dokumentów stanowiących 

załącznik do SIWZ i warunków oraz wymogów stawianych przez Zamawiającego, co będzie 

skutkowało nie wybraniem przez Zamawiającego żadnej z przedstawionych propozycji, 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania w terminie do dwóch miesięcy od daty 

otrzymania pisemnego uzasadnienia o nie wybraniu żadnej z przedstawionych propozycji, 

trzeciej propozycji projektowej. 

Trzecia propozycja wykonana zostanie zgodnie z SIWZ i programem funkcjonalno – 

użytkowym oraz zawierać będzie wniesione wszystkie uwagi i zalecenia przekazane przez 

Zamawiającego. 

Wykonanie trzeciej propozycji projektu nie będzie skutkowało zmianą terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia ryczałtowego zaproponowanego przez 

Wykonawcę w ofercie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 4 

spotkań roboczych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia 

przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, z których Wykonawca winien spisać 

protokoły uzgodnień i uzyskać niezbędne podpisy – w dniu ich spisania. 
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4. Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii 

i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie pełnej obsługi 

geodezyjnej polegającej na pozyskaniu map d/c projektowych, opracowaniu współrzędnych, 

tyczeniu, sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej  itp. Ponadto Wykonawca zapewnia 

we własnym zakresie i na własny koszt pełną obsługę geodezyjną przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej ze wszystkimi 

niezbędnymi instytucjami oraz Zamawiającym. 

7. Wszystkie prace projektowe i rozwiązania proponowane w dokumentacji należy opierać na 

zapisach SIWZ oraz  opracowanym programie funkcjonalno – użytkowym, – dokumenty te 

stanowią załącznik do warunków technicznych i SIWZ. 

8. W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, uzgodnione z Zamawiającym 

oraz Konserwatorem Zabytków.  

9. Wykonawca na każdym etapie opracowania dokumentacji jest zobowiązany przekazywać do 

wiadomości Inwestora treść prowadzonej korespondencji (korespondencja musi być 

przekazywana niezwłocznie po jej stworzeniu). 

10. Wykonawca uzyska pozytywną opinię weryfikacyjną (sprawdzenie) kompletnej dokumentacji 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez 

sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i posiadających uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

11. Wykonawca wraz z dokumentacją złoży protokół zdawczo – odbiorczy z wykazem opracowań 

oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami 

wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

12. Wykonawca uzyska komplet uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę  w imieniu Zamawiającego. 

13. Wykonawca dokona prezentacji wyników prac stanowiących przedmiot zamówienia zarówno 

Zamawiającemu, jak i instytucjom zewnętrznym- w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

14. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania oferty na przedmiotowy przetarg, winien 

dokonać wizji lokalnej i obejrzeć teren, na którym ma być realizowana inwestycja oraz 

zapoznać się z PFU. Poprzez przystąpienie do przedmiotowego postępowania przetargowego 

Wykonawca potwierdza, że teren, na którym realizowana będzie inwestycja jest mu znany 

i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

15. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych w PINB 

16. Wykonawca wykona tablicę informacyjną oraz tablicę pamiątkową wg wzoru uzgodnionego 

z Zamawiającym –zgodnych z zasadami promocji wg Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ na 

lata 2007+2013 

17. Wykonawca zrealizuje całość projektu objętego niniejszym przedmiotem zamówienia na 

podstawie wykonanej  i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz dokona zgłoszenia 

zakończenia robót ewentualnie uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie /w przypadku 

zaistnienia takiego wymogu/ 
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18. Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest konieczność przedstawienia wykazu wykonanych 

w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień 

odpowiadających zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia wraz z referencjami o wartości całkowitej co najmniej 900 000 zł brutto każda, 

polegających na remoncie konserwatorsko-budowlanym elewacji budynków wpisanych do 

rejestru zabytków, w tym wykonaniu robót brukarskich w terenie przylegającym do w/w 

budynków. 

XI. Forma wynagrodzenia. 

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest rozliczenie ryczałtowe.  

W formularzu cenowym należy wprowadzić poniższą tabelę – Załącznik nr ...... 

 

L.p. 
Element robót 

Wartość netto 

PLN 
VAT PLN 

Wartość brutto 

PLN 

1. Projekt techniczny - budowlany 
   

2.  Projekt techniczny - wykonawczy  
   

3. Remont  elewacji budynku A 
   

4. Remont  elewacji budynku B 
   

5. Remont  elewacji budynku C 
   

6. Remont  elewacji budynku D 
   

7. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

budynków A-D    

8. 
Remonty więźb dachowych oraz pokryć 

dachowych z robotami blacharskimi    

9. 
Wykonanie izolacji pionowych i poziomych 

ścian fundamentowych budynków A-D    

10. Roboty ślusarskie i ogrodzenie terenu 
   

11. Remont przypory z fundamentowaniem 
   

12. Wentylacja grawitacyjna 
   

13. 
 Kanalizacja deszczowa z podłączeniem rur 

spustowych wraz z drenażem opaskowym    

14. Instalacja odgromowa 
   

15. 
Montaż systemu przeciwoblodzeniowego –

kable grzejne w rynnach    

16. Nawierzchnia parkingów i ciągów pieszych 
   

17. Tablica informacyjna 150 x 200 cm 
   

18. Tablica pamiątkowa 70 x 90 cm 
   

  RAZEM 

    

XII.  Zespoły niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy (Projektanci 

i niezbędna kadra nadzoru i kierownictwa). 

1. Zespół projektowy ze strony Wykonawcy. 
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Wykonawca powinien ze swojej strony zatrudnić osoby do realizacji przedmiotu zamówienia 

o n/w uprawnieniach: 

- branża architektoniczna - projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń  

- branża konstrukcyjno-budowlana - projektant z uprawnieniami w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń  

- branża drogowa - projektanci z uprawnieniami budowlanymi – drogowymi w zakresie 

sporządzania projektów drogowych  

- branża instalacyjna – projektanci w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

kanalizacyjnych bez ograniczeń 

2. Zespół realizacyjny (kadra kierująca robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy). 

Z uwagi na realizację zadań w różnych branżach Wykonawca powinien ze swojej strony zatrudnić 

osoby do kierowania robotami o n/w uprawnieniach: 
- Kierownik Budowy – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) w specjalności architektonicznej 

lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami 

budowlanymi  

- Kierownik Robót Drogowych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które 

uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie 

- Kierownik Robót Budowlanych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami budowlanymi  

- Kierownik Kontraktu – osoba odpowiedzialna za reprezentowanie Wykonawcy w rozmowach 

i uzgodnieniach z Zamawiającym, posiadająca doświadczenie w kierowaniu co najmniej 

jednym tego rodzaju kontraktem. 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze 

zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, 

z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2010r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity)  i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 

z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) 

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy 
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wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

We wszystkich przypadkach, honorowane będą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów i są ważne w myśl obowiązujących przepisów. 

XIII. Termin realizacji zamówienia. 

1. Termin opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień , w tym uzyskanie akceptacji opracowania przez  Zamawiającego do 

30.11.2013 r.  

2. Termin wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do dnia 31.01.2014 r.  

3. Termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31.12.2013r.  

4. Termin zakończenia realizacji robót  od daty zawarcia umowy do 30.09.2014 roku (termin 

wymagany). 

5. Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do 30.09.2014 roku . Zgłoszenie 

zakończenia robót 

Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót w PINB lub uzyska 

decyzję o pozwoleniu  na użytkowanie / w przypadku zaistnienia takiego wymogu/ 

Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram realizacji 

zadań i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. 

W szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawca dodatkowo wskaże 

odrębną pozycje: 

- prace projektowo - kosztorysowe 

- prace budowlane związane z remontem konserwatorsko-budowlanym kompleksu 

budynków I Liceum Ogólnokształcącego tj. budynków: A, B, C oraz D; 

- wykonania drenażu opaskowego oraz  nowych nawierzchni po wykonaniu robót 

izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej. 

XIV.  Ustalenia dodatkowe. 

1. Podział kosztów. 

Zamawiający informuje, że wszystkie planowane płatności za wykonane dokumentacje i roboty 

budowlane planowane są od roku 2013. 

Wynagrodzenie wykonawcy związane z realizacją zadania podzielone zostaną w następujący 

sposób:  

1.1. Po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na roboty 

budowlane - płatność w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z załączonym do niej protokołem zdawczo –odbiorczym przekazania dokumentacji 

projektowej i pozwoleniem na budowę. 

1.2. Płatność za wykonanie robót budowlanych – remoncie konserwatorsko-budowlanym 

kompleksu budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim wraz 

z wykonaniem drenażu opaskowego oraz  nowych nawierzchni po wykonaniu robót 

izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej z utwardzeniem i zagospodarowaniem 

terenu działki - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

wystawianej cyklicznie nie częściej niż raz w miesiącu, po wykonaniu pełnego zakresu 
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elementu robót, na podstawie załączonego protokołu odbioru częściowego robót 

i sprawozdania technicznego. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

kwoty wynagrodzenia brutto. 

1.3. Płatność pozostałych 10% wynagrodzenia  należnego Wykonawcy  nastąpi po odbiorze 

końcowym - podpisaniu Protokołu  Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego oraz 

przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzenia zgłoszenia zakończenia robót 

do BINB lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu /w przypadku zaistnienia takiego 

wymogu/. 

2. Zajęcie pasa drogowego. 

W przypadku, gdy roboty prowadzone będą w pasach drogowych, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu 

(w projekcie musi być uwzględnione etapowanie robót), który zostanie uzgodniony z instytucjami 

wymaganymi przez prawo. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy, będzie uzgodnienie z Zarządcą dróg 

terminów i sposobów zajmowania pasa drogowego w celu realizacji przedsięwzięcia / np. 

ustawienie rusztowań w pasie drogowym/. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego leża po 

stronie Wykonawcy. 

Sprawy związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 

drogi oraz opłaty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego. 

3. Promocja projektu  

Wykonawca zobowiązany jest do promocji inwestycji w trakcie jej  realizacji  polegającej na: 

- wykonaniu i umieszczeniu tablicy informacyjnej z blachy stalowej powlekanej o wymiarach 

1,5 m x 2 m o realizacji zadania w/g wskazanej lokalizacji przez Zamawiającego (w/g wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację) - 1 szt., 

- wykonaniu i umieszczeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy pamiątkowej 

o wymiarach  70 x 90 cm (na blasze nierdzewnej lub innym trwałym materiale) – 1 szt. 

- treść tablic musi być zgodna z wytycznymi ujętymi w Podręczniku Beneficjenta RPO WŁ na 

lata 2007 – 2014 oraz zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji fotograficznej (wraz z datami) 

dotyczącej realizowanych zadań i przekazanie jej w formie elektronicznej po zakończeniu przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego.  

Opisane wyżej działania promocyjne muszą być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla 

beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. 

Koszty związane z w/w promocją Wykonawca wskaże w swojej ofercie jako odrębną pozycję. 

4. Odbiory i płatności. 

4.1. Warunki płatności 

Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej będzie jednorazowa po  wykonaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze,  STWiOR, świadectwa 

charakterystyki energetycznej budynków , BIOZ, przedmiary) , która będzie uzgodniona 

branżowo  z Zamawiającym oraz uzyskaniu pozwolenia na roboty budowlane  i odbiorze prac 

projektowych, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. 

Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 
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Za wykonanie robót budowlanych - realizację projektu – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe na podstawie zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru protokołów odbioru. 

Płatność będzie odbywała się fakturami częściowymi (wystawianymi nie częściej niż raz 

w miesiącu, po wykonaniu pełnego zakresu elementu robót), wystawianymi na podstawie 

protokołów odbioru wykonanych robót oraz zgodnie z ich faktycznym zaawansowaniem, 

potwierdzonych przez inspektora lub inspektorów nadzoru. 

Łączna wartość faktur częściowych przed odbiorem końcowym nie może przekroczyć 90% kwoty 

wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT. 

Płatność  pozostałych 10% wynagrodzenia  należnego Wykonawcy  nastąpi po odbiorze 

końcowym - podpisaniu Protokołu  Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego oraz  przekazaniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzenia zgłoszenia zakończenia robót do BINB lub 

decyzji  o pozwoleniu na  użytkowanie obiektu / w przypadku zaistnienia takiego wymogu/.  

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Zapłata faktur Wykonawcy za roboty budowlane, które były wykonane przez Podwykonawców 

/ Konsorcjantów nastąpi po dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach lub dowodu 

zapłaty na rzecz Podwykonawców / Konsorcjantów. 

W przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty lub oświadczenia Podwykonawcy / Konsorcjanta, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatność dla Wykonawcy.  

4.2. Odbiór robót 

Roboty budowlane będą podlegały następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym 

procesie realizacji nie będą widoczne, 

b) odbiorowi częściowemu - po zakończeniu realizacji elementów robót lub obiektów 

wyspecyfikowanych w umowie lub po wykonaniu poszczególnych etapów robót 

budowlanych wyspecyfikowanych w szczegółowym harmonogramie robót, 

c) odbiorowi końcowemu - po całkowitym zakończeniu robót składających się na 

przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu 

Zamawiającemu na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego 

odpowiednich dokumentów między innymi: 

 inwentaryzacji powykonawczych na mapach sekcyjnych w skali 1:500 w 5 egz., 

 oryginałów dzienników budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy  o zakończeniu robót, 

 dokumentacji powykonawczej, 

 certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia 

do obrotu na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, 

 protokołów robót odtworzeniowych w pasach drogowych oraz terenów, na których 

wykonywane były roboty, 

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie 

z dokumentacją projektową pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi 

normami, 
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 dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych 

zadań, 

 zakres rzeczowy robót na poszczególne zadania, 

 instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegółowym wykazem elementów obiektu, 

wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania 

przeglądów tych elementów, 

d) odbiorowi przedmiotu umowy – po całkowitym zakończeniu robót projektowych 

i budowlanych składających się na przedmiot zamówienia i dostarczeniu 

Zamawiającemu przyjętego przez PINB zgłoszenia zakończenia robót bez uwag. Na ta 

okoliczność sporządzony będzie stosowny protokół odbioru przedmiotu umowy 

i przekazania decyzji na użytkowanie obiektu / w przypadku zaistnienia takiego 

wymogu/ 

Odbiór końcowy przeprowadzany będzie przy udziale Zamawiającego, Użytkownika, w obecności 

Wykonawcy. 

Odbiór przedmiotu umowy przeprowadzany będzie przy udziale Zamawiającego, Użytkownika, 

w obecności Wykonawcy. 

Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi (przy 

udziale Użytkownika, Wykonawcy i Zamawiającego) oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych 

wad. 

5. Rękojmia 

Wykonawca w ofercie udzieli minimum 60 miesięcy rękojmi na roboty budowlane,  

6. Ważność dokumentów przetargowych. 

Poszczególne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia powinny być uważane, jako 

objaśniające i wzajemnie się  uzupełniające . 

W przypadku jakikolwiek niejasność podstawowym dokumentem są Warunkami Technicznymi. 

Pozostała dokumentacja: Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik do Warunków 

Technicznych, uzupełnia te Warunki Techniczne. 

Oba te dokumenty są integralna częścią umowy i stanowią opis przedmiotu zamówienia. 

7 Użycie materiałów innych niż wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym lub 

w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 

Wykazane w opracowaniach stanowiących załącznik do Warunków typy, symbole  oraz nazwy ich 

producentów zostały określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno 

– użytkowych. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów takiej samej lub wyższej jakości 

i o tych samych lub wyższych parametrach. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Zamawiającym. 

8. Inne ustalenia . 

Wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

wykonania wstępnego harmonogramu finansowo – rzeczowego.  

Wykonawca po opracowaniu dokumentacji technicznej zobowiązany jest do opracowania 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego z podziałem na branże. 

Podczas realizacji umowy będzie istniała możliwość zmiany harmonogramu bez konieczności 

aneksowania umowy. 
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Zmiany harmonogramu będą możliwe z ważnych i uzasadnionych powodów oraz przyczyn 

nieprzewidzianych w umowie i dopiero po pisemnej zgodzie Zamawiającego. 


