

Piotrków Trybunalski: Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wzmocnieniu gruntu pod studniami S1, S2, S3 oraz kanałem sanitarnym kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej, budowanej przez wykonawcę w ramach łączącej strony umowy nr 586 FS I 13 z dnia 27.05.2013 r., której wykonanie stanowi realizację części zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych

Numer ogłoszenia: 120477 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wzmocnieniu gruntu pod studniami S1, S2, S3 oraz kanałem sanitarnym kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej, budowanej przez wykonawcę w ramach łączącej strony umowy nr 586 FS I 13 z dnia 27.05.2013 r., której wykonanie stanowi realizację części zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wzmocnieniu gruntu pod studniami S1, S2, S3 oraz kanałem sanitarnym kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej, budowanej przez wykonawcę w ramach łączącej strony umowy nr 586 FS I 13 z dnia 27.05.2013 r., której wykonanie stanowi realizację części zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wodociągowych w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-00307.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 09.05.2014.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- SKANSKA sp. akcyjna, ul. Gen. Zajączka 9, 01-516 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228183,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 280665,86
- Oferta z najniższą ceną: 280665,86 / Oferta z najwyższą ceną: 280665,86
- Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. prace polegające na wzmocnieniu gruntu pod studniami S1, S2, S3 oraz kanałem sanitarnym, nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej. Bez wykonania tych robót budowa kanalizacji nie byłaby możliwa. Ukończenie zakresu zleconych robót umową nr 586 FS I 13 z dn. 27.05.2013 r. wymaga zlecenia wykonania robót dodatkowych.