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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - czeéé ogoina

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rewaloryzacji zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie
Trybunalskim.,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Opis zadania inwestycyjnego

1.3.1. Lokalizacja

Zabytkowy park im. ks. J. Poniatowskiego bedacy przedmiotem rewaloryzacji znajduje sie w
Piotrkowie Trybunalskim, dz. nr ewid. 26, 27, 28, obreb 32,

1.4. Zakres robét.

Zakres obejmuje nastepujgce roboty :

Budynki i budowle:

« rozbiérka budynku gospodarczego i obiektu szklarni w ogrodzie botanicznym,

« remont ogrodzenia parku i ogrodu botanicznego oraz ogrodzenia pomiedzy parkiem |
ogrodem botanicznym.

e wymiana nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w parku na nawierzchni¢ mineralno-
bitumiczng w obrzezu granitowym (pierwotne ciagi komunikacyjne) oraz nawierzchnig
glinkowa-zwirowg w obrzezu z kostki granitowej i obrzezu EKO BORD (ciagi wtorne).
Powierzchniowe utrwalenie giéwnej alei w ogrodzie botanicznym emulsjq asfaltowg i grysem
kamiennymi.

Mata architektura

« rewitalizacja pergoli,

« remont fontanny w ogrodzie botanicznym,

« ustawienie i montaz tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych,

« odtworzenie tzw. ,skalki".
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Branza zielen
e gospodarka istniejacym drzewostanem,
e nasadzenia drzew i krzewow ( w tym réz) oraz bylin,
« nasadzenia trwatej roslinnosci zielnej (runo parkowe),
« renowacja trawnikow.
Branza sanitarna
« remont stawu i umocnienie jego skarp,
« remont kanatu deszczowego,
« remont rowu oraz przepustu wraz z kladkq w ramach biezacej konserwaciji,
« remont przylaczy wodociggowych i sanitarnego.
Branza elektryczna
« wymiana lamp o$wietleniowych z oprawami w istniejacej lokalizacji,
« projekt wymiany ztgczy pomiarowo-kablowych ze wzgledu na ich zly stan techniczny.
1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W zakres robot towarzyszacych i tymczasowych wchodza:

. roboty pomiarowe

. inwentaryzacja powykonawcza

. nadzér archeologiczny

. ochrona znakéw geodezyjnych

. ogrodzenie terenu budowy

. zabezpieczenie wykopow podczas prowadzenia robot.

1.6. Informacja o terenie budowy.

Na terenie objetym inwestycja — dz. nr ewid. 26, 27, 28 obrgb 32, Piotrkéw Trybunalski - znajduja sie

nastepujace obiekty budowlane: budynek gospodarczy, budynek szatni zlokalizowany przy kortach

tenisowych i lodowisku, staw wodny, przepust, elementy malej architektury takie jak fawki, kosze,

lampy o$wietleniowe, fontanna oraz wystepuja tu utwardzone ciagi komunikacyjne ktére zapewniaja

obsluge komunikacyjna catego terenu. Teren inwestycji jest ogrodzony i zagospodarowany.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich oraz

biezacego utrzymywania porzadku w obszarze prowadzonych robot.

1.7. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy

okreéli zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazdow i sprzetu na teren budowy w protokole
przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robot.
1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca winien podejmowac wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
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normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegodlnosci
bedzie unikat szkodliwych dzialan w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wod, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych czynnikéw wptywajgcych na srodowisko podczas prowadzenia robot.
1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow zgodnie z zasadami i przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go
sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegodtowego zakresu i rodzajow robot stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pozarowego.
1.10. Warunki dotyczace organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i organizaciji
prowadzenia roboét budowlano-montazowych i przediozeniu go do akceptacji przez zamawiajgcego.
Teren budowy winien by¢ wygrodzony. Istniejgca zjazdy na droge publiczng winny posiadac stosowne
oznakowanie.
1.11. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii rob6t
1.10.1.Rodzaj wystepujacych robét:
Dziat: 45 Budownictwo
Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
Klasa: 45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lagdowa
Klasa: 45.22 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Kategorie robot:

« Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod budowe CPV 4511000-1

s Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8

« Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

« Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1

« Zewnetrzne roboty towarzyszgce zwigzane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9

¢ Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

e« Roboty porzadkowe CPV 90000000-7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiéktom

budowlanym spelnienie podstawowych wymagan technicznych okreslonych w art.5 ust 1 ustawy
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Prawo budowlane i byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a takze
by¢ zgodne z polskimi normami.

2.2. Wymagania ogéine dotyczace przechowywania. Transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakoéci materiatow i wyrobow.

Dostawa materiatow i wyrobéw winna by¢ tak zorganizowana, aby nie wystepowaly przestoje w

pracy z uwagi na brak materialow. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu betonu
towarowego. Kazda partia dostarczonego materialu powinna przed wbudowaniem posiadac
udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne éwiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materialy i elementy oraz urzadzenia
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca kazdorazowo winien uzgodnic

z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow, elementow budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktoére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadaja wymaganych aprobat technicznych powinny byc
niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wariantowe stosowanie materialow i elementéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie w tym zakresie
w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu

wariantowym winien powiadomic¢ autora projektu i inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie

na stan i jako$¢ wykonywanych robét. Uzyty sprzet winien posiada¢ aktualne badania techniczne,
potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzet powinien byc¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w

szczegotowej specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Do transportu materiatéw i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowac takie
$rodki transportu kolowego, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych

materiatéw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drég dojazdowych.




Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem budowlano
wykonawczym, technologia wykonania, sztukg budowlang i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie obiektu w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
projekcie budowlanym. Nastgpstwa bledéw popetnionych przez wykonawce w wyznaczeniu obiektu w
terenie i wyznaczeniu robét winny byé poprawione na wiasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wykonanie.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzetu, materiatéw, elementow
budowlanych i elementéw robét oparte winny byé¢ na wymaganiach okreélonych w umowie, projekcie
budowlanym, normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego winien sie kierowa¢ wynikami badan naukowych, wiedza techniczng i
dokumentacja dopuszczajacg materiat do stosowania oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na
rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny byé
przekazywane wykonawcy w terminie niezwlocznym pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi wykonawca robét. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stalg obstuge
geodezyjng, ktoéra powinna stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzednych obiektu.
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robét.

Na wykonawcy cigzy obowigzek opracowania projektu zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem wygrodzenia, dozoru, o$wietlenia, zabezpieczenia wykopow itp. oraz przediozenie
tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie projektowanych
wysokos$ci oraz wykonanie inwentaryzaciji robét zanikajgcych lub zakrytych.

5.4. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca robét jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu

oraz przywrécenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jakosci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét oraz jako$é wbudowanych materiatow i
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elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania materialéw i rob6t. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang
jakosé. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 opracowanie programu i
zapewnienie jakosci winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystgpuje jednakowe prawdopodobienstwo.
Prébki do badania winny byé pobierane zgodnie z wymogami technicznymi.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych.

W przypadku, gdy wymagane badania nie sa objete normalizacjg techniczng , dopuszcza sig
stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wbudowywanych
materiatéw budowlanych, kontroli pobierania probek i badania materialow u wytworcoéw. Wykonawca
winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu tych czynnosci. Na zlecenie inspektora nadzoru
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow budzacych
watpliwosci w zakresie ich jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca.
Materialy zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub
aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a koszty usunigcia ponosi wykonawca.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy stanowia:

e projekt budowlano-wykonawczy,

. umowa na wykonanie robot,

. protokoty przekazania placu budowy,

. pozwolenie na budoweg,

. dziennik budowy,

. protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
. operaty geodezyjne,

. certyfikaty znaku bezpieczenstwa,

u deklaracja zgodnosci z polskimi normami,

. aprobaty techniczne,

. protokoly koniecznosci robét dodatkowych,
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. kosztorysy na wykonanie robét dodatkowych.
Prowadzenie dokumentaciji budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepnianie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw nalezy do obowigzkéw kierownika

budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiary robét

Podstawa do wyceny robét jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien okresli¢
wartos¢ ofertowg robét, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe zawarcia umowy.

7.2. Ogéine zasady obmiaru | prowadzenia ksigzki obmiaréw.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robét
dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres robot
wykonywany zgodnie z dokumentacja, technologig wykonania i specyfikacjg techniczng w ustalonych
jednostkach fizycznych. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywista miare
wykonanych robét. Obmiary wykonanych robdt w sposéb ciagly dokonuje kierownik budowy i
przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatéw.

Dtugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami winny byé obmierzane poziomo wzdtuz linii

osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3 , powierzchnie w [ m?]

a sprzet w [ szt.]. Cigzary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach .

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Do przeprowadzenia obmiaréw stosowaé nalezy ogdlnodostepny sprzet pomiarowy posiadajacy
wazne badania techniczne.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaréw.

Obmiary nalezy wykonywac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacych diuzszych przerw w robotach. Obmiar robét zakrytych

nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw, a mianowicie:
. odbidr czesciowy,
. odbiér etapowy,

. odbiér robét zakrytych lub zanikajgcych,
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. rozruch technologiczny,

B odbior koncowy,

. odbiér po okresie gwaranciji,

. odbior ostateczny / pogwarancyjny /.

8.2. Odbi6r robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robot nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub ulegajacych zanikowi. Gotowo$é przeprowadzenia odbioru zglosi¢ powinien
wykonawca robot wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy lub etapowy.

Odbiér czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowiacych catosc
techniczng lub technologiczng. Gotowos$é do odbioru zgtasza wykonawca robdt, a po potwierdzeniu
gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbior przeprowadza komisja odbiorowa
powolana przez kierownika zamawiajgcego. Odbior czesciowy lub etapowy powinien by¢ zakonczony
spisaniem stosownego protokolu w oparciu o dokumentacje tej czesci budowy. Odbiér ten nalezy
przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli organ6w okreslonych art.56 ustawy ,Prawo budowlane”.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego. Gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru zglasza pisemnie wykonawca robdt, a potwierdza zapisem w dzienniku
budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje
budowy i z udziatem przedstawicieli organéw okreslonych w art.56 ustawy , Prawo budowlane”.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powolana przez zamawiajgcego po
uplywie terminu obowiazywania rekojmi okre$lonego w umowie o wykonanie robot.

8.6. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uplywie okresu gwarancyjnego okreslonego w
umowie i usunieciu wszystkich wystepujacych usterek zauwazonych w okresie eksploatacji obiektu.
8.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowe;j
wprowadzonych w czasie wykonywania robot oraz uzyskaé aprobatg wprowadzonych zmian prze
autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien okreslié charakter wprowadzonych
zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu

przepisow prawa budowlanego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawe rozliczenia wykonanych robét stanowig postanowienia umowy, okreslajace zakres robot

do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystapienia robot
zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna stanowié¢ ksiazka obmiaréw prowadzona

wg zasad omodwionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny by¢ wycenione w oparciu o parametry

kosztowe okreslone w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

» SIWZ dla zadania: ,Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego,

e przedmiary robét,

* umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem,

s dokumentacja ww. zadania,

s normy,

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycj,

» wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z nizej wymienionymi rozporzadzeniami i
ustawami:

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -Tekst jednolity

* Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych —

e Dz U.nr47 poz. 401 z 2003

¢« Prawo budowlane - Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

¢ Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby.

e Zalgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okres$lonych prawem polskim.




