

**Piotrków Trybunalski: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA: ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE M. IN. NA: a)USUNIĘCIU KOLIZJI BUDOWLANEJ ULICY Z KABLEM ENERGETYCZNYM (ZBYT PŁYTKO CO 20CM UŁOŻONY KABEL TYPU YAKY 4×70 MM2) b)DOMONTAŻU SZAMBA, MONTAŻ STUDNI DN 400 UMOŻLIWIAJĄCEJ PODŁĄCZENIE POSESJI NR 5 PRZY UL. ROLNICZEJ DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, c)WYKONANIA TYMCZASOWEGO PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO OD UL. ROLNICZEJ DO ZAKŁADU KAMIENIARSKIEGO Z RUR PE DN 40 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA UL. ROLNICZEJ OD TORÓW PKP DO UL. SPACEROWEJ I PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ.**

**Numer ogłoszenia: 107624 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**  
nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA: ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE M. IN. NA: a)USUNIĘCIU KOLIZJI BUDOWLANEJ ULICY Z KABLEM ENERGETYCZNYM (ZBYT PŁYTKO CO 20CM UŁOŻONY KABEL TYPU YAKY 4×70 MM2) b) DOMONTAŻU SZAMBA, MONTAŻ STUDNI DN 400 UMOŻLIWIAJĄCEJ PODŁĄCZENIE POSESJI NR 5 PRZY UL. ROLNICZEJ DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, c)WYKONANIA TYMCZASOWEGO PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO OD UL. ROLNICZEJ DO ZAKŁADU KAMIENIARSKIEGO Z RUR PE DN 40 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA UL. ROLNICZEJ OD TORÓW PKP DO UL. SPACEROWEJ I PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA: ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE M. IN. NA: a)USUNIĘCIU KOLIZJI BUDOWLANEJ ULICY Z KABLEM ENERGETYCZNYM (ZBYT PŁYTKO CO 20CM UŁOŻONY KABEL TYPU YAKY 4×70 MM2) b)DOMONTAŻU SZAMBA, MONTAŻ STUDNI DN 400 UMOŻLIWIAJĄCEJ PODŁĄCZENIE POSESJI NR 5 PRZY UL. ROLNICZEJ DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, c)WYKONANIA TYMCZASOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO OD UL. ROLNICZEJ DO ZAKŁADU KAMIENIARSKIEGO Z RUR PE DN 40 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA UL. ROLNICZEJ OD TORÓW PKP DO UL. SPACEROWEJ I PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.14.00-9, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 27.04.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK, ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Tryb., kraj/woj. łódzkie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 11428,57 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 13899,00

**Oferta z najniższą ceną:** 13899,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 13899,00

**Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

## **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):  
zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych  
- udzielanie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przyczyny powodujące konieczność udzielenia zamówienia zostały opisane w Protokole konieczności.