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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

SPZ.271.33.2015

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy tj. firmy Molewski Sp. z o.0. z 10.08.2015r.
w postgpowaniu przetargowym na wykonanie robét budowlanych i inzynieryjnych dla kontraktu -
Modernizacja oczyszczalni sciekéw - Kontrakt nr | (prace uzupetniajagce) w ramach projektu:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-
003/07

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajacy przewidziat termin otwarcia ofert w dniu
31.08.2015r.,termin wykonania zaméwienia do 30.11.2015r., natomiast termin zwigzania
z oferta to 60 dni.

W zwigzku z powyiszym zakfada sie, ze Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy
w dniu 31.10.2015 zatem czas na realizacje wynosi 1 miesigc — co jest nierealne chociazby ze
wzgledu na terminy dostaw poszczegdlnych urzadzen, bedgcych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca zatem zwraca sie z prosbhg o przesunigcie terminu realizacji na realny do
wykonania oraz modyfikacje zapisow SIWZ.

Odpowiedi (1)

Zamawiajacy informuje, ze termin realizacji zamoéwienia pozostaje bez zmian.
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