Istotne postanowienia umowy
UMOWA NrF.ccccinnnirssnnnnnessssssees o wykonanie robot budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .................. 2015 r. pomiedzy nastepujgcymi
Stronami:

Miastem Piotrkow Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a

FIFMG it rernesee e s e s e sssssse s s e e snnssssssessssnnnsssssssssssnnnnnns
ZSIEAZIDG W ceeeiee e e
dziatajgcg Na POASLAWIE .....evviiiiiiieeieee e
FEPreZENTOWANG PIZEZ .evivcveeeervieeriiieeisiireessieeessirreesssseeessssneessssesesnnne

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zad. pn.: , Rozbudowa i
przebudowa ul. Slgskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng” w Piotrkowie
Trybunalskim ”w zakresie:
a) Branza drogowa — roboty drogowe na odc. km 0+093,55 do km 0+416,33;
b) Branza inzynieryjno-sanitarna — przebudowa wodociagu;
c¢) Branza inzynieryjno-sanitarna —budowa i przebudowa kanalizacji sanitarne;j;
d) Branza inzynieryjno-sanitarna —budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej;
f) Branza elektroenergetyczna — linie napowietrzne i kablowe nn. oswietlenie uliczne;
2. Wykonawca jest zobowigzany na koszt wtasny m.in. do:
-zapewnienia obstugi geologicznej i kompleksowe] obstugi geodezyjnej inwestycji oraz
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przez uprawnionego geodete,
opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w kazdej branzy.
Inwentaryzacja geodezyjna dodatkowe musi by¢ przekazana do Zamawiajgcego w
postaci elektronicznej w programie AUTOCAD 2005 ( dwg. dxf)
-Wykonanie koniecznych badan zageszczen gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni drogowych zgodnie z Polskg Norma: ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” —PN-S-02205. Wskazniki zageszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie
znormg BN-77/8931-12;
-uzyskania koniecznych zezwolen i uiszczenia optat u zarzagdcéw drdg na zajecie pasa
drogowego,
Zainstalowania w widocznych miejscach dwéch baneréw o wym. 2,0 x 1,0 m wg wzoru
zataczonego w SIWZ,
Powyzsze dokumenty powinny byé przekazane do Zamawiajgcego celem sprawdzenia
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym odbiorem catosci zadania.



Szczegotowy wykaz robot wchodzacych w zakres ww. umowy przedstawiono
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w projektach budowlano -
wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowiacych
integralng czes¢ umowy.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na:
- rozpoczecie -
- zakonczenia: maksymalnie do 31maja 2016r.
§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.
§ 4
1 .Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru :
- Sylwia Wawrzyniak — branza drogowa
- Marcin Anglart  — branza inzynieryjno-instalacyjna,
- Wiestaw Kotas — branza elektryczna
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........ccccccvvvviiirennnenn.
ZAM. i e , posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .......................

§5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposdb nalezyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia zakorniczenia robét.

§6
1. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom
trzecim, w szczegdlnosci za szkody powstate na skutek niewtasciwego wykonania
umowy.
2. W sposdb szczegdlny Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) dokonania ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd oraz
odpowiedzialnosci cywilnej na caty okres realizacji w zakresie i na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego a w szczegdlnosci:
- robét, obiektdw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego -
od huraganu, ognia i innych zdarzen losowych,

- od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkédw dotyczgcych pracownikdw, o0sob trzecich, ich mienia,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem
pojazdéw mechanicznych

na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa netto i przedstawienia
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.

b) Przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego okreslajgcego zakres rzeczowy robdt, terminy ich realizacji, etapy
robot bedace przedmiotem odbioréw czesciowych przed podpisaniem umowy.
Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe rozliczen czesciowych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.



¢) Przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany w terminie odpowiednio do 14 dni od daty
protokolarnego przejecia placu budowy lub w terminie 14 dni od powstania
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy , natomiast Zamawiajgcy
zobowigzany jest do wniesienie uwag badZ akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w terminie 14 dni od daty jej
dostarczenia , albo wniesienia w tym terminie sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian. Zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego.

d) Przekazania poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia,
§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wiasnymi sitami i z
materiatow  wtasnych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§8
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe . Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksigzki obmiaru.

2.Wynagrodzenie kosztorysowe , przyjete na podstawie oferty przedtozonej] w

przetargu nieograniczconym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujgcy
w trakcie realizacji umowy. Na dzied zawarcia umowy stawka VAT 23 % i
wynagrodzenie Wynosi brutto......cccceeeecrinnniirinnennene zt
(£ (o 1YY o 11T )

3.Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
stawki VAT przez wtadze ustawodawcza.

4. Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe
wynikajgce z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie
sprawdzonych przez inspektora nadzoru i potwierdzonych przez uprawnionego
geodete ksigzek obmiaru.

5.Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego i obmiarow robdét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz
przez wyznaczonego w § 4 ust. 1 inspektora nadzoru, z tym zastrzezeniem, iz nie moze
ono by¢ wyisze od kwoty zabezpieczonej w budzecie miasta na realizacje
zamowienia.

Kazdorazowa zmiana wielko$ci obmiaru w stosunku do ilosci przedmiaru podanej
w kosztorysie ofertowym wymaga wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Niezgodnos$¢ pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi
pozycjami kosztorysu ofertowego stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu przez
Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.

Obmiar powykonawczy powinien by¢ uwzgledniony na kazdym etapie odbioru
czesciowego i faktury czesciowej.

6. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur (po
protokdlarnym odbiorze robdt) zawierajagcych daty wystawienia i wartosci zgodne
z zataczonym harmonogramem robd6t stanowigcym integralng czes¢ umowy.



Uwaga: Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w roku 2015 zaptata wynagrodzenia za
wykonane roboty mozie by¢ uregulowana do wysokosci posiadanych srodkow
finansowych w budzecie Miasta tj . do 950.000,00 zt brutto.

7.Ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego jest dopuszczalna po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ale nie wymaga aneksu do umowy. Przedstawicielem ze strony
Zamawiajgcego odpowiedzialnym za te zmiane jest Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta .

8. Dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego, o ile nie
powodujg one istotnego zwiekszenia wynagrodzenie Wykonawcy ( max do 10% ) oraz
nie wykraczajg poza zakres zamdéwienia podstawowego przewidzianego w projekcie
budowlanym.

9. Podstawg do rozliczenia ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych beda ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego lub w przypadku ich braku wg sSrednich cen
z Sekocenbudu witasciwych dla okresu wykonania robét.

10. Zamawiajgcy ureguluje prawidtowo wystawiong fakture za roboty w terminie 21
dni od daty jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego pierwszej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za wykonane prace zwigzane z wykonaniem umowy wobec innych
podmiotéw  realizujgcych  zadanie  (podwykonawcy) bedzie przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw ksiegowych
potwierdzajacych uregulowanie naleznosci wobec innych podmiotéw bedacych
uczestnikiem realizacji przedmiotu umowy, w terminie max 5 dni przed uptywem
terminu pfatnosci faktury wykonawcy.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty otrzymania faktury i lezy po stronie Wykonawcy.
13. Brak dowoddéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje
wstrzymanie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uptywem terminu zapfaty
faktury koncowej doreczy¢ Zamawiajgcemu dowody zapfaty dla wszystkich
podwykonawcow , wskazujgce, ze wszystkie nalezne im kwoty zostaty przez Wykonawce

lub podwykonawcdéw zaptacone .

§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego t;j. ....... zt wformie ..cccceeevveeennnnnns

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi  za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne
z umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej).



4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowej).

5 Wartosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w zwigzku z
potraceniami z tytutu ztej jakosci robét, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub
naktadami poniesionymi przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad.
Zamawiajgcy wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do usuniecia usterek
gwarancyjnych nie podejmie czynnosci zmierzajacych do ich naprawienia.

6. Wykonawca ma obowigzek przedtuiyé¢ zabezpieczenie z tytulu nalezytego
wykonania umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na
to, iz wykonanie umowy nastapi po terminie przewidzianym w umowie. Przedtuzenie
winno nastgpic o okres przewidywanego opdéznienia.

7. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy innej niz
pienigdz ( gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), Wykonawca w dniu
zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu zabezpieczenie w wysokosci 5 %

zczego:
a) 30 % kwoty zabezpieczenia , ktére przeznaczona bedzie na pokrycie roszczen
w okresie rekojmi za wady.

§ 10
1. Strony ustalajg, iz obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary umowne naliczane beda w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki .

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

c) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci
nieuregulowanej faktury naleznej podwykonawcy, za kazdy dzien zwitoki w zaptacie
faktury

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w § 6 ust. 2 lit. ¢
niniejszej umowy , projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w wysokosci 500 zt jednorazowo.

g) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w §
8 ust. 2.

4. Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okres$lonego w § 3

w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien

zwitoki,

5. Kary umowne bedga potragcane z faktury Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy.



6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§11
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy maogt sie zetknadé.

§12
W przypadku przerwania robdt przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzuje
sie uregulowaé poniesione przez Wykonawce koszty wykonanych robét, po uprzednim
ich zinwentaryzowaniu.

§13
Sposdb przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy: odbidr koficowy i przekazanie do
eksploatacji .

§14
W terminie 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu rekojmi nastgpi
przeglad techniczny majgcy na celu ustalenie stanu robét i stanu usuniecia wad okresu
rekojmi.

§ 15
1.0kres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na min. 5 lat od dnia
korncowego odbioru robot.
W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie jednego roku od wykrycia wady.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich
roszczen wyniklych z tytutu nienaleiytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady .
3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgltoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie ,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
4. W dniu odbioru konncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje
udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen .

§ 16
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach .

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Postanowienia niniejszej umowy bedg mogty zostaé zmienione w stosunku do jej tresci,
jezeli wystapig nastepujace okolicznosci :



1. Wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majaca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Woystgpi przedtuzenie, w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa,
czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania
przedmiotu zamoOwienia a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. Woystgpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, kleski zywiotowe,
uniemozliwiajgce w okresie ich wystepowania realizacje przedmiotu zamdwienia
oraz ktére spowodujg koniecznos$é wstrzymania robét budowlanych (wydtuzenie

terminu o czas w jakim nastgpit przestdj w robotach budowlanych).

4. Zostaty ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieznosci pomiedzy
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, a ktére majg wptyw na termin
lub koszt realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Woystgpi sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robot nie jest konieczne,
a co bedzie miato wptyw na zmniejszenie wynagrodzenia.

6. Wystgpi koniecznos¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Woystgpiag okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy,
wptywajgce bezposrednio na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie
przewidzianym w § 2 umowy (m.in.: zlokalizowanie podczas prac na terenie
budowy znalezisk archeologicznych lub saperskich ( niewybuchy)........

8.  Woystgpig okolicznosci wptywajgce bezposrednio na termin realizacji umowy.

Zmiany te beda dopuszczalne wyfacznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie
zamoéwienia jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek tych dziatan,
a w odniesieniu do pkt. 1, 4,5 réwniez z uwzglednieniem skutkéw finansowych.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.
2. Spory miedzy stronami moggce wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie wtasciwy Sad w Piotrkowie Trybunalskim.

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



