

**Piotrków Trybunalski: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE, NIE OBJĘTE PROJEKTEM, A KONIECZNE DO WYKONANIA, POLEGAJĄCE NA M.IN.: WYKONANIU OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU OD RONDA L.I M. KACZYŃSKICH DO RZEKI STRAWY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. ŚLĄSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**  
**Numer ogłoszenia: 83554 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE, NIE OBJĘTE PROJEKTEM, A KONIECZNE DO WYKONANIA, POLEGAJĄCE NA M.IN.: WYKONANIU OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU OD RONDA L.I M. KACZYŃSKICH DO RZEKI STRAWY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. ŚLĄSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE, NIE OBJĘTE PROJEKTEM, A KONIECZNE DO WYKONANIA, POLEGAJĄCE NA M.IN.: WYKONANIU OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU OD RONDA L.I M. KACZYŃSKICH DO RZEKI STRAWY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. ŚLĄSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.31.61.00-6.

#### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

#### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 31.03.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., Ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Tryb., kraj/woj. łódzkie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 106883,87 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 127920,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 127920,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 127920,00
- **Waluta:** PLN .

#### ZAŁĄCZNIK I

##### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 a) ustawy Prawo zamówień publicznych - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 b) ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przyczyny powodujące konieczność udzielenia zamówienia zostały opisane w Protokole konieczności. Dokumentacja projektowa Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną została opracowana kompleksowo dla ww. obiektu. W projekcie w ramach usunięcia kolizji z liniami energetycznymi na linii napowietrznej NN zostało zaprojektowane na odcinku kolizji nowe oświetlenie uliczne. W protokole przekazania placu budowy pod realizację w/w inwestycji w dniu 28.10.2015r, przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Pan Marek Filipczak poinformował komisję o tym że napowietrzna linia NN zostanie przebudowana na linię kablową w 2016 r, co spowoduje likwidację dotychczasowych słupów na których zostały zaprojektowane oprawy oświetlenia ulicznego. Sytuacja ta była niemożliwa do przewidzenia na etapie wykonania projektu przebudowy ul. Śląskiej jak również przygotowania SIWZ do przetargu. W związku z tą informacją na linii napowietrznej NN w ul. Śląskiej zostały zainstalowane stare lampy oświetlenia ulicznego a koszt nowych lamp zostanie odjęty w rozliczeniu z wykonawcą. W tej sytuacji zachodzi konieczność wybudowania nowego oświetlenia ulicznego w ul. Śląskiej na odcinku od ronda Kaczyńskich do rzeki Strawy.