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zwana dalej umowa

pomiedzy nastepujgcymi Stronami:

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego umowg przedmiotu zaméwienia, pod nazwa:
,Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudowga przylegtych ulic" w Piotrkowie
Trybunalskim
zgodnie z opisem i w zakresie zawartym w SIWZ, opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz powszechnie przyjetymi
normami (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”).

2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace — zardwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak
i podwykonawcow bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z projektem budowlanym.

4. Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecert a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych
na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, takie zmiane kolejnosci
wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

6. Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi z materiatdéw Wykonawcy, uwzgledniajgcych
wymogi zawarte w § 6.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem Terenu budowy i dozoru
wykonywanych w ramach umowy robdét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru przez
Zamawiajacego.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania Terenu budowy.
(Wstepnie szacowany termin przekazania terenu budowy .... - uzalezniony jest od terminu
zakonriczenia postepowania przetargowego)

2. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu UMOWY = .......cvoieeeiice e e .

3. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego
zakresu prac objetych przedmiotowg umowg potwierdzony wpisem do dziennika budowy
oraz ztozenie dokumentacji powykonawczej.

4. Za termin odbioru korncowego uwaza sie date wskazang w protokole koricowego odbioru

przedmiotu umowy.

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2. zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

3. przystgpienie do odbioru zgtoszonych do odbioru robét.
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4. przeprowadzenia koncowego odbioru przedmiotu umowy i zapfaty wynagrodzenia
umownego.
5. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego

2) wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

3) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robot towarzyszgcych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy,

4) zakupu i dostarczenia materiatéw, konstrukcji, i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

5) zagospodarowania terenu budowy dla celéw budowy oraz jego zabezpieczenia przed
dostepem osdéb nieupowaznionych,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym
na dokonanie préb i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na budowie wraz z protokétami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen.

8) zorganizowania i kierowania budowg w sposdéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takie tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

10) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robdt w terminie od dnia przejecia terenu
robét do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

11) wywozu wszelkich odpaddéw pochodzacych z budowy w sposdb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych,

12) realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robdét ( w tym wykonania dokumentacji fotograficzna). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach i na graniczacych
z inwestycjg terenach, a spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

14) Informowania mieszkancow ( ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robot
budowlanych w rejonie ich zamieszkania.

15) odsniezania drogi i chodnikdéw na terenie inwestycji w okresie zimowym.
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16) dopilnowania, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty
dokumenty pozwalajgce na identyfikacje tych oséb.

17) dopilnowania, aby wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
— zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow byty wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz

innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

lub podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c. nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d. stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia Ilub ochrony s$rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie

dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego

listy oséb zatrudniony na podstawie umowy o prace (zarowno przez wykonawce jak

i podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na Terenie budowy —

przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do

wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oswiadczeniami pracownikéw wskazanych na
przekazanych mu listach, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
§5

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

w szczegoblnosci za szkody powstate na skutek niewtasciwego wykonania umowy.

W sposdb szczegdlny Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia budowy

i robot z tytutu szkéd oraz odpowiedzialnosci cywilnej na caty okres realizacji w zakresie

i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

a) robdt, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego - od huraganu,
ognia i innych zdarzen losowych,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdédw mechanicznych

na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii
polisy ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.

Strona4z19



§6
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,

przy zastosowaniu wtasnych maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym
oraz nadzorem konserwatora zabytkéw szczegdty uzytych do wykonania przedmiotu
umowy materiatdw, ktére zostang uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi, bgdz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych prébek materiatéw,
niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia ich przekazania.

§7
Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobach:

= Marek Rutkowski — branza drogowa,

= Marcin Anglart — branza sanitarna,

= Wiestaw Kotas — branza elektryczna,
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..,
.2 | o VAU , posiadajgcego uprawnienia budowlane

§8
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zostanie

wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa:

a)

b)

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) ... % w wysokosci ... zt (stownie: ...
ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie za faktycznie wykonane
roboty budowlane. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn
ilosci i odebranych robdét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych
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i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
okreslonych umowa i ofertg cen jednostkowych.

c) Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub
faktury VAT koncowe;j.

d) Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur
VAT czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej
na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢é mniejsza niz 10 % kwoty
szacunkowego wynagrodzenia okreslonego w ppkt a.

e) Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach
okre$lonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdét,
zgodnie z Protokotami odbioru robét.

f) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

g) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

h) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, Ilub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

i) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych okreslonych w § 1 ust. 4
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdét z zastosowaniem metody okreslonej w ppkt
a Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych  od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana; przy czym zysk zostanie w takim przypadku okreslony na 2%, a koszty
posrednie na 30%;

¢) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w ppkt a i b oraz przedstawi je Zamawiajgcemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
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10.

11.

wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robét;

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
zgodnie z ppkt c bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonywania rozliczern miesiecznych Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do 10 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie,

zestawienie wartosci wykonanych robdét budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki

i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im Cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych

zgodnie ust. 2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu ... dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy

potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat

zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego szczegétowe rozliczenie ostatecznego wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania

szczegbtowego rozliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegbtowego rozliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca skfada wyjasnienia i

uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po tych
korektach bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy samodzielnie na podstawie zasad wynikajgcych z umowy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do

Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koricowego robot.

§9
Ptatnosci
1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie

z protokofami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci

ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych z Umdéw

o podwykonawstwo. Wzor oswiadczenia stanowi zaftgcznik do niniejszej umowy. Wzér

oswiadczenia stanowi zafgcznik do niniejszej umowy.

. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwfocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, okreslonych w ust. 4, podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zagdania, okreslonych w ust. 3, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4. uwag wykazujgcych niezasadnos$é

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
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10.

11.

12.

13.

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne

okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura,

przedstawione Zamawiajgcemu wraz z kompletem nastepujgcych dokumentéw:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczegblnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem kompletu dokumentow,

okreslonych w ust. 8, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan umownych nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz

z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, okreslone w ust. 4 zawierajace

szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo

w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie

zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
pfatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub
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przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 10
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie czesci zamoOwienia wskazane
w ofercie. Akceptacji Zamawiajgcego wymaga zawarcie Umowy o podwykonawstwo
na czes¢ robot budowlanych nie wskazanych w ofercie Wykonawcy jako przewidziane do

wykonania przez podwykonawcéw. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w zakresie wykonania czesci zadania stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. W przypadku,

gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci,

iz:

a) termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okres$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Zapewnione jest spetnienie wymogu okreslonego w § 1 ust.2 zdanie drugie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czesciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Zamawiajgcy zgtosi

w tym terminie pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:
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10.

11.

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania
zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w lit. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktédrych mowa
w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktdorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......................................................... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowiend uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wytgczenie to
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zf.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych t3
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§12
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7%
wynagrodzenia ofertowego, tj. .....ccccceune. zt w jednej z form przewidzianych w art. 148n
ust. 1 Pzp.

Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogodlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczed z tytutu  rekojmi
za wady.

Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne
z umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w zwigzku
z potraceniami z tytutu ztej jakosci robét, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub
naktadami poniesionymi przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad.
Zamawiajgcy wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do usuniecia usterek gwarancyjnych
nie podejmie czynnosci zmierzajgcych do ich naprawienia.

Wykonawca ma obowigzek przedtuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie przewidzianym w umowie. Przedtuzenie winno nastgpié
o okres przewidywanego opdznienia.

§ 13
Kary umowne

1. Strony ustalajg, iz obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 8 ust. 1a za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci
nieuregulowanej faktury naleznej podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
faktury,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w § 10 niniejszej
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — w wysokosci
200 zt za kazdy dzien opdznienia,
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e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

f) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci 500 zt jednorazowo,

g) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust.
13,

h) za ztamanie wymogu okreslonego w § 1 ust. 2 zdanie drugie lub umozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 3000 zi,

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1a za kazdy dzien
zwtoki,

Nalezne kary umowne moga zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy na podstawie pisemnego osSwiadczenia w tej sprawie ztozonego przez

Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§14
Odbiory
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

. Odbioru robét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie gotowos¢ do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowos$¢ do odbioru koAcowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie. Komisja powotana do odbioru dokonujac
czynnosci odbioru bada czy przedmiot Umowy nie zawiera brakéw, btedéw lub wad.
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. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot objetych umowa i zgtoszeniu do

odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wymaganych w § 1 pkt2.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotfana przez Zamawiajgcego do odbioru robot

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Prace Komisji, o ktérej mowa w ust. 6 nie powinny trwac dtuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia

odbioru koncowego.

8. Z czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust 1 pkt. 2) sporzadza sie protokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu

10.

11.

12

13.

14.

15.
16.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozne odméwic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie

odbioru wad uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu gwarancji.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swodj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja i rekojmia
Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ....... lat od dnia koncowego

odbioru robét. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia
i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie jednego roku od
wykrycia wady.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady.

3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystgpienia do
usuniecia wad w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie dtuzszym
niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie , Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4. W dniu odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje
udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéow i urzadzen .

5. Gwarancja na wbudowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie nie moze by¢ kroétsza niz
udzielona przez Wykonawce rekojmia na wykonane roboty budowlane.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

1) nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz10 dni,

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdélnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowsg, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci
odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunieciem stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

§17
Zmiana Umowy

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg mogty zosta¢ zmienione jedynie na zasadach
okres$lonych w art. 144 pzp.
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§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktdrych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatéw, z ktédrymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé.

4. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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