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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego umowa przedmiotu zamdwienia, pod nazwa:
.............................................................. zgodnie z opisem i w zakresie zawartym w SIWZ,
opisane Dokumentacjg projektowq oraz STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego oraz powszechnie przyjetymi normami (zwane dalej ,robotami” lub
»~robotami budowlanymi”).

2. Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace - zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak
i podwykonawcow beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o0 prace.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz

STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
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zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zohowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie

uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych
na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, takie zmiane kolejnosci
wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

6. Wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi z materiatow Wykonawcy, uwzgledniajgcych

wymogi zawarte w § 6.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem Terenu budowy i dozoru

wykonywanych w ramach umowy robdt od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru przez
Zamawiajacego.
§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania Terenu budowy.
(Wstepnie szacowany termin przekazania terenu budowy - uzalezniony jest od terminu
zakoriczenia postepowania przetargowego)

Termin zakorczenia realizacji przedmiotu UMOWY = ......c.ceeerivieeceniinece e s :
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego
zakresu prac objetych przedmiotowg umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy
oraz zfozenie dokumentacji powykonawcze;.

Za termin odbioru koncowego uwaza sie date wskazang w protokole koricowego odbioru
przedmiotu umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

przystapienie do odbioru zgtoszonych do odbioru robét.

przeprowadzenia koricowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia
umownego.

przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.
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§ 4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferts, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

3) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy,

4) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji, i urzagdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

5) zagospodarowania terenu budowy dla celéw budowy oraz jego zabezpieczenia przed
dostepem o0séb nieupowaznionych,

6) zawiadamiania Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym
na dokonanie prob i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na budowie wraz z protokétami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) utrzymaniatadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

10) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robdt w terminie od dnia przejecia terenu
robét do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

11) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych,

12) realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujacych sie w  strefie
oddziatywania robot ( w tym wykonania dokumentacji fotograficznej). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach i na graniczacych
z inwestycjg terenach, a spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

14) Informowania mieszkanicow ( ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét
budowlanych w rejonie ich zamieszkania,

15) dopilnowania, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty
dokumenty pozwalajace na identyfikacje tych osdb,

16) dopilnowania, aby wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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— zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw byty wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy
lub podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c. nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d. stwarza zagroienie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczegOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odhycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolern stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

5. Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez wykonawce jak
i podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na Terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do
wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oswiadczeniami pracownikdéw wskazanych na
przekazanych mu listach, ze s oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

§5
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé za szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

w szczegoélnosci za szkody powstate na skutek niewtasciwego wykonania umowy.

2. W sposob szczegélny Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia budowy

i robot z tytutu szkéd oraz odpowiedzialnosci cywilnej na caty okres realizacji w zakresie

i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci:

a) robot, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego - od huraganu,
ognia i innych zdarzen losowych,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych

na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii
polisy ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.

§6
Wymogi dotyczace materiatow

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,
przy zastosowaniu wtasnych maszyn i urzadzen.
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a)

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.
Wykonawca zobowiazany jest przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym
oraz nadzorem konserwatora zabytkéw szczegdty uzytych do wykonania przedmiotu
umowy materiatow, ktére zostang uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi, badZ odmowi zatwierdzenia przedtozonych prébek materiatéw,
niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia ich przekazania.

§7

Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osohie/osobach: ...
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..
ZAM. e e , posiadajgcego uprawnienia budowlane

§8
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zostanie
wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa:

Strony ustalajag szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem od towardéw i ustug (VAT) ... % w wysokosci ... zt (stownie: ...
ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Wartos¢ umowy nie przekroczy wysokosci srodkéw zaplanowanych na ten cel w planie
finansowym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie za faktycznie wykonane
roboty budowlane. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn
ilosci i ceny odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych
umowa i ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowej.

Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokosc¢ pfatnosci naleznej na
podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty
szacunkowego wynagrodzenia okreslonego w ppkt a.
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e)

f)

h)

d)

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw Ilub faktur VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt,
zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne p’rétnoéci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane  przez  Wykonawce, lub  odpowiednio przez = Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych okreslonych w § 1 ust. 4
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w ppkt
a Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych  od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana; przy czym zysk zostanie w takim przypadku okreslony na 2%, a koszty
posrednie na 30%;

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w ppkt ai b oraz przedstawi je Zamawiajagcemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dnirobocze przed rozpoczeciem
tych robot;

jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z ppkt c bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg
Zamawiajacy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonywania rozliczen miesiecznych Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 3 -go dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie,
zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych.
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10.

11.

il

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru
robot oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy w ciggu dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego do 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie ostatecznego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zapfaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania
szczegdtowego rozliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca sktada
wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawce po tych korektach bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy samodzielnie na
podstawie zasad wynikajgcych z umowy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koricowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robét.

§9
Ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku
z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych roboét, zgodnie
z protokotami odbioru robaot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowazinione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umow

o podwykonawstwo. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, okreslonych w ust. 4, podwazajacych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, okreslonych w ust. 3, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é faktura lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robdt,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4. uwag wykazujgcych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad?

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawecy.

Podstawa wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne

okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura,

przedstawione Zamawiajacemu wraz z kompletem nastepujgcych dokumentéw:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robét,
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b) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z osSwiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem kompletu dokumentéw,

okreslonych w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan umownych nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwfocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz

z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, okredlone w ust. 4 zawierajgce

szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo

w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem

przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z

potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub

Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie naleine Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleinosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia wskazane
w ofercie. Akceptacji Zamawiajgcego wymaga zawarcie Umowy o podwykonawstwo
na cze$¢ robot budowlanych. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania czesci zadania stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. W przypadku,
gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania.

3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci,
i2:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakodci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
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podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce

wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Zapewnione jest spetnienie wymogu okreslonego w § 1 ust.2 zdanie drugie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena nawigzujacg do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezer. Zamawiajacy zgtosi

w tym terminie pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagar dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okredlonych w wust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania
zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w lit. f.

b) niezataczenia do projektu zestawier, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesdci kluczowej
czgsci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
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wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczerh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu Umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wylaczenie to
nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

15.

16.

17.

18.

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowiern Umow o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takie Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego, tj. ........cvee.... zt w jednej z form przewidzianych w art. 148
ust. 1 Pzp.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi
za wady.

Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne
z umoway wykonanie robdt, zostanie zwrdécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).
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Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznoici gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Wartosc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w zwigzku
z potraceniami z tytutu ztej jakosci robdt, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub
naktadami poniesionymi przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad.
Zamawiajacy wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do usuniecia usterek gwarancyjnych
nie podejmie czynnosci zmierzajacych do ich naprawienia.

Wykonawca ma obowigzek przedtuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie przewidzianym w umowie. Przedtuzenie winno nastgpi¢
o okres przewidywanego opdznienia.

§ 12

Kary umowne
Strony ustalajg, iz obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary umowne naliczane beda w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

4,

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 8 ust. 1 pkt a za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwitoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rekojmi
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1 pkta za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za brak zapfaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci
nieuregulowanej faktury naleznej podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
faktury,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w § 10 niniejszej
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany —w wysokosci
200 zt za kazdy dzien opdinienia,

e) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia,

f) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci 500 zt jednorazowo,

g) zaodstagpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1
pkt a,

h) zaztamanie wymogu okreslonego w § 1 ust. 2 zdanie drugie lub umozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 3 000 zt.

Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreélonego w § 3
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1 pkt a za kazdy
dzienr zwtoki,
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Nalezne kary umowne moga zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdélnych.

§13
Odbiory
Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu

umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

4. Gotowosc do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;j.

co

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbioér koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggniecia gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie. Komisja powotana do odbioru dokonujac
czynnosci odbioru bada czy przedmiot Umowy nie zawiera brakéw, btedéw lub wad.

. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot objetych umowg i zgtoszeniu do

odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw wymaganych w § 2 pkt 3.

. Odbioru korncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

. Prace Komisji, o ktérej mowa w ust. 6 nie powinny trwac dtuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia

odhbioru kornicowego.

. Z czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust 1 pkt. 2) sporzadza sie protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

Strona 16z 19



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uiytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazagda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad gwarancji jakosci.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérym mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Gwarancja i rekojmia

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ....... lat od dnia koricowego
odbioru robot. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia
i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie jednego roku od
wykrycia wadly.

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie podzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie dtuzszym
niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie , Zamawiajacy moze
zlecic ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

W dniu odbioru koricowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje
udzielone przez producentdw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen .

Gwarancja na wbudowane urzgdzenia i dostarczone wyposazenie nie moze by¢ krétsza niz
udzielona przez Wykonawce rekojmia na wykonane roboty budowlane.
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§ 15
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oproécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegolnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

1) nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz10 dni,

5) nastapi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okres$lonych w umowie. Do skutecznosci
odstagpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunieciem stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

§ 16
Zmiana Umowy
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda mogty zosta¢ zmienione jedynie na zasadach
okreslonych w art. 144 pzp.

§17
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mdgt sie zetknac.
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4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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