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Referat Zamoéwien Publicznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

1 W SIWZ zawarto informacjg, ze prace bgdg prowadzone na obiekcie czynnym. Ze
wzgledu na krotki okres realizacji prosze przedstawi¢ harmonogram udostgpniania poszczegolnych
pigter do remontu.

Odp.

Wszystkie pietra beda udostepnione wykonawey od razu. Roboty prowadzone beda na
czynnym obiekcie . Z uwagi na szczegolny charakter dzialalnosci i wykonywanie prac w
budynku, prace tzw. ,glo$ne”, tzn. zaklécajace normalne funkcjonowanie urzedu (np.
kolkowanie styropianu, kucie posadzek, rozbiorka Scian) Wykonawca bedzie wykonywal w
godzinach popoludniowych, tj. po zakonczeniu godzin pracy urzedu lub w dni, ktére sa dla
urzedu dniami wolnymi od pracy. Dokladny termin (dzien, godzing) tych prac Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajacy uprawniony bedzie do przerwania
wykonywania prac, w sytuacji, gdy uzna, iz zaklocaja one normalne funkcjonowanie
Zamawiajgcego. Remontowany budynek przylega do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim.

2. Czy opisany wymoég doprowadzenia pomieszczen do stanu umozliwiajacego ich
uzytkowanie tj. sprzatanie obiektu nalezy odnies¢ jedynie do czgécei przewidzianej do remontu?

Odp.

Tak.

3. W jaki sposdb zostang rozliczone te roboty budowlane, ktore sg opisane w projekcie i nalezy
je wykona¢ a nie zostaly uwzglednione w zamieszczonych przedmiarach? Ze wzglgdu na
wynagrodzenie kosztorysowe prac tych nie mozna uwzgledni¢ w ogélnej wycenie (gdyz nie sg to
roboty towarzyszace) oraz nie mozna dopisywac poszczegolnych pozycji tak, aby dokona¢ wyceny.
W odpowiedziach przekazanych przez Zamawiajacego w postepowaniu SPZ.271.46.2016 na pytanie
dotyczace tej kwestii Zamawiajgcy podal jako podstawe rozliczenia nieistniejgcy pkt 6 ustepu 2
paragrafu 8 wzoru umowy, przez co kwestia ta nie zostala wyjasniona w ogole.

Odp.

Zamawiajacy postapi zgodnie z paragrafem 8 ust. 2 pkt b wzoru umowy dolgczonej do
post¢powania,

4, Czy zgodnie z orzecznictwem 1 przepisami kodeksu cywilnego projektant ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za btedy projektowe, ktore nie zostaly ujawnione na etapie sktadania ofert
czy tez Zamawiajacy przewiduje inny podzial odpowiedzialnosci. Jesli tak, prosimy o podanie
podstawy prawnej podzialu odpowiedzialnosci.

Odp.

Odpowiedzialnosé projektanta jest odpowiedzialnoscia wobec Zamawiajacego i nie ma
wplywu na zakres obowigzkéw Wykonawcy.

5. Jesli w wyniku ujawnienia bledow lub niescistosci projektowych wystapi konieczno$é
wykonania robot dodatkowych (w $wietle art. 144 ust. le pkt 3 Zamawiajacy winien przeprowadzi¢
nowe postepowanie) i w wyniku przetargu zostanie wyloniony inny wykonawca to czy termin
zakonczenia zadania podstawowego zostanie przedluzony o czas niezbedny na przeprowadzenie
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postgpowania przetargowego 1 czas wykonywania przez tego innego wykonawce robot
dodatkowych?

Odp.

Zamawiajacy dokona zmiany terminu jedynie w okoliczno$ciach przewidzianych w art.
144 Pzp.

6. Jesli zajda okolicznosci opisane w ustgpach od 2 do 6 art. 144 ustawy to czy Zamawiajacy
skorzysta z prawa powierzenia nie przewidzianych weczesniej robot dodatkowych wykonawcy
realizujgcemu zadanie objete ninigjszym postepowaniem?

Odp.

Zamawiajacy bedzie rozstrzygal kwestie stosownie do zaistnialych okolicznosci.

7. Ze wzgledu na wynagrodzenie kosztorysowe, 0golng zasadg jest brak odstgpstw kosztorysow
ofertowych od zamieszczonego przedmiaru. Prosz¢ wskazac istotne elementy kosztorysu, ktére nie
mogg zawiera¢ odstepstw od zamieszczonych przedmiaréw lub potwierdzi¢, ze sa to jedynie ilos¢
pozycji i opis pozycji (jak w SIWZ), co sugerowatoby, ze wykonawca moze dowolnie zmienia¢ np.
jednostka miary i obmiar.

Odp.

Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy nie dopuszcza ingerencji w tres¢ przekazanych
przedmiaréw.

8. Jezeli na etapie realizacji zadania okaze sig, ze przyjete w projekcie rozwigzanie wyklucza
mozliwo$¢ wykonania zadania zgodnie ze sztuka budowlang a mozliwe rozwigzanie generuje
dodatkowe koszty po stronie wykonawcy czy zostanie to uwzglednione w kosztorysie
powykonawczym lub kosztorysie réznicowym?

Odp.

Tego typu zmiany wymagajg podpisania aneksu do umowy, jezeli zaistniejy przeslanki z
art. 144 ustawy PZP.

9. Czy Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy skorzystanie z wody 1 pradu (na zasadzie
rozliczenia z podlicznikow)?
Odp.
Jezeli warunki techniczne instalacji pozwola na podlaczenie urzadzen Wykonawcey.
Oczywiscie odplatnie.

10. W SIWZ zapisano, ze wykonawca okresla ceny jednostkowe robdt na podstawie kalkulacji
wiasnej lub danych rynkowych. Czy to oznacza, ze zalaczony do oferty kosztorys uproszczony moze
nie zawiera¢ podstawy wyceny?

Odp.

Nie . Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajacy nie dopuszcza ingerencji w tres¢
przekazanych przedmiarow. Wykonawca dokonuje analizy wlasnej cen jednostkowych a nie
podstaw wyceny.

11. Prosze o zmiane SIWZ w =zakresie informacji, ktére zamawiajgcy jest obowigzany
zamiesci¢ na stronie internetowej niezwlocznie po otwarciu ofert o informacje dotyczace kryterium C
dotyczacego czynnosci eksploatacyjnych zamontowanych urzadzen. Ze wzgledu na fakt, iz jest to
istotne kryterium wyboru ofert winno znalez¢ si¢ w tej informacji.

Odp.

Kryterium C b¢dzie podane w informacji na stronie internetowej Zamawiajacego.

12. Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe prosze¢ o potwierdzenie, ze w przypadku gdy
obmiar robét wykonanych begdzie znacznie wickszy niz obmiar przyjety do wyceny na podstawie
przedmiarow zamieszczonych przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien zrealizowac caly zakres
prac opisany w projekcie a Zamawiajgcy uisci za caly zakres prac wynagrodzenie.



Odp.

Istota wynagrodzenia kosztorysowego jest to, Ze zamawiajacy zaplaci za rzeczywisty
zakres wykonanych robot zgodnie z obmiarem. Jezeli zakres (obmiar) robét bedzie wigkszy lub
mniejszy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zwi¢ekszone/ zmniejszone.

13. W opisie projektu wskazano technologie wykonania podlogi z plyt widrowych
wykonczonych od spodu folig aluminiowa. Wg producentéw tego rodzaju podidg, rowniez tych
pochodzacych z krajow Unii Europejskiej, zaden system podiog z ptyt widrowych (bez wzgledu na
ich wykonczenie folia aluminiowg) nie posiada certyfikatu na klas¢ odpornosci ogniowej REI60.
Najwyzsza certyfikowana klasa odpornosci ogniowej przy zastosowaniu ptyt widrowych to REI30.
Jedynym mozliwym do zastosowania w analogiczne] technologii rozwigzaniem jest zastosowanie w
miejsce plyt wiorowych plyty anhydrytowej (plyty z siarczanu wapniowego) 1 takie systemy
posiadaja certyfikaty odpornosci ogniowej REI60. Prosimy zatem o weryfikacje zapisow
projektowych w tym zakresie, a jesli istnieja systemy posiadajgce certyfikat odpornosci REI60 dla
podtdég z plyt widrowych prosimy o wskazanie nazw przyktadowych producentéw. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy nie moze poshugiwaé si¢ nazwami wlasnymi produktow
lub producentow chyba, ze nie ma innej mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia. W tym
przypadku z naszej wiedzy i doswiadczenia wynika, ze wykonanie podlogi w opisany sposob z
zachowaniem odpornodci na dziatanie ognia REI60 nie jest mozliwe. W odpowiedziach do
postepowania SPZ.271.36.2016 Zamawiajacy wskazuje, ze na rynku sa dostgpne systemy podidg
podniesionych z prasowanymi ptytami wiérowymi, ale zaden ze znanych nam producentow (nawet
tych na terenie Unii Europejskiej) nie potwierdzit powyzszego. Z tego powodu wskazanie
przyktadowego producenta jest jak najbardziej uzasadnione i nie jest sprzeczne z ustawa.

Odp.

W odniesieniu do powyzszego pytania informujemy, iz na rynku dost¢gpne sg systemy
podlog podniesionych z prasowanymi plytami wiérowymi zabezpieczone od spodu powlokg
aluminiowg lub blachg ocynkowana, ktére spelniaja warunki odpornosci REI60, taki system
zostal przewidziany w projekcie budowlanym. Z uwagi na réznorodno$¢ systeméw jakie
proponuja producenci takich podlég, zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych, mozliwe jest zastosowanie rownowaznego rozwigzania
systemowego zapewniajacego odporno$¢ REI60.

14. Prosimy o zamieszczenie bardziej czytelnej wersji rysunkéw zawartych w katalogu "Aneks
do ekspertyzy w zakresie warunkow ochrony ppoz". Te zamieszczone obecnie sa nieczytelne nawet
przy sporym powig¢kszeniu.
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Odp.

Zamawiajacy nie dysponuje inng wersjg elektroniczna dokumentacji. Wydrukowanie w
odpowiedniej skali gwarantuje czytelno$¢ rysunku. Dokumentacja techniczna jest takze do
wgladu — Biuro Inwestycji i Remontéw pok. 39 od godz. 7.30 do 15.30. Ul. Szkolna 28.

15. W jaki sposdb zostanie rozliczone wynagrodzenie nalezne wykonawcy w przypadku gdy
grubosci poszczegolnych warstw opisane w projekeie 1 konieczne do wykonania sg inne niz zostato
to przyjete w przedmiarach zamieszczonych przez Zamawiajacego.

Odp.

Istota wynagrodzenia kosztorysowego jest to, ze zamawiajacy zaplaci za rzeczywisty
zakres wykonanych robét zgodnie z obmiarem. Jezeli zakres (obmiar) robét be¢dzie wigkszy lub
mniejszy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zwigkszone/ zmniejszone.

16. Czy ze wzgledu na klasyfikacje budynku ze wzgledow pozarowych zaprojektowane $cianki
dzialowe z plyt GK nie powinny zosta¢ wykonane z ptyt GKF? Czy nalezy skalkulowa¢ pojedyncza
ptyte GK lub GKF czy tez oblozenie obustronne podwdjna ptyta GKF (aby osiagna¢ wymagang
odpornosé¢ ogniowa dla tego typu budynkow)?

Odp.

Scianki nalezy wykona¢ na ruszcie stalowym obustronnie oblozonym pojedyncza warstwa
z plyt GKF z wypelnieniem z welny mineralnej. Sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej
REI60 i REI120 nalezy wykonaé na ruszcie stalowym obustronnie obloZzonym podwdjng
warstwa plyt GK lub GKF ( w zaleznoéci od systemu wybranego producenta) z wypelnieniem z
welny mineralnej. Z uwagi na réznorodno$¢ producentéw elementow suchej zabudowy, Sciany
dzialowe nalezy wykonywaé zgodnie z systemem wybranego producenta zapewniajac
wymagane parametry.

17.W przedmiarach brak jest nakladow na uchwyty w toaletach dla niepelnosprawnych.
Prosimy o uzupelnienie.

Odp.

Nalezy przyjaé¢ zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny.

18. Czy wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dodatkowe prace jesli na etapie realizacji prac
okazaloby sie, ze grubo$¢ warstw poszezegdlnych elementow przeznaczonych do rozbiorki lub
wykonania sa wigksze od zatozonych w projekcie? W opisie projektu zastrzezono, ze "ze wzgledu
na fakt iz prace inwentaryzacyjne prowadzone byly na uzytkowanym obiekcie wykonano
ograniczong ilo$¢ odkrywek".

Odp.

Istota wynagrodzenia kosztorysowego jest to, ze zamawiajacy zaplaci za rzeczywisty
zakres wykonanych robot zgodnie z obmiarem. Jezeli zakres (obmiar) robét bedzie wi¢kszy lub
mniejszy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zwigkszone/ zmniejszone.

19. Czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dodatkowe prace jesli podczas realizacji prac
okazaloby sie, ze stan elementéw uznanych przez projektanta jako nadajgce si¢ do wykorzystania jest
na tyle zty, iz nie beda mogty zosta¢ wykorzystane (np. Sciany po skuciu tynkéw okaza si¢ spekane,
warstwy posadzki po skuciu tych przewidzianych nie beda nadawaly si¢ do wykorzystania, wystapi
znaczna rdéznica w poziomach poszczegdlnych pomieszczen uniemozliwiajaca wykonanie podiog w
opisany w projekcie sposéb etc.)

Odp.

Istota wynagrodzenia kosztorysowego jest to, Ze zamawiajacy zaplaci za rzeczywisty
zakres wykonanych robot zgodnie z obmiarem. Jezeli zakres (obmiar) robét bedzie wigkszy lub
mniejszy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zwi¢kszone/ zmniejszone.

20. Do projektu zataczono opini¢ kominiarskg. Wynika z niej, ze niektére kanaly wentylacyjne
istniejgce sa czgsciowo zagruzowane ale "ciggna". Prosze o wyjasnienie czy kanaly te nalezy uznac
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jako zdatne do wykorzystania czy tez nalezy je odgruzowaé. W przedmiarach brak jest jakichkolwiek
naktadoéw na udroznienie kanalow wentylacyjnych.

Odp.

W przedmiarach uwzgledniono czyszczenie i udroznienie (odgruzowanie) kanaléw
wentylacyjnych w pozycji 79, D5. Wentylacja grawitacyjna.

21. Wg opisu projektu budowlanego (pkt 7.3.1) nalezy wykona¢ docieplenie $cian
wewnetrznych generalnie plytami styropianowymi (a jedynie miejscowo ze wzgledu na warunki
ochrony pozarowej welng mineralng), natomiast naktady w zamieszczonych przedmiarach
przewiduja docieplenie elewacji w przewazajace] wickszosci welng mineralng. Prosimy o jasne
okreslenie jakie materiaty nalezy uzy¢ do docieplenia elewacji. Jesli ptyty styropianowe prosimy o
zmiane podstaw wyceny oraz okreslenie czy styropian ma by¢ frezowany czy tez zwykly.

Odp.

W przedmiarach do projektu powierzchnia docieplana styropianem gr. 15cm i 17cm
lacznie wynosi 1030,177m?, natomiast powierzchnia docieplana welng mineralng 451,967m? co
stanowi 30% calkowitej powierzchni docieplanych $cian zewnetrznych powyiej cokolu.
Powierzchnie gdzie nalezy zastosowa¢ welne¢ mineralng oznaczono na rzutach budynku i na
elewacjach.

22. Czy docieplenie nalezy wykona¢ w jednym systemie czy dopuszczalne jest stosowanie
materiatéw roéznych producentéw za ich aprobata.

Odp.

Stosowanie réznych systeméw docieplen jest niedopuszczalne.

23. Brak nakladéw na wzmocnienie naroznikéw naroznikiem systemowym (strona 13 opisu).
Prosimy o uzupetnienie przedmiarow,

Odp.

Montaz naroznikéw metalowych uwzgledniono w rozdzialach: , Elewacja - roboty budowlane -
cokél” i ,,Elewacja - roboty budowlane - ocieplenie styropianem”, lacznie 1636,47m.

24. W opisie projektu zawarto zapis, ze wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowalne z konieczno$cig zachowania wspétczynnika U na poziomie min. 1,3. Prosze o
potwierdzenie, ze wymagany wspotczynnik dotyczy jedynie konstrukcji okna bez nawiewnika. Wg
informacji otrzymanej od producentéw okien nie ma mozliwosci uzyskania wspotczynnika U=1,3 dla
okien z nawiewnikami, poniewaz nie bedg one w 100% szczelne, a taka szczelnos¢ jest wymagana do
uzyskania certyfikatu potwierdzajacego dany wspotczynnik.

Odp.

Podany wspélezynnik U=1,3 dotyczy konstrukcji okna (szyba + rama) bez uwzgle¢dniania
oddzialywania nawiewnika.

25. Czy wyposazenie wymienione w opisie (stoty, krzesta, biurka itp) nalezy wyceni¢? Brak
jest w zataczonych przedmiarach pozycji umozliwiajacej takg wycene.

Odp.

Nie.

26. W jaki sposob jest liczony mb barierki rozporowe;j - czy to mb pojedynczej rury czy tez mb
gotowej barierki. W niektérych oknach barierka ta wg rysunku sktada sie z jednej rurki, natomiast w
innych (tylko nie jest znana ich ilo$¢) sktada si¢ ona z kilku rurek. Przedmiary przewidujg na wycene
tej barierki jedna pozycje natomiast cena jednostkowa barierki sktadajacej sie z jednej rurki jest inna
niz tej skladajacej sig z kilku rurek. Prosimy o odpowiedz w tym zakresie, jesli cena dotyczy mb calej
barierki to prosimy o uzupehienie przedmiaréw o pozycje umozliwiajgce wyceng barierek o réznej
szerokosci (sktadajacej sie z rdznej ilodci rur).

Odp.

W przedmiarze policzono mb pojedynczej rury. Barierka jako pojedyncza rura wystepuje
w oknach oznaczonych na zestawieniu jako Ol(lgcznie 76szt.) i O2 (lacznie 3szt.). Barierka
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skladajaca si¢ z czterech rur wystepuje w oknach O2 (3szt.) znajdujacych si¢ na Kklatce
schodowej.

27. Prosze potwierdzi¢ ze wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢é w zamek centralny
(poza drzwiami w zespotach sanitariatow).

Odp.

Tak. Zamek centralny z wkladkg na klucz.

28. Proszg potwierdzi¢, ze po skuciu istniejgcych posadzek Zamawiajgcy nie bedzie wymagal
ich réwnania (wg zapiséw projektu nalezy sku¢ posadzki i na nich wykona¢ nowe podiogi
podniesione) 1 poziomowania. Jesli podloza po skuciu posadzki nalezy wyréwnaé lub
wypoziomowa¢ prosz¢ o dodanie odpowiednich pozycji do zamieszczonych przedmiarow.

Odp.

Projekt przewiduje skucie istniejacych posadzek i ustawienie na takiej powierzchni
podlogi podniesionej, bez dodatkowych wylewek. Zaklada si¢, Ze istniejace stropy sa wykonane
w sposob prawidlowy i zgodny z zasadami wiedzy technicznej. Skucie podlég nalezy
doprowadzi¢ do réwno$ci umozliwiajacej ustawienie stopek. Podloge podniesiong nalezy
wypoziomowaé przy pomocy systemowych regulowanych ,stopek” na ktorych beda ulozone
elementy podlogi.

29. Brak w przedmiarach pozycji pozwalajacej na wycene groszkowania istniejgcej warstwy
lastrico na schodach w celu zwigkszenia przyczepnosci powierzchni (strona 15 opisu). Prosze o
uzupehienie przedmiaréw w tym zakresie.

Odp.

Lastrico na schodach nalezy sku¢ (patrz pozycje przedmiaru ).

30. W opisie projektu wentylacji zawarto zapis: ,,Szczegdlowe wytyczne dotyczgce uktadu
chlodzenia serwerowi znajduja si¢ w opracowaniu serwerowi”. W zamieszczonych projektach brak
jest takiego opracowania. Prosze o zamieszczenie.

Odp.

Roboty nalezy wycenié¢ zgodnie z zalaczonym przedmiarem.

31. Czy kanaly sanitarne nalezy obudowaé ptytg GK czy GKF? Podwdjnie czy pojedynczo?
Czy nalezy wypeli¢ welng mineralng tak jak nakazujg przepisy ppoz? Jesli tak prosze o
uzupelnienie przedmiaréw w tym zakresie.

Odp.

Obudowe¢ kanaléw sanitarnych nalezy wykonaé¢ z plyt GK (pojedyncza warstwa) na
ruszcie stalowym . Uzupekliono przedmiar w tym zakresie.

32. Czy daszek nad wejsciem do windy nalezy wykonaé z plyt poliwgglanowych
zabezpieczonych do NRO?

Odp.

NRO.

33. Wg opisu projektu nalezy wyktadzing utozy¢ z wywinigciem 10 cm na $ciane i zastosowad
do wykonczenia tych cokotéw (kofice wyktadziny na $cianach) listwy aluminiowe. W przedmiarach
brak jest nakfadow uwzgledniajacych montaz listew aluminiowych na koncach wykladzin. Ze
wzgledu na znaczny zakres tego typu prac prosimy o uzupelnienie przedmiaréw w tym zakresie.

Odp.

Pozycje Kkosztorysu budowlanego (Posadzki — listwy przyScienne z tworzyw sztucznych)
prosz¢ wyceni¢ jako analogie — wywiniecie i klejenie na $ciane wykladziny wysoko$ci 10cm.
Prosze¢ nie wycenia¢ listew aluminiowych na koncach wykladzin.



34. W przedmiarach zawarto pozycje dotyczace montazu listew przy$ciennych z tworzyw
sztucznych klejonych podezas gdy z opisu wynika, ze cokoty nalezy wykonaé poprzez wywiniecie
wykladziny na $ciang (10 cm). Ktére rozwiazanie nalezy wyceni¢? Jesli to z opisu projektu prosze o
skorygowanie przedmiaréw o niepotrzebne pozycje.

Odp.

Pozycje kosztorysu budowlanego (Posadzki — listwy przyscienne z tworzyw sztucznych)
prosz¢ wyceni¢ jako analogi¢ — wywiniecie i klejenie na $ciane wykladziny wysokosci 10cm.
Proszg nie wycenia¢ listew aluminiowych na koncach wykladzin.

35. Proszg o potwierdzenie, ze gladzie gipsowe nalezy wykonaé jedynie w czesci BOM na |
pictrze.

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny.

36. Czy brodzik najazdowy dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé akrylowy czy tez
wykona¢ go z terakoty - z opisu jasno to nie wynika. Jesli akrylowy to prosimy uzupemié przedmiary
w tym zakresie.

Odp.

Nalezy wyceni¢ brodzik z plytek.

37. Pomieszczenie porzadkowe ma zosta¢ wyposazone zgodnie z opisem projektu w brodzik na
wysokos¢ 40 cm. W przedmiarach brak nakladow na dostawe i montaz brodzikéw. Prosze o
uzupetnienie.

Odp.

Uzupelniono przedmiary.

38. W przedmiarach ujete zostaly baterie zwykle, natomiast z opisu wynika, ze nalezy
zamontowac baterie czasowe. Jakie baterie nalezy zamontowac?
Odp.

Nalezy wyceni¢ baterie zwykle stojace.

39. Wg opisu projektu nalezy we wszystkich umywalniach zamontowaé¢ dozownik na mydlo w
plynie, elektryczne suszarki do rgk, kosz pedatowy, lustra nad umywalkami, w kazdej kabinie
ustepowej pojemnik na papier toaletowy oraz szczotka do we stojgca. W przedmiarach brak takich
pozycji. Czy nalezy wyposazy¢ sanitariaty w te urzadzenia? Jesli tak prosze poda¢ z jakiego
materiatu  majg by¢ wykonane i jakie parametry majg mieé te urzgdzenia oraz prosze uzupelnié
przedmiary o te pozycje.

Odp.

Nie nalezy wyceniaé tego wyposazenia.

40. W przedmiarach brak pozycji dotyczagcych dostawy i montazu baterii natryskowych
podtynkowych oraz gtowic natryskowych. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw w tym zakresie.

Odp.

Uzupelniono przedmiary.

41. Wg opisu projektu nalezy zamontowa¢ miski ustepowe wiszace montowane na stelazach
podtynkowych z deska sedesowg twarda natomiast w przedmiarach ujeto naktady na dostawe i
montaz ustgpéw z pluczka typu kompakt. Jakie sedesy nalezy wykona¢ - wiszace na stelazach
podtynkowych czy stojace z ptuczka typu kompakt. Jesli wiszace prosze o uzupelnienie przedmiarow
o naklady zwigzane z wykonaniem stelazy podtynkowych oraz zmiane nakladow uwzgledniajaca
dostawe 1 montaz ustepow wiszacych.

Odp.

Nalezy wyceni¢ miski ustepowe typu ,,kompakt”



42. W przedmiarach brak jest pozycji pozwalajacych na wycene osobno baterii
termostatycznych w toaletach i pokoju $niadan. Przedmiary przewiduja jednakowsa wycene dla
wszystkich baterii natomiast jest znaczna réznica w cenie baterii zwyklej i termostatycznej. Poniewaz
obowiazuje wynagrodzenie kosztorysowe w przypadku rezygnacji przez inwestora lub zamianie
baterii nie bedzie mozliwosci rzetelnego rozliczenia faktycznie wykonanych prac.

Odp.

Nalezy wyceni¢ zwykle baterie stojgce.

43. W ckspertyzie technicznej w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej zawarto zapis
o koniecznosci wykonania klatek schodowych obudowanymi $cianami REI60, natomiast projekt
przewiduje w tym miejscu jedynie drzwi o okreslonej odpornosci. Przedmiary przewiduja jedynie
montaz naswietli w odpornosci EI60. Brak jest w zestawieniu stolarki $cianek o ktérych mowa w
ckspertyzie, brak naswietla, ktore zostalo ujete w przedmiarach. Prosimy o doprecyzowanie czy
wspomniang $cianke ma tworzy¢ naswietle ujete w przedmiarach? Jesli tak prosze o zamieszczenie
rysunku. Jesli nie prosze podaé szczegoly Scianki REI60.

Odp.

Odpornos¢ REI 60 dotyczy $cian klatek schodowych, oraz $cian wydzielajacych na
pietrach I, II i III przestrzen pomiedzy klatkg KS3 a winda. W §cianach z plyt GKF o
odpornosci REI60 nalezy zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej EI30 (drzwi DE4 zgodnie z
rzutami i zestawieniami stolarki). Jako naswietle w przedmiarach zostalo okreslone okno o
odpornosci EI60 o powierzchni ponizej 1.0m? (okno OE2 zgodnie z rzutami i zestawieniem
stolarki). Sciany z plyt GKF nalezy wykona¢é zgodnie z wytycznymi systemowymi wybranego
producenta i zgodnie z aprobaty techniczng wystawiona dla danego systemu §cian suchej
zabudowy.

44. Prosimy o udostgpnienie zestawienia materiatow z branzy niskopradowej i SAP do
zalgczonych przedmiaréw oraz przedmiaréw w formie plikéw ath lub kst

Odp.

W zalgczeniu udostepniamy zestawienia materialéw z branzy niskopradowej i SAP.

45. Prosimy o uszczegdlowienie czynnosci eksploatacyjnych, o ktérych mowa w SIWZ
rozdziale XIV - Opis kryteriow ...., pkt 2 , ppkt C , ( str. 13 SIWZ). Prosimy o okredlenie w stosunku
do tych czynnosei dlugosci okresu jaki bedzie obowiazywal : czy okres r¢kojmi podstawowy czy
rozszerzony wg zlozonej oferty.

Odp.

Poprzez czynnosci eksploatacyjne, o ktérych mowa w SIWZ Zamawiajacy rozumie
wszystkie czynnoSci zwigzane z obsluga i eksploatacjs urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, wskazane w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej zamontowanych
urzgdzen przez caly okres rekojmi wg zlozonej oferty. Ze wzgledu na mozliwo$é¢ zastosowania
urzadzen réwnowainych do przyjetych w dokumentacji Zamawiajacy nie jest w stanie
przedstawi¢ dokladnej listy tych czynnosci, zalezg one od wyboru konkretnego urzadzenia.

46. Prosimy o podanie catkowitej ilosci gniazd pojedynczych RJ45 sieci strukturalnej . W
projekcie "Branza- Elektryka" w punkcie 5.2.2.1 wykazano 584 gniazda, w punkcie 5.3.2.1.1
wykazano (ilos¢ toréw logicznych) 1176, w punkcie 5.3.2.1.4 podano ilo$¢ 1176 natomiast w
przedmiarze i zestawieniu materialéw podana jest ilosé 512.

Odp.

Calkowita ilos¢ pojedynczych gniazd RJ45 sieci strukturalnej, to 512 szt. po stronie
gniazd natynkowych i taka sama ilo§¢ gniazd zakutych na panelach krosowych 48p 1U.

47. Prosimy o uszczegélowienie jakie elementy systemu kolejkowego CFM zostang
udostgpnione przez inwestora, a jakie maja zosta¢ dostarczone w ramach tego postepowania. W
projekcie "Branza- Elektryka" w punkcie 5.2.4 wyszczeg6lniono dostarczenie tylko ,,nowe 2 szt.
wyswietlaczy np. model 917 Qmatic” brak pozostatych elementéw z zatozenia projektowego punkt
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5.2.4.1. W przedmiarze i zestawieniu materiatow brak jakichkolwiek materiatow i prac zwiazanych z
systemem kolejkowym, system ten rowniez nie zostal naniesiony na rzuty zataczone do projektu,
prosimy o uzupeienie tych informacji.

Odp.

Istniejacy system nalezy rozbudowaé¢ o nowe elementy zainstalowane na 1 pietrze
budynku:

- kompletny terminal stanowiskowy z wyswietlaczem 3-znakowym — 1 kpl.

- tablice przywolawcze — 2 szt.

- glo$nik — 1 szt.

- wzmacniacz — 1 szt.

- oprogramowanie

- instalacja okablowania sygnalowego

- instalacja okablowania zasilajacego
Stanowisko na 1 pigtrze bedzie wykorzystywa¢ istniejacy automat biletowy z parteru.

48. Prosimy o podanie projektowanej liczby portéw telefonéw analogowych wewnetrznych
oraz zewngtrznych do podigczenia na poszezegolnych kondygnacjach objetych projektem. Prosimy o
podanie zestawienia materialtow do punktu 5.3.2 Instalacja centrali telefonicznej w projekcie
"Branza- Elektryka", w przedmiarze i zestawieniu materialow brak jakichkolwiek materiatéw i prac
zwigzanych z rozbudows centrali telefonicznej.

Odp.

Rozbudowa centrali telefonicznej zostala dokladnie opisana w pkt. 5.3.2 ,Instalacja
centrali telefonicznej” na str. 49 dokumentu ,,3.0T_NP_Piotrkéw.pdf”.

Nalezy zwrécié uwage na konieczno$é polozenia okablowania miedzianego pomiedzy
PD1.2 i PPD oraz zakonczenie go po obu stronach na panelach ISDN, zgodnie ze schematem
zawartym w ,rys 02.pdf”. Ilos¢ podlaczonych linii i ich rozmieszczenie nie jest istotna,
poniewaz przylaczanie telefonéw odbywaé si¢ bedzie poprzez krosowanie panelu ISDN z
panelem sieci strukturalnej opartej na gniazdach RJ45.

Istniejgcy centralg telefoniczng w budynku na ul. Szkolnej 28 nalezy rozbudowaé o 64
porty analogowych linii wewnetrznych.

49. Prosimy o uszczegétowienie, czy przetgcznik szkieletowy 48 portowy z 8 portami FO np.
Brocade 1CX6610-48-PI, o ktérym mowa w projekcie "Branza- Elekiryka" w punkcie 5.3.2.3.3 -
Urzadzenia aktywne, jest przedmiotem dostawy i montazu w ramach tego postepowania? W
przedmiarze i zestawieniu materialéw nie wykazano tego przelacznika.

Odp.

Poprawna ilo$¢ przelgcznikéw sieciowych zawarta jest w pkt. 5.3.2.3.3 ,,Urzadzenia
aktywne” na str. 25 dokumentu ,,3. OT_NP_Piotrkéw.pdf”. Nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé
wraz z konfiguracja, komplet skladajacy si¢ z: ,,1 przelacznika szkieletowego 48 portowego z 8
portami FO np. Brocade ICX6610-48-PI, 12 przelacznikéw 48 portowych np. Brocade
FCX648S i 1 przelacznika 24 portowego np. Brocade FCX624S-HPOE dedykowanego do
monitoringu IP”,

50. Prosimy o informacje¢ czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przetgcznikow sieciowych
innych niz przetaezniki firmy Brocade FCX648S majgc na uwadze zapis w projekcie "Branza-
Elektryka" w punkcie 5.3.2.3.3 Urzadzenia aktywne ,.Z uwagi na kontynuacje inwestycji, dla
prawidlowego dzialania instalacji, nalezy zachowa¢ kompatybilnosé urzadzen sieciowych z
urzadzeniami zastosowanym na parterze budynku (Brocade z rodziny FCX648S). Kompatybilnosé
ma polega¢ na min. na tym, ze do zarzadzania ma by¢ uzyta taka sama konsola i zestaw poleces i
oprogramowanie zarzadzajace. Konfiguracja ma umozliwiaé stworzenie ze wszystkich
przetgeznikow sieciowych zastosowanych w budynku, jednolitego homogenicznego $rodowiska.”

Odp.

Zamawiajacy nie dopuszeza rozwigzai, ktére w pelni nie spelnig zacytowanych przez
Oferenta wymagan.



51. Prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich akumulator6w zasilania awaryjnego do central
UCS i zasilaczy buforowych, o ktérych mowa w projekcie SAP (pojemno$é i ilos¢).

Odp.

- dla centrali CSP 4szt. akumulatoréw 28 Ah/12V w dwéch zasobnikach,

- dla kazdej centrali UCS po 2szt. akumulatoréw 7 Ah/12,

- dla kazdego zasilacza buforowego ZAS po 2szt. akumulatoréw 18Ah/12V.

52. Prosimy o uszczegélowienie, czy podanie ponizej materialy, o ktorych mowa w projekcie
"Branza- Elektryka" w punkcie 5.3.2.3.1 - Wyposazenie dodatkowe, sg przedmiotem dostawy i
montazu w ramach tego postgpowania? W przedmiarze i zestawieniu materialéw nie wykazano
ponizszych materialow:

panel porzadkujacy kable 1U - 20 szt.

prowadnice boczne 1U - 40 szt.

opaski rzepowe 20x200mm do wigzania kabli - 70 szt.

zestaw montazowy 50x(sruba M6, podktadka, nakretka) - 8 kpl.

listwy 19" 9 gniazd el. do montazu w szafie - 4 szt.

narzedzie niezbedne do serwisowania zaoferowanego okablowania strukturalnego - 2 szt.

kable przetaczeniowe krosowe - wg tabeli z pktu 5.3.2.3.1.

Odp.

Tak.

53. W odpowiedzi na ogloszenie o w/w postepowaniu zwracamy si¢ z zapytaniem do swiz:
Rozdzial V.p.3c.- Dotyczy zapisu:

- wykonawca musi posiadaé status certyfikowanego instalatora oferowanego systemu
okablowania strukturalnego warunkujgcy udzielenie na wykonany system okablowania minimum 25-
letniej gwarancji systemowej obejmujacej:

- gwarancje materiatowa,

- gwarancj¢ parametrow tgcza/kanatu.

Czy konieczne jest dysponowanie ww certyfikatem, tym bardziej ze ustawa nie przewiduje i nie
narzuca potrzeby posiadania takiego certyfikatu przy tego rodzaju robotach?

Odp.

Zamawiajacy podtrzymuje wymog dysponowania w/w certyfikatem.

54.Brak w przedmiarach centralki Mistral na I pigtrze;- prosze o uzupetnienie przedmiaréw
Odp.
Uzupelniono pozycje.

55. W kosztorysie slepym pozycje zaczynaja by¢ zgodne od pozycji nr. 61. Wezesniejszych
elementow w projekcie nie ma. Przynajmniej w zakresie typu lub ilosci urzadzen.-prosze o
uzupelnienie przedmiarow

Odp.

Zamieszczono poprawne przedmiary do wyceny.

56. Rozne moce nagrzewnicy kanatowej w opisie projektu (na rys nie jest opisana) i w
przedmiarze/stwor;- prosze o podanie prawidlowe] mocy nagrzewnicy

Odp.

Nalezy przyjac zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny.

57. Podane w przedmiarze symbole klimatyzatoré6w nie odpowiadaja typem do projektu, np.
pok6j narad- symbol jednostki kasetonowej, w projekcie jest podstropowy; jednostka w serwerowi z
symbolem podstropowej, w projekcie wrysowany $cienny;- proszg o sprecyzowanie ktore nalezy
wycenic

Odp.

Nalezy przyjac zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny.

10



58. Niezgodnosci w typie izolacji kanaléw miedzy opisem a przedmiarem -izolacja welng
20mm i matg kauczuk.10mm. Wg projektu kanaly na zewnatrz i kanaly czerpne w pomieszczeniach
— welna 100mm (w plaszczu stal.) (Innych wytycznych brak).- prosze o informacje ktére nalezy
wycenié

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny.

59. W opisie jest zapis o wentylatorach wyciggowych w sanitariatach — brak urzadzen w
pozostatych miejscach. Rowniez na rysunkach. (sa natomiast wentylatory $cienne i kanatowe w
przedmiarze i stwor, ktérych z kolei nie ma nigdzie w projekcie);- prosze o uzupetnienie przedmiaru
1 sprecyzowanie ktore nalezy wycenié.

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny.

60. Informujemy iz przedmiary robdt zatgezone do SIWA zawierajg znacznie mniejsze ilosci
niz wynika to z dokumentacji technicznej - zestawienia stolarki (rys. nr 9 i 10). (np. okna O1 PCV w
ilosci 219,45 m2 - 76 szt brak w przedmiarach). Prosimy o potwierdzenie ilosci stolarki ktora nalezy
wyceni¢ zgodnie z przedmiarem lub dokona¢ korekty przedmiaréw robot.

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z zamieszczonym przedmiarem do wyceny. Okna wymieniane sg
jedynie w niezb¢dnym zakresie wynikajacym z warunkéw P-poz.

61. W projekcie brak podanego sprezu central wentylacyjnych.

Odp.

Przewidywany minimalny spre¢z central wentylacyjnych to odpowiednia dla central VS-
21-R-PH/SS - 200 Pa oraz dla centrali Mistral — 215 Pa

62.Podstawowe btedy w przedmiarze:

- dodatkowe centrale wentylacyjne firmy VTS typ VS-30-R-PHC/SS - 2 szt.

- brak na rysunkach wentylacji zaznaczonych klap ppoz. (w projekcie jest zaznaczona tylko 1
szt.

- klapa ppoz. fi 250) - brak podziatu na strefy ppoz.

- brak nawilzaczy powietrza LW 25 - 6 szt - nie ma w projekcie

- brak nawilzaczy powietrza LW 15 - 2 szt - nie ma w projekcie

-brakuje rowniez podanej klasy szczelnosei kanatdw wentylacyjnych

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z zamieszczonym zmienionym przedmiarem do wyceny. Klasa
szezelnosci kanaléw wentylacyjnych ,,C”.

Informujemy iz przedmiary rob6t zatgczone do SIWA zawierajg znacznie mniejsze ilosci niz
wynika to z dokumentacji technicznej - zestawienia stolarki (rys. nr 9 i 10). (np. okna O1 PCV w
ilosci 219,45 m2 - 76 szt brak w przedmiarach). Prosimy o potwierdzenie ilosci stolarki ktéra nalezy
wyceni¢ zgodnie z przedmiarem lub dokonaé korekty przedmiaréw robot.

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z zamieszczonym przedmiarem do wyceny.

63. Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczacej obliczania i podawania ceny za wykonanie
zamoOwienia w $wietle nowych przepiséw dotyczacych wprowadzenia odwréconego obcigzenia
podatkiem od towaru i ustug (VAT) dla ustug podwykonawcow budowlanych. W projekcie
Ministerstwa Finansow zaproponowano, aby odwrdcony VAT (za platno$é podatku odpowiada
nabywca) obejmowal réwniez niektore rodzaje ustug budowlanych. Mechanizm ten ma mie¢
zastosowanie w przypadku, gdy ustugodawcy i ustugobiorcy sa podatnikami czynnymi VAT.
Wynika z powyzszego, iz oferta ztozona przez Wykonawcow powinna by¢ zlozona w kwocie netto.

Odp.

Stosownie do art. 17 ust 1 pkt 8) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w brzmieniu obowigzujgcym od dnia 1 stycznia 2017 r.
(Art. 17 ust. 1 pkt 8 zmieniony zostal przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.
(Dz.U.2016.2024) Podatnikami sg réwniez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace
osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne nabywajace uslugi wymienione w zalgezniku nr 14 do
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ustawy, jezeli lacznie spelnione sa nastepujgce warunki:

a) uslugodaweg jest podatnik, o ktorym mowa w art. 15, u ktérego sprzedaz nie jest zwolniona
od podatku na podstawie art. 113 ust. 1i 9,

b) uslugobiorca jest podatnik, o ktéorym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny.

Zalacznik nr 14 do ustawy dotyczy robot budowlanych.

Dodatkowy warunek zawiera art. 17 ust 1h wedlug ktérego : W przypadku ushug
wymienionych w poz. 2-48 zalgcznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje si¢, jezeli
uslugodawca Swiadczy te ustugi jako podwykonawca.

W mysl ust 2 w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, uslugodawca lub
dokonujacy dostawy towardéw nie rozlicza podatku naleznego.

W konsekwencji podatek ten rozlicza nabywca.

Oferent przystepujacy do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego
nie jest podwykonawca. Nie spelnia zatem przeslanek w/w regulacji prawne;j.

Czym innym s3 natomiast zasady obowiazujace w postepowaniu dot. udzielenia
zamoéwienia publicznego. Tutaj zasady okresla zamawiajacy w taki sposéb aby zachowane
zostaly zasady konkurencji i rownego dost¢pu do post¢powania. Nie moze zatem dojs¢ do
sytuacji, w ktorej porownywane beda oferty zlozone w kwocie netto z ofertami zlozonymi w
kwocie brutto.

SIWZ jednoznacznie okresla w jaki sposob Wykonawca ma wskaza¢ cen¢ w ofercie.
Natomiast kwestie ewentualnego sposobu rozliczen pomi¢dzy Wykonawea a Podwykonawceg po
ewentualnych zmianach przepisow podatkowych nie mieszczg si¢ w trybie wyja$nienia tresci
zapiséw SIWZ.
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