WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybyalskiego
Piotrkéw Tryb. 10 kwietnia 2017r.

SPZ.271.4.2017

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: BUDOWY NOWE] MIEJSKIE) BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdin. zm.), zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ tj.:

Pytanie 1:

Zwracamy sie z proshg o przesuniecie terminu sktadania ofert do 04.05.2017 r. W zwigzku z
wysokim stopniem skomplikowania robot, ktére nalezy wyceni¢ oraz z koniecznosciag
opracowania projektu oswietlenia, przygotowanie rzetelnej oferty wymaga wigcej czasu niz
oferenci majg obecnie do dyspozycji. Przesuniecie terminu sktadania ofert na inny dzien
pozwoli na sporzadzenie profesjonalnych i miarodajnych ofert.

Odpowiedz:
Termin sktadania ofert zostat przesuniety na dziert 10.05.2017r. godz. 9%.

Pytanie 2:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o przetozenie terminu sktadania ofert o min. 3 tygodnie.
Ktadziemy duzy nacisk na bardzo doktadne przygotowanie naszych ofert, a zaproponowany
przez Zamawiajacego okres niecatych 3 tygodni na zapoznanie sie z dokumentacjg oraz
ztozenie kompleksowej oferty jest terminem bardzo krétkim.

Zawsze przygotowujemy komplet przedmiardéw upewniajgc sie, ze koricowa oferta bedzie
uwzglednia¢ caty zakres wymaganych przez Inwestora prac, unikajagc w ten sposéb
niepotrzebnych nieporozumien na etapie realizacji. Wydtuzenie terminu umozliwi nam
przejscie catego procesu przedmiarowania i potwierdzania cen u dostawcow i w efekcie
stworzenia rzetelnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Dodatkowo pragniemy nadmieni¢, ze
przesuniecie terminu sktadania ofert wptynie korzystnie dla Zamawiajgcego , poniewaz
spowoduje zwiekszenie konkurencyjnosci w ww. postepowaniu.

Majac na uwadze powyiszg argumentacje, jeszcze raz zwracamy sie z uprzejmg prosha
o przesuniecie terminu ztozenia ofert o min. 3 tygodnie.

Odpowiedz:
Termin sktadania ofert zostat przesuniety na dziers 10.05.2017r. godz. 9%,

Pytanie 3:
Czy Inwestor posiada, jezeli tak to prosimy o udostepnienie zatwierdzong dokumentacje
instalacji sygnalizacji pozarowej?



Odpowiedz:
Tak. Zostata zamieszczona na stronie przetargu.

Pytanie 4:
Prosimy o udostepnienie przedmiaréw zamieszczonych w katalogu ,, Przedmiary elektryczne”
w plikach formatu PRD, tak jak jest to zrobione w przypadku innych przedmiaréw.

Odpowiedz:
Tak. Zostaty zatgczone na stronie.

Pytanie 5:

Z uwagi na obszerno$¢ dokumentacji projektowej, skomplikowane rozwigzania projektowe
i technologiczne jak i nietypowe rozwigzania elementdw budynku takie jak fasady szklane,
elewacje oraz wyposazenie biblioteki (utrudniony dostep na rynku budowlanym, koniecznos¢
dtugiego oczekiwania na ceny i oferty producentéw) zwracamy sig z prosbha o wydtuzenie czasu
na przygotowanie oferty cenowej i zmiane terminu ztozenia oferty na 20.04.2017r.

Odpowiedz:
Termin sktadania ofert zostat przesuniety na dzied 10.05.2017r. godz. 9.

Pytanie 6:
Whnosimy o szczegétowe podanie jakie wyposazenie meblowe ma by¢ wycenione dla sal
odczytéw? Rysunki nr BPT-PB-A-1.00 oraz BPT-PW-A-4.13 podajg rézny zakres.

Odpowiedz:
Wyposazenie meblowe sali odczytéw poza zakresem przetargu.

Pytanie 7:
W zestawieniu rysunkéw jest podany rysunek nr BPT-PW-A-6.20- Toalety- rzut podiogi
parteru. Brak tego rysunku w dokumentacji. Wnosimy o uzupefnienie.

Odpowiedz:
Rysunek dotaczono w wers;ji elektronicznej.

Pytanie 8:
Z uwagi na zamieszczenie przez Zamawiajacego przedmiarédw robdt w réznych miejscach
dokumentacji, prosimy o podanie ilosci oraz zestawienia kosztoryséw, ktére nalezy dotaczyc
do oferty.

Odpowiedz:
Do oferty nalezy dotaczy¢é kosztorysy w zakresie zgodnym z Zatgcznikiem nr 4
i harmonogramem robét (Uwaga: nowy Zatgcznik nr 4)

Pytanie 9:
Prosimy o informacje, w ktérej pozycji zestawienia cen zat. nr 4 nalezy Wykonawca ma ujac
wartos¢ kosztorysu dotyczacego przyfacza SN.



Odpowiedz:
Wartos¢ kosztorysu dotyczacego przytacza SN nalezy ujgé w poz. 11 (Uwaga nowy Zatacznik nr
4).

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy przez pomytki przedmiary dotyczace automatyki
oraz robét elektrycznych w folderze ,przedmiary elektryczne" jak i ,przedmiary sanitarne” i
nalezy wycenic tylko raz powyisze przedmiary.

Odpowiedzi:

Potwierdza sie zamieszczenie przez pomytke dwa razy przedmiaréw dotyczacych automatyki
oraz robét elektrycznych w weile cieplnym zaréwno w folderze ,przedmiary elektryczne” jak
i ,przedmiary sanitarne”. Nalezy wycenic tylko raz powyisze przedmiary.

Pytanie 11:
Z uwagi na krétki czas na przygotowanie oferty cenowej Wykonawca wnosi o wydtuzenie
terminu sktadania ofert do dnia 21.04.2017 r.

Odpowiedz:
Termin sktadania ofert zostat przesuniety na dzied 10.05.2017r. godz. 9.

Pytanie 12:

Prosimy o wyjasnienie, czy wzory podane w Kryterium Ceny zostaty prawidtowo okreslone?
W tej chwili wystepuje sprzecznoéé zapisu sfownego z jego graficznym odpowiednikiem,
poniewaz dla ofert zawierajacych rabat wyzszy od $redniego zastosowano znak mniejszosci,
tj. Ri <= Rmed. Analogiczna sytuacja wystepuje dla ofert zawierajacych rabat nizszy od
$redniego, gdzie zastosowano znak wiekszosci, tj. Ri > Rmed.

Odpowiedz:
Tak, zostaty prawidtowo okreslone.

Pytanie 13:

Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajagce wykazanie sie osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca na spetnienie
warunku opisanego w rozdziale V pkt. 3 lit. c ust. 4 SIWZ.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 14:

W odniesieniu do pkt 29.2 Istotnych postanowien umowy wnosimy o potwierdzenie, ze
serwisowanie i konserwacja zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia obejmuje
rowniez wszelkie koszty zwigzane z materiatami eksploatacyjnymi jak np. filtry, ptyny
eksploatacyjne, uszczelki, baterie, smary itp?

Odpowiedz:



Tak, obejmuje rowniez wszelkie koszty zwigzane z materiatami eksploatacyjnymi jak np. filtry,
ptyny eksploatacyjne, uszczelki, baterie, smary.

Pytanie 15:
Whnosimy o potwierdzenie, ze ilo$¢ przegladow serwisowych i konserwacyjnych bedzie zgodna
z kartami gwarancyjnymi i dokumentacjg DTR dla danego urzadzenia, instalacji i wyposazenia?

Odpowiedz:

Tak. Jezeli okres gwarancji na urzgdzenia, instalacje, wyposazenie jest krotszy niz udzielona
Zamawiajacemu rekojmia to po okresie gwarancji ilos¢ przegladéw serwisowych
i konserwacyjnych musi by¢ odpowiednia dla prawidtowego dziatania urzadzenia, instalacji
i wyposazenia

Pytanie 16:

W zatgczniku nr 5 do SIWZ zatytutowanym ,Przyjete kryteria postepowania przetargowego"
w pkt. Il tego zatacznika, Zamawiajgcy ustanowit sposob oceny jednego z kryteriow oceny ofert
tj. kryterium - harmonogram realizacji zamowienia w sposob nieprecyzyjny, niejednoznaczny
i podlegajacy subiektywnej ocenie Zamawiajgcego. Tak ustalony sposéb dokonywania oceny
tego kryterium podlega subiektywnej ocenie Zamawiajgcego i daje Zamawiajgcemu znaczng
swobode arbitralnej oceny w ramach tego kryterium a jednoczesnie nie pozwala wykonawcom
na ustalenie doktadnych kryteriéw jakimi winni sie oni kierowac, przygotowujac jak
najkorzystniejszg oferte , co w konsekwencji prowadzi takze do naruszenia zasad uczciwej
konkurencji, oraz réwnego traktowania wykonawcow oraz zasady przejrzystosci. Takie
dziatanie Zamawiajacego narusza przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych min. art.
36ustl pkt 13 wzw. z art 91 ust. li 2d w zw. Z art, 7 ust.1.

Istotne watpliwosci Wykonawcy budzi takze opis sposobu przyznawania przez Zamawiajgcego
punktéw w kryterium , Harmonogram realizacji zamdwienia", gdzie w oparciu o
nieprecyzyjnie sformutowane wymogi dotyczace tresci harmonogramu, Zamawiajacy ma
nieograniczong swobode w przyznawaniu punktacji odpowiednio od 0 - 10 pkt. za to
kryterium, co powoduje, ze nie zostang zachowane zasady przejrzystosci i niedyskryminacji ,
a takze naruszana bedzie zasada réwnego traktowania. Wykonawcy z uwagi na brak
precyzyjnych zasad przyznawania punktow za to kryterium, beda musieli sig domyslac jakie
informacje nalezy zamiesci¢ w opisowej czesci wymaganego harmonogramu i czy spetnig w
tym zakresie oczekiwania Zamawiajgcego. Prowadzi to do nieweryfikowalnej przez
wykonawce oceny ofert.

W zwiazku z powyzszym wnosimy by Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w zakresie
opisu sposobu oceny kryterium ,Harmonogram realizacji zamdwienia" poprzez dokonanie
czynnosci jednoznacznego i wyczerpujacego opisu tego kryterium oraz precyzyjnego
i jednoznacznego wskazania obiektywnego sposobu opisu i zasad dokonywania oceny ofert w
ramach tego kryterium lub alternatywnie o rezygnacje z jego zastosowania. Proponujemy
nastepujacy sposdb oceny powyzszego kryterium: opracowanie harmonogramu w podziale
miesiecznym- 2 pkt., w rozbiciu na elementy robot- 2 pkt., z podaniem catosciowych kwot
w okresach miesiecznych i tgcznej za kazdy rok2pkt_, posiadanie certyfikatu 1SO- 4 pkt.

Odpowiedz:
Sprecyzowano kryteria:



Harmonogram realizacji zamowienia. Waga kryterium 10%.
la) Zamawiajacy wymaga, aby stan zaawansowania finansowego realizacji przedmiotu
zamowienia na koniec roku wyniost nie wiecej niz 12 650 000 zi.
Dokument: ,,Harmonogram, ryzyka i monitorowanie” zawierajacy harmonogram realizacji
zamowienia w podziale na podstawowe dziatania w trakcie realizacji zamdwienia,
zawierajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych dziatan, ich wzajemnych
zaleznosci (uzaleznienie rozpoczecia danego dziatania lub jego zakonczenia od innych
dziatan), okreslajacy zaangazowanie zasobow ludzkich w kaide z dziatan w kazdym
tygodniu realizacji. Harmonogram zostanie opracowany w oparciu o dokumentacje
projektows i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentéow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych oraz inne
okolicznosci mogace mied wptyw na terminowos¢ wykonania robot.
Ocena:
Za harmonogram wykonany zgodnie z zataczonym wzorem bez zadnych brakéw — 4 punkty.
Przy braku jakiegokolwiek elementu harmonogramu lub braku harmonogramu — 0
punktow.
Ib) Zasady zapewnienia jakosci w procesie wykonywania rohot.
Wykonawca posiada certyfikat zarzadzania jakoscig np.: ISO lub inny system certyfikowany
system jakosci.
Ocena:
Tak — 3 punkty (prosze wskazac¢ jaki).
Nie — 0 punktow.
Ic) Wykonawca opisze sposdb zapobiegania lub rozwigzania zagrozerr zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia:

- Realizacja robot w okresie zimowym,

- Rozszerzenie zakresu/ilosci robot,

- Nieterminowe przekazywanie frontéw robot (opdznienia robdt poprzedzajacych),

- Btedy/brak wtasciwej precyzji ustalen dokumentacji technicznej,

- Brak doswiadczenia, nierzetelno$¢ podwykonawcéw (btedny wybér podwykonawcy)

- Koniecznos¢ wykonania prac poprawkowych.

Ocena:
Za kazdy opis zawierajacy zlikwidowanie lub ztagodzenie ryzyka — 0,5 punktu.
tacznie maksymalnie 3 punkty.

Il. Zapewnienie kluczowego personelu. Waga kryterium 10%.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dane dotyczace kluczowego personelu,
ktory jest oceniany w ramach kryterium. Nalezy wskaza¢ osoby odpowiedzialne za
realizacje kluczowych elementéow zamoOwienia ze wskazaniem zasad wspotpracy
pomiedzy nimi.

Potencjat kadrowy podkryteria:

A. Organizacja zespotu,

B. Zastepowalnos¢ kluczowego personelu.

C. Doswiadczenie personelu —kierownicy budowy/robét.
A. Zasady oceny podkryterium , Organizacja zespotu” .



W podkryterium ,Organizacja zespotu” maksymalna liczba uzyskanych punktow moze
wynosi¢ 15, Liczba punktdw zostanie przyznana za dotaczenie schematu
organizacyjnego realizacji zamoéwienia wraz z opisem zakresu odpowiedzialnosci
i obowigzkéw cztonkow zespotu (maksymalnie 10 punktéw), sposobu zapewnienia
przeptywu informacji pomiedzy cztonkami zespotu, (maksymalnie 3 punkty) oraz
sposobdéw koordynacji realizacji zamdwienia (maksymalnie 2 punkty). Zamawiajgcy
wymaga, aby wykonawcy ujeli w schemacie wszystkie osoby niezbedne do realizacji
zamowienia wynikajgce z wymagan zamawiajgcego, ktore sg opisane w SIWZ, nie
ograniczajac sie do minimalnego sktadu kluczowego personelu.

Punkty beda przyznawane w nastepujacy sposob:

— 0 punktow, za brak schematu lub opisu zakresu odpowiedzialnosci lub zapewnienia
przeptywu informacji lub okreslenia sposobow koordynacji realizacji zamowienia,

- maksymalnie 5 punktéw, gdy zaproponowana w ofercie przez wykonawce
organizacja opisuje zasady organizacji zespotu obejmujgcego kierownika budowy,
kierownikoéw robot.

— maksymalnie 15 punktéw, gdy zaproponowana w ofercie przez wykonawce
organizacja opisuje zasady organizacji zespotu obejmujacego w zakresie wigkszym
niz w podpunkcie poprzednim lecz co najmniej: kierownika budowy, kierownikéw
robét, archeologa, majstrow(inzynierow budowy) jesli wystepuja.

. Zasady oceny podkryterium ,Do$wiadczenie personelu —kierownicy budowy/robét”.

W podkryterium ,Doswiadczenie personelu” maksymalna liczba punktow moze

wynosi¢ 15. Liczba punktéw zostanie przyznana za lata wykonywania funkcji

kierowniczych na budowie

T — Mate Srednie Duze
(ponizej 5 lat) (5-10 lat) (powyzej 10 lat)
Kierownik budowy 1 3 5

Kierownik robét
instalacyjnych 1 3 5
sanitarnych

Kierownik robot

; ; 1 3 5
elektroinstalacyjnych

Zasady oceny podkryterium ,Zastepowalnos¢ kluczowego personelu” .

W podkryterium ,Zastepowalnos$¢ kluczowego personelu” maksymalna liczba
uzyskanych punktéw moze wynosic 8. Liczba punktdw zostanie przyznana za wskazanie
0s6b mogacych zastepowaé czasowo lub stale osoby, ktére beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamdwienia i ktére beda wskazane przez wykonawce w ofercie jako
kluczowy personel. Dla kazdej osoby wskazanej w ofercie, majacej uczestniczyc
w wykonywaniu zamdwienia, jako kluczowy personel mozna wskazac co najwyzej dwie
inne osoby na zastepstwo, spetniajgce minimalne wymagania zamawiajacego dla danej
osoby kluczowego personelu w zakresie kwalifikacji i doswiadczenia, okreslonych
w SIWZ.

Kluczowy personel: Kierownik budowy, Kierownik robét instalacyjnych sanitarnych,
Kierownik robét elektroinstalacyjnych.



Punkty beda przyznawane w nastepujacy sposob: za kazdg osobe na zastepstwo
kierownika budowy — 2 punkty, aza kazdg inng osobe na zastepstwo kluczowego
personelu — 1 punkt. Za brak zastepstwa — 0 punktow.

Zastepstwo* Zastepca 1l Zastepca 2

Maksymalnie

Kierownik budowy 2 pkt 2 pkt 4 pkt

Kierownik robot
instalacyjnych 1 pkt 1 pkt 2 pkt
sanitarnych

Kierownik robot

1
elektroinstalacyjnych piE 1 pkt 2 pkt

*do oferty nalezy dotgczy¢ wykaz oséb z doswiadczeniem rdéwnowaznym dla
zastepowanego personelu.
Skala oceny doboru kluczowego personelu (maksymalnie 10%).

llos¢

Oferowane punktéw Ocoena

Podejscie oceny %
podkategorii

Doskonate 33-38 pkt 10
Bardzo dobre 20-32 8
Dobre 14-19 6
Akceptowalne 3-13 5

Pytanie 17:

Powyisze zastrzezenie Wykonawca ma takze odnosnie tresci zat. nr 5 do SIWZ w pkt, llI
»~Zapewnienie kluczowego personelu (waga kryterium 10 %). W zwigzku z powyzszym wnosimy
by Zamawiajacy dokonat zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu sposobu oceny kryterium ,,Skalo
oceny doboru kluczowego personelu (maksymalnie 10 0/0" poprzez dokonanie czynnosci
jednoznacznego i wyczerpujgcego opisu tego kryterium oraz precyzyjnego i jednoznacznego
wskazania obiektywnego sposobu opisu i zasad dokonywania oceny ofert w ramach tego
kryterium lub alternatywnie o rezygnacje z jego zastosowania. Proponujemy usuniecie
kolumny o tytule: ,jak dobrze umiejetnosci, doswiadczenie i odbyte szkolenia kluczowego
personelu wychodza naprzeciw potrzebom projektu?" i ocene na podstawie ilosci punktow
oceny podkategorii i odpowiadajgcej im Ocenie w %. Ponadto w pkt. llIA, w czesci dotyczace;j
przyznawania punktéw w ilosci 5 i 15 wnosimy o wykreslenie subiektywnych
i niejednoznacznych sformutowan oceniania: ,w stopniu dostatecznym” i ,w stopniu dobrym"
a wskazanie konkretnych kryteriow np. poprzez podanie minimalnej ilosci kluczowego
personelu i pracownikow.

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na pytanie 16.

Pytanie 18:
W przedmiarze — wyposazenie ruchome do wyceny; Zamawiajacy zawarl opis regatow
przesuwnych:”... konstrukcja regatow ze stali ocynkowanej..”. Czy Zamawiajacy dopusci



konstrukcje regatéw wykonang z blachy zabezpieczonej przed rdzewieniem i dodatkowo
malowang farbg proszkowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza konstrukeji regatéw wykonanej z blachy zabezpieczonej przed
rdzewieniem malowanej farbg proszkowg zamiast konstrukcji wykonanej ze stali
ocynkowanej.

Pytanie 19:

Prosze o sprecyzowanie informacji na temat posadzki epoksydowej, w projekcie jest
informacja, ze powfoka ma by¢ cienko powtokowa o gr. 1cm co jest ze sobg sprzeczne
(posadzki epoksydowe cienko powtokowe nie maja takich grubosci).

Odpowiedz:
Nastgpita oczywista pomytka. Planowana jest powtoka o grubosci 1,0 mm

Pytanie 20:

Na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” wystepujg ptyty chodnikowe betonowe
50x50x7cm natomiast w specyfikacji materiatowej Projektu zagospodarowania terenu oraz
przekrojach konstrukcyjnych drogowych wystepuja tylko ptyty i kostki granitowe. Prosze o
informacje co nalezy przyjac przy wycenie inwestycji.

Odpowiedz:
Ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm wystepujg wytacznie na pasazu (przedtuzeniu ul.
Starowarszawskiej), poza zakresem przetargu.

Pytanie 21:
Wedtug ,Projektu szaty roslinnej —rysunek 1” jest wydzielony etap Il, wzdtuz ul. Jerozolimskiej
prosze o informacje czy etap Il tez nalezy uwzgledni¢ w wycenie inwestycji

Odpowiedz:
W wycenie inwestycji nalezy uwzglednié projekt szaty roslinnej - etap 1

Pytanie 22:
Prosze o udostepnienie schematu rozdzielnicy Rwco, ktéra znajduje sie w specyfikacji
materiatowej instalacji elektrycznych w weizle cieplnym.

Odpowiedz:
Schemat rozdzielnicy znajduje sie w rysunku nr 1 w dokumentacji projektu instalacji
sanitarnych wezfa cieplnego tom PW_S5105.

Pytanie 23:
Prosze o udostepnienie specyfikacji technicznej oprawy CO! 236, ktéra znajduje sie

w specyfikacji materiatowej instalacji elektrycznych w wezle cieplnym.

Odpowiedz:



Planuje sie wykorzystanie oprawy C01-236 typu COSMO 1 INDUSTRY nr 6841420 lub
rownowazne, tzn:

Obudowa: PC szary;

Dyfuzor: PC przeZroczysty;

Odbtysnik: Blacha stalowa lakierowana na biato;

Zrédto: Swietléwka liniowa;

Statecznik: elektroniczny wewngtrz oprawy;

Praca w zakresie temperatur -25 st do 50 st.

Pytanie 24:
Prosze o udostepnienie specyfikacji technicznej zasilacza awaryjnego, ktéry znajduje sie
w specyfikacji materiatowej instalacji elektrycznych w wezle cieplnym.

Odpowiedz:
Nalezy zainstalowa¢ 1 oprawe wg wytycznych powyzej, fabrycznie wyposazong w inwerter
o czasie podtrzymania 1h

Pytanie 25:

Prosze o udostgpnienie kompletnego rzutu sytuacyjnego oswietlenia terenu, zawierajgcego
wszystkie oprawy oswietleniowe zewnetrzne oraz ich specyfikacji technicznej. Sg one
uwzglednione w specyfikacji materiatowe] instalacji elektrycznych wewnetrznych, ale nie
pokrywajg sie z rzutem oswietlenia terenu.

Odpowiedz:
Oswietlenie terenu wg planu sytuacyjnego projektu zamiennego. Oprawa typu BEGA bollard
88619 lub rownowazna, tzn.:



Oprawa w rzucie kwadratowa, ze szczelinami w bokach oprawy, przepuszczajacymi $wiatto.
Kolor grafitowy. Rysunek referencyjny:’

Pytanie 26:

Zwracamy sig z prosba o jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia w zakresie prac
zwigzanych z robotami drogowymi, zielenig oraz DFA. Zamawiajacy umiescit dokumentacje w
zakresie PZT aktualizowang w roku 2016, natomiast dokumentacja drogowa, urzadzenie
zieleni jest opracowaniem z roku 2008. Zakresy robdt sg niespdjne, zmiany
w zagospodarowaniu terenu nie maja odniesienia w projektach branzowych, a zataczony
przedmiar rob6t zgodnie z SIWZ jest jedynie elementem pomocniczym, zatem nie moze byé
jedynym dokumentem opisujgcym zakres zamdwienia.

Ponadto w obecnym czasie prowadzone sg prace budowlane z zakresu robét zewnetrznych w
oparciu o przedmiotowg dokumentacjg, a udzielone oddzielnym zamoéwieniem w roku 2016
pn. " Wykonanie pasazu pieszego wraz z murkiem oporowym w ciggu ul. Starowarszawskiej
na odcinku od. ul. M. Curie Sktodowskiej do ul. Jerozolimskiej w ramach zadania pn. : Budowa
Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim ". Prosimy o umieszczenie
rysunkdw, opisow lub zakresu ilosciowego do wykonania oraz wskazanie zakresu prac
objetego postgpowaniem przetargowym.

Odpowiedz:
Zakres robot terenowych wg projektu zamiennego z 2016 roku. Konstrukcja nawierzchni wg
projektu z 2008 r.



Pytanie 27:

Prosimy o okreslenie zakresu ilosciowego w ramach wyposazenia ruchomego oraz statej
zabudowy meblowe] dla obiektu. Dokumentacja rysunkowa - BPT - PW- A- 4.12/ 4.13/ 4.14
z dnia 08.2016 r. oraz przedmiary robot pn. "architektura wnetrz" oraz " wyposazenie
ruchome dostawa i montaz - wyceni¢ do oferty " réznig sie dos¢ znaczaco pod wzgledem
ilosciowym. Czy do wyceny nalezy przyjac zakres podany w przedmiarach czy pokazany na w/w
rysunkach ?

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz wszystkich mebli wbudowanych wskazanych w projekcie:
od m01 do m10. Wyposazenie ruchome wg zestawienia zatgczonego do dokumentacji
przetargowej pn.: WYPOSAZENIE RUCHOME DO WYCENY

Pytanie 28:

Whnosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac z ptyt granitowych
a chodniki z ptyt chodnikowych betonowych, jak to jest wskazane na rysunku BPT-PW-PZT-
0.01 Projektu Zagospodarowania Terenu? Pytanie wynika z faktu, ze specyfikacja materiatowa
podaje ptyty granitowe oraz kostke granitowa.

Odpowiedz:
Ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm wystepujg wytacznie na pasazu (przedtuzeniu ul.
Starowarszawskiej), poza zakresem przetargu.

Pytanie 29:

Czy rozbidrka istniejagcego muru oporowego o dtugosci 160mb na odcinku od ul. Jerozolimskiej
do ul. Curie-Sktodowskiej jest w zakresie przetargu? Jesli tak to wnosimy o uzupetnienie
przedmiaru robot.

Odpowiedz:
Nie. Zakres nieobjety zamowieniem przedstawiono na rys: PZT-zakres nieobjety
zamowieniem.

Pytanie 30:
Czy rozbidrka istniejacych chodnikéw w ilosci 800m2 jest w zakresie przetargu? Jesli tak to
wnosimy o uzupetnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Przedmiary robét zostaty zatgczone go przetargu w celu utatwienia ich wyceny. Zakres
nieobjety zamdwieniem przedstawiono na rys: PZT-zakres nieobjety zaméwieniem.
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