Istotne postanowienia umowy
(kosztorys)

UMOGWA Nr.omomumesumsimm

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ............cce...... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, tj.: budowe ulicy
Wieniawskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, stanowiacych integralng czesé
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegoélnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnos$ci w szczegolnosci:

1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

2) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

4) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.
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Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegoinych czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziataé bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym koricowe rozliczenie catosci wykonanych robét
oraz zataczniki poszczegélnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pézniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

§2
Termin realizaciji

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostana dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zaméwienia
(w tym m.in.: rob6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koAcowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze zfozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W 2AKEOBIE consunis s v ses 0

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy
techniczneji przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegdélnosci przed dostepem osodb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujacego sie na terenie robot,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robét oraz terenow przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepisdw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwiazanych, (materiaty
pochodzgce z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnosé
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie p6zniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcegol/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkow)
znajdujgcych sig¢ w strefie oddziatywania robét ( w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej).

11) Informowania mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem

budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych w rejonie



ich zamieszkania/ potozenia nieruchomos$ci oraz minimalizowania, w miare mozliwo$ci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczgcych w szczegdélnosci: zmniejszenia
lub zwigkszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegoéinych roboét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslone;
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajagce odbycie przez pracownikéw odpowiednich
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci szkolen
stanowiskowych, szkolen dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcdw) zaangazowanych do wykonywania czynnoéci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.
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§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamdéwienia, a w szczegdlnosci:
1) ubezpieczenia robét, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,



ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw dotyczacych pracownikow, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajagcemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek przed podpisaniem umowy.

87
Wymogqi dotyczace materialow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wiasnych,

spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia oraz specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé¢ Zamawiajacemu
przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w ust.2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cccccoeeiviieienne
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............ccoceeeiieeennne.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w skfad zamowienia.

Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawey lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

Zamawiajacy moze takze zadaé od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.



6. Zmiana oséb stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

1)

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT)2 3 % w wysokosci zt (stownie:),
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

Ostateczna wysokos$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koncowego odbioru robot.

§10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT
koncowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT,
o ktérych mowa w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

Piatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.
Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz
w miesigcu. Strony przewidujg ...... ptatnosci czesciowych. Wysokos¢ ptatnosci
czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT czes$ciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mnigjsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

. Wszystkie ptatnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie

zestawienia wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy
lub przepiséw prawa.

Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej




9.

10.

11

12.

13.

14.
18.

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczern okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robot,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi umowg
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatno$ci czesciowej (odbior czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego
dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksigdze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod

wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng
informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowilo podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia
catosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.
Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robot.

AN
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Piatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury cze$ciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ roboét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang fakturg.

W przypadku faktury koncowej oprocz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwrocic sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie
zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

ZAMOWIBNIA: ... cov o it e et e et e e e e e et e eee e e,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, Iub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizagji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecic cze$é robot dalszemu
Podwykonawcy ma obowiazek przediozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegéinych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcyg lub projektu jej zmiany nie zglosi na pi$mie zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okreslaé¢ w szczegélnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacii, wymogi
dotyczgce zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg byé
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robdt objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okre$lonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez \Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowiet uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
w niniejszym paragrafie.
Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnoéé
z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.
Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwier publicznych.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.
Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
s3 W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10
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§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %

wynagrodzenia ofertowego tj. ....... i JRVS 1575 )11 S———

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z

umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej).

. Czg$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowe;j).

Wykonawca ma obowigzek przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robdt wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajacego z praw przystugujacych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

8§14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robot za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwitoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5000,00 zi za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieri opéznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysokoéci 3 000,00 zlotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

za zlamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zt.

Nalezne kary umowne mogg zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptlaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidr czesciowy danego etapu robot, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w§ 10 ust. 9-12.

Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
rozpocznie odbior koricowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentagiji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koricowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
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materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminow na ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sig do usuniecia mozne odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

konncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koricowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnosé Wykonawcy.
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1)
2)

3.

§17
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa pafstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym przypadku wykonawca
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli
Wykonawca:

podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach

opisanych dla odbioru koricowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zostac zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

wystapi przediuzenie, w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie rob6t z powodu technologii realizaciji robét okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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8)

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaty , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkuja lub mogg skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

4,

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowiert umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwigzarn  technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentagji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélno$ci napotkania niezinwentaryzowanych |ub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpi koniecznoé¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokét koniecznosci, okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okreélaé przede wszystkim:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

C) propozycie wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych Iub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koricowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Spory migdzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w
szczegoblnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy  Zamawiajgcego udzielat,
przedstawicielom mediow publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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