WICEPREZYDENT MIA

Piotrkowa Tyt nalskiego Piotrkéw Tryb., 12 maja 2017 r.

SPZ.271.4.2017

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na BUDOWE NOWEJ MIEISKIE)] BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienr publicznych
(Dz. U. z 2016, poz. 2164 z pdin. zm.), zamawiajacy przekazuje ponizej wyjasnienia do tresci SIWZ
zgtoszone przez wykonawcow:

Pytanie 1:
Prosimy o zmianeg pkt. 36.1 lit. a umowy poprzez zmiang wysokosci kary z 0,5% na 0,05 % za zwtoke
Wykonawcy w stosunku do Terminu realizacji umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokona sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.

Pytanie 2:
Umowa art. 36.1 h, i
Prosimy o zmiane wysokosci kar na poziom nie wyzszy niz 0,02%?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o zmiane pkt. 36.1 lit. i umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 0,1% na 0,01 % za kazdy
rozpoczety dzief przerwy w wykonywaniu robot powyzej 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany wysokosci kar umownych w art. 36.1 h, i projektu umowy na wartosc¢
0,02% za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét powyzej 14 dni.

Pytanie 4:
Umowa art. 36.1a
Prosimy o zmiane wysokosci kary na 0,05% za kazdy dzier zwtoki?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dokona sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.

Pytanie 5:

Umowa art. 36

a. Prosimy o wprowadzenie limitu kar w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, jako analogicznego
zapisu do art. 10.3d dotyczacego Podwykonawcow,

b. badZ prosimy o wyraZne potwierdzenie, ze zapis w art. 10 dotyczy rowniez umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg (Oferentem).

¢. badz prosimy o usuniecie art. 10.3.d wraz z usunieciem art. 10.3.e
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy idgcych na przeciw sugestii z pkt a. pytania.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje zapisu pkt. 27.5.21 umowy w nastepujacy sposéb:

,Do0 rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
os$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami

o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw

i dalszych Podwykonawcow. tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricows. ,, oraz dopisanie
nowego pkt. 27.5.22 o treéci : , W przypadku obiektywnej niemoznosci uzyskania oswiadczen
Podwykonawcéw iflub dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy bedzie uznawat inne dowody
dokonania rozliczenia z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami, w szczegélnosci stosowne
faktury lub rachunki, protokoty odbioru wraz z potwierdzeniami przelewéw.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy zblizonych do propozycji zawartej w pytaniu.

Pytanie 7:

Umowa art. 27.5.21

a. czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcow o zaptacie ich wynagrodzenia
w catosci majg dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych?,

b. czy Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéow podwykonawcéw o zaptacie ich
wynagrodzenia w catosci, pomiedzy datg wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce, a datg
dokonania pfatnosci przez Zamawiajacego?;

c. czy Zamawiajgcy akceptuje przedktadanie dowodéw zaptaty podwykonawcom przez Wykonawce?

Odpowiedz:

a. Tak.

b. W przypadku jezeli dokumenty podwykonawcéw o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci zostana
dostarczone po przedtozeniu faktury koricowej, to 30 dniowy termin zaptaty tej faktury okreslony
w pkt 27.5.1 wzoru umowy rozpocznie swoj bieg z dniem dostarczenia tych dokumentdw.

c. Zasada przewidziang w umowie jest dokonywanie ptatnosci po przedstawieniu zaréwno faktur, jak
i stosownych o$wiadczern podwykonawcéw. Przypadki niemoznosci zfozenia o$wiadczenia przez
podwykonawce i przedifozenia w takim przypadku przez wykonawce zamiast oswiadczenia
podwykonawcy dowodu zaptaty bedg traktowane indywidualnie w zaleznosci od okolicznosci

sprawy. Zamawiajgcy wskazuje takze na dokonywana modyfikacje wzorca umowy poprzez dodanie
pkt 27.5.22.

Pytanie 8:

Umowa art.32.1.e

Prosimy o zamiane stowa ,naleznego” na ,wymagalnego”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.

Pytanie 9:
Umowa art. 27.1.9
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a. czy Zamawiajacy potwierdza, iz faktury podwykonawcéw maja dotyczy¢ naleznosci wymagalnych
oraz ze ewentualne zabezpieczenie wykonania w formie kwot zatrzymanych podwykonawcom
bedzie przekazywat na rachunek wykonawcy?;

b. czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na to, aby w dniu dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow
przekazywat Wykonawcy zestawienie dokonanych ptatnosci zawierajace kwoty i beneficjentéw
ptatnosci?;

c. czy Zamawiajgcy akceptuje dokonywanie ptatnosci na rzecz podwykonawcow przez Wykonawce,
co pozwolitoby Wykonawcy lepiej zabezpieczy¢ terminowag i dobra jakosciowo realizacje
przedmiotu Umowy?;

Odpowiedz:

Zapis pkt 27.1.9 nalezy odczytywa¢ w kontekscie catego pkt 27, w tym ppkt 27.5 dotyczacego ptatnosci.
Zasada jest dokonywanie ptatnosci przez Wykonawce Podwykonawcom. Dopiero jezeli Podwykonawca
zwrdci sie do Zamawiajgcego z zgdaniem w trybie ppkt 27.3 5.3 o zaptate naleznego mu
wynagrodzenia, bo Wykonawca nie zaptacit mu w terminie okre$lonym umowg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy po przeprowadzeniu catej procedury z ppkt 27.5. 4 do 27.519
obejmujacej powiadomienie Wykonawcy dokonuje pfatnosci bezposredniej lub do depozytu
sgdowego.

Pytanie 10:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza modyfikacje zapisow pkt. 7.3, 28.5, 36.2 umowy w nastepujacy sposob:

- ,7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych wobec oséb trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.”

- ,28.5.W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzer;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po

stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeri majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

Powyzsza odpowiedzialnos¢ Wykonawcy powstaje pod warunkiem, ze Zamawiajgcy hez zbednej zwioki
zawiadomi Wykonawce o zgtoszonym roszczeniach w celu umozliwienia Wykonawcy podjecia dziatan
prawnych.”.

- 36.2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesione]
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego, z wytgczeniem utraconych korzysci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonac¢ sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.
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Pytanie 11:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zapisu pkt. 10.3 lit. f umowy w nastepujgcy sposdb:
»f) dotyczagcych dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy
lub dalszymi Podwykonawcami, w tym zwtaszcza wynikajacych ze stosunkdéw prawnych niezwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy ;”

Potracenie jest dopuszczalng instytucjg prawa cywilnego — art. 498 KC.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zamierza dokonac sugerowanych pytaniem zmian w projekcie umowy.

Pytanie 12:

Wystepujg znaczne rozbieznosci w drzewostanie istniejacym w pordwnaniu z inwentaryzacjg,
na terenie brakuje 19szt. drzew niewyszczegolnionych w decyzji. Poza tym decyzja nie obejmuje drzew
przeznaczonych do wycinki w PZT. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci (w zatgczeniu inwentaryzacja
z oznaczeniem drzew).Ponadto pozostaje kwestia o ktorg pytalismy wczesniej ,W Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia okreslono ilo$¢ drzew do wycinki na 17 szt. powotujgc sie przy tym
na decyzje o wycince nr 7/2017 z dnia 11.01.2017r., za$§ w decyzji jest wyszczegdlnionych 12 pozycji
z drzewami przeznaczonymi do wycinki, z czego poz. 3 i 4 dotyczy drzewa nr 50. Tymczasem na Planie
Zagospodarowania Terenu przedstawiono 6 drzew przeznaczonych do usuniecia, z ktérych zadne nie
widnieje w/w decyzji. Prosimy o okreslenie drzew przeznaczonych do wycinki w oparciu o zatgczong
do dokumentacji przetargowej numeracje oraz okreslenie kto ewentualnie winien uzyska¢ wymagane
pozwolenia.”

Odpowiedz:
Nalezy wyceni¢ wycinke 12 sztuk drzew i nasadzenie 18 sztuk drzew zgodnie z zataczong decyzjg.

Pytanie 13:

Od przedstawiciela firmy ,Triplan” produkujgcej dziatowe szklane $cianki otrzymalismy informacje, ze
firma nie produkuje juz takich Scianek, jak sg opisane w projekcie. Prosimy o przekazanie — zmiany
projektowej wraz z podaniem parametréw réwnowaznosci. Istotnym jest, ze inne produkty nie majg
dokumentow dopuszczeniowych dla $cianek szklanych o odpornosci ogniowej EI15 i EI30.
Odpowiedz:

Wykona¢ wg opisu na rysunkach zestawienia $lusarki wewnetrznej.

Pytanie 14:
Ponadto prosimy o sprecyzowanie ponizszej informacji:

Scianki szklane majg wpisane w tabelke dwie wartoéci wspdtczynnika izolacyjnosci akustycznej
witasciwej R'a2. Czy pierwsza dotyczy écianki, a druga drzwi?

Odpowiedz:
Sciany wewnetrzne wskaznik R’A1 Wyjatkiem jest tylko $ciana Sali Odczytéw dla SWT-525-3 | DS9+9 —

R’A2=45dB — tg sale traktujemy szczegélnie. Dla $ciany SWT-S382 opisanej R’A2=40/35dB powinno
by¢ dla sciany R"A1=40dB

Pytanie 15:

Prosimy o przedstawienie parametréw rownowaznosci dla:

Mebli oznaczonych symbolami M15, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58
Odpowiedz:

Meble oznaczone symbolami M15, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58 sg opatrzone
ogoélnymi opisami wystarczajgce do odczytania cech réwnowaznosci. M49 — jest to bloczek szatniowy

(,numer”) wykonany z blachy oksydowanej o grubosci 0,8 mm, fakturowanej (szczotkowanie
— do akceptacji projektanta)
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Pytanie 16:

Prosimy o przedstawienie parametréw réwnowaznosci dla: Drzwi wewnetrznych fornirowanych
Wirbud, BEM

Odpowied?:

Wg opisu na rysunkach zestawienia drzwi wewnetrznych.

Pytanie 17:

Czy poza rysunkami BPT - PW - A - 6.01 - BPT - PW - A - 6.19 Inwestor dysponuje rysunkami mebli?
Prosimy o ich przedtozenie.

Odpowiedz:

Inwestor nie dysonuje innymi rysunkami.

Pytanie 18:

Zamawiajgcy podaje w odpowiedzi nr 16 z dnia 10.04.2017r. kwote 12 650000,0zf brutto
a w odpowiedzi nr 9 z dnia 28.04.2017r kwote 12 450 000,0 zt brutto, jaka jest wtasciwa kwota
zaawansowania robét na koniec 2017 .

Odpowiedz:

Wtasciwa kwota to 12 450 00,0zt brutto.

Pytanie 19:

Z uwagi na ztozone warunki gruntowe, prosimy Zamawiajgcego o udostepnienie badan geologicznych
lub geotechnicznych, ktére sg integralng czescig projektu budowlanego. Zamawiajacy z pewnoscia
posiada to opracowanie.

Odpowiedz:

Wyniki badan geologicznych zostaty zatgczone do odpowiedzi z dnia 8.05.2017r.

Pytanie 20:

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 28.04.2017r. informujemy, ze Oferentowi chodzito
o hierarchie ,,waznosci” dokumentacji, czyli ktora zawiera najbardziej aktualne i wigzace materiaty, nie
natomiast hierarchig czasowg wykonania tej dokumentacji.

Odpowiedz:

Wiazacy Wykonawcow jest caly zakres specyfikowanych robét. Podstawowy projekt wykonano

w 2008r a jego projekt zamienny w 2016r. Do postepowania zatgczono projekty wykonawcze jako
bardziej szczegétowe od budowlanych.

Pytanie 21:

Dot. Przyfacza energetyczne kablowe SN-15kV - przedmiar robdt nie obejmuje ztacza kablowego
SN-15kV typu ZK-SN/TPM 24-4/L2Z+L2Z czy przedmiotowe ztacze kablowe jest objete zamdéwieniem
i czy naleiy je uja¢ w wycenie?

Odpowiedz:

Ztycza kablowe ZK — 15kV zlokalizowane przy stacji trafo wykona i zasili PGE dystrybucja — nie sg objete
zamodwieniem, nie nalezy ich wyceniaé.

Pytanie 22:

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczace wyposazenia wnetrz (lady w kawiarni i lady szatniowej),
ktére sg niezbedne do wyceny:

a) co lady maja posiada¢ od wewnatrz — szafki/szuflady?

Odpowiedz:

wg opisu: szafki na catej dtugosci lady

b) czy od strony zewnetrznej lady maja by¢ zwykte proste, czy posiadac jakies uskoki?
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Odpowiedz:

Powierzchnia prosta, gtadka.

c) prosimy o potwierdzenie, ze cata lada ma by¢ z ptyt fornirowanych bez zadnych elementéw
dekoracyjnych .

Odpowiedz:

Potwierdzamy, jedynym elementem dekoracyjnym jest naturalne ustojenie forniru — wybarwienie

forniru nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta po zestawieniu z oktadzing z miedzianej blachy
oksydowanej scian wewnetrznych.

d) jezeli jest taka mozliwos¢, prosimy o dotaczenie rysunkow/zdje¢ pogladowych.
Odpowiedz:
Meble sg prostopadioscienne, proste, zdjecia poglagdowe nie wniosg dodatkowych informacji.

W nastepstwie udzielonych odpowiedzi na pytania nr 1 - 7 do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwienr publicznych zamawiajacy
dokonuje modyfikacji tresci Istotnych postanowien umowy — zatgcznik 7 do SIWZ.
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