Istotne postanowienia umowy
(kosztorys - wielokrotna ptatnosc)
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zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: Przebudowa ulicy
Prochnika na odcinku od ulicy Piastowskiej do ul. Zeromskiego w Piotrkowie
Trybunalskim.

2. Opis przedmiotu zamdéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, stanowigcych integralng czesé
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

4. Wykonanie robo6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

1) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),




4) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.

6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzane przez WWykonawce

zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robodt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym korncowe rozliczenie catosci wykonanych roboét
oraz zalaczniki poszczegodinych branz w zakresie ilosci wykonanych roboét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2

—_

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastgpi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia
(w tym m.in.: robdt budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zapflaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie .......cooco oo cee e ee s

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamdwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacijg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegolnosci przed dostgepem oséb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg witasno$é
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecefn Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkdw)
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot ( w tym wykonania dokumentacii
fotograficznej).

11) Informowania mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci sasiadujgcych z terenem

budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu rob6t budowlanych w rejonie



1)

ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia
lub zwigkszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentagii
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zar6wno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow bedag
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujagce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposrdd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razgcy brak starannoéci,
wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje sie do postanowie umowy lub polecen inspektora nadzoru,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdIno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Na kazde Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen
stanowiskowych, szkolern dotyczacych obstugi i eksploatacji urzgdzeh budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcdw) zaangazowanych do wykonywania czynnoéci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.
§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamdwienia, a w szczegolnosci:

ubezpieczenia robét, obiektow, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,



ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami oplacenia skiadek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych,

spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako&ci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pézn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
przed wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajacego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ockaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w ust.2.

Zamawiajacy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........ccccccoeiiiieiiiinnen.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............cccceeeeeiiennnn,

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo (czasowe |ub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie

realizacji przedmiotu zamodwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i musi byé zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetniaé wymogi okreslone w SIWZ.

Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.




. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) 2 3 % w wysokosci zt (stownie:), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
korcowego odbioru robot.

8§10
Platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT
koricowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT,
o ktérych mowa w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

2. Ptlatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

3. Platnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez \Wykonawce
faktury lub rachunku.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 pzp.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz
w miesigcu. Strony przewiduijg ...... ptatnosci czesciowych. Wysoko$é ptatnosci
czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$é platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze byé mniejsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

7. Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajacych z umowy
lub przepisow prawa.

8. Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej

—_



9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgji nie
wyzszych od $érednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczeri okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robdt,

jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosownga korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbiér czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego
dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych rob6t budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksigdze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

W zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod
wzglgdem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy oraz niezwlocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemna
informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia
catosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.
Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru
konncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koricowego robot.



§ 11
Pilatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaplaty faktury czesciowej lub korncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czes¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

W przypadku faktury koricowej oprocz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne
o$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zataczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okre$lonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia,
w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,
do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwroci¢ sig do Zamawiajgcego z pisemnym Zzadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezpo$rednie
zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzona za zgodno$é z oryginatem kopia protokotu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pismie
uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zltozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungé takiego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢é cze$é robot dalszemu
Podwykonawcy ma obowiazek przedlozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegdblnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegélnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi
dotyczace zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg byé
sprzeczne z umowa zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okre$lonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcy lub sprzecznych z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacii Zamawiajgcego. Do zmian
istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedurg przewidziang
w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpoznie;j
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie
do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej zlozenia przez
Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt Zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego fj. ....... iR VTR e 1 - R —
CzeSc zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowg wykonanie robo6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich

ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie wazno$ci gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej).

. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarangji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Wykonawca ma obowigzek przedtuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robo6t wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastapi¢ o okres
przewidywanego opéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce ww. przedituzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej "wypadkach"

i wysokosciach.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokoéci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,

za zwloke¢ w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robét za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany wwysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

9) za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranc;ji
do prac dotychczas wykonanych,

10) za ziamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zl.

3. Nalezne kary umowne mogg zostaéd potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesione; szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

)
2) odbidr czesciowy,
3) odbiér koncowy,
4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajagcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 10 ust. 9-12.

4. Odbiér konncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koricowego \Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru korcowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
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7. Najpozniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

9. Wrazie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia mozne odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

13. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rgkojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktdrych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

—_

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie regkojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie p6zniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
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1.

1)
2)

3.

§17

Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli
Wykonawca:
podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy Iub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
W razie odstapienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koricowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

wystapi przedtuzenie, w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu
zamoéwienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacii ruch,

jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentagii projektowej w zakresie, w jakim mialy one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt z powodu technologii realizacji robdt okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,

sytuacja, w ktdrej wykonanie pelnego zakresu robét nie bedzie konieczne,
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wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,
W szczegoInosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyZsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

4,

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacii projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji lub innych obiektow budowlanych,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
konieczno$ci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycjie wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Spory migdzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sgd wiasciwy dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacii
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mégt sie zetknaé, w
szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy  Zamawiajgcego udzielat,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.
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