Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatnos¢ koncowa jednorazowa)

UMOWA NIF .o

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...........cco....... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a
1420

z siedzibg w
dziatajgca na podstawie

TEPrEZEniOWANEG PEZOZ ...covmmrsmnismisisva i (s s

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, ti.: Budowa kanalizacji

deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralna czesc
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacija projektows oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sig¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

inwentaryzacje powykonawcza,

dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,

niezbgdne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami),

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;.
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Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajoéw robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktoérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktorej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym koricowe rozliczenie catosci wykonanych robét
— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw oraz zalaczniki dla poszczegélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych roboét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia
(w tym m.in.: robot budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen,
prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWiIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doéwiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacii
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktdérego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie ... ... oo e vei e oo

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbgdnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegblnosci przed dostgpem oséb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujacego sie na terenie robot,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdét oraz terendow przyleglych w stanie
uporzgdkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowié beda wlasnosé
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie péZniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
| jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposdb zgodny z umowg, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania

robot ( w tym wykonania dokumentacji fotograficzne;j).

11) Informowania mieszkancéw (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét

budowlanych w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,



12) pokrycia kosztow zwigzanych z zajgeciem pasa drogowego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilo$ci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslone;j
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatari Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu

Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace —zardwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen stanowiskowych,
szkolen dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z
niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystapieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamoéwienia, a w szczegolnosci:
1) ubezpieczenia robét, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,



2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych na kwotg nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajagcemu polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami oplacenia skladek
przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za jako$é materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiajacego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w
SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace speinienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajacy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jako$ci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ............c.ccccvevevevnnnn,
posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr .........occoevvevovviivii,

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowiazki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegolnoéci Wykonawca ma obowiazek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnoéci
wchodzacych w sktad zaméwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastapi¢ jedynie za uprzednia zgodg
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z treécig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetniac wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.



. Zmiana oso6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczaltowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg .............. zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwiazku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOSI...oooieiiiiiiiieeeieen zt
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. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wiadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub zmniejszenia zakresu robdt podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia beda wskazniki cenotwércze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w
kosztorysie — wg. $rednich czynnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajacego termin zawarcia umowy.

. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaplaty cato$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego
konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych
potracen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawnych. Podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego.

§ 10
Platnos¢ bezposrednia

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktorzy czesc robdt zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprécz dowodoéw
zaptaty zostang zlozone pisemne o$wiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu
przediozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnoéci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od

obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, — Zamawiajgcy  dokona  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwrécic sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie
dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniegj
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez \Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego nha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposrednie] ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
korncowego robét.

§ 11
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych CZesCi

zamowienia: ... ... ... ...

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.



5. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecié cze$é robdt dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przediozy¢é Zamawiajagcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegéinych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgltosi na pi$mie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktdre nie moga byé sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowiacego
przedmiot umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy po$wiadczona za zgodnosé z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

10. Wykonawca, jest zobowiazany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej
zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu
umowy (zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym
Zamawiajgcemu.

12.  Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja
odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.



13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, aw
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§12
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego {j. ....... Zl W formle ..o

2. Czgs¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;j).

4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Wykonawca ma obowiazek przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastapi¢ o okres
przewidywanego opdznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedluzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§13
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

2) za zwiloke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang czgs¢ robédt za kazdy dzien zwihoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokoéci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

za zlamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace Ilub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zt.

Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zapfaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§14
Odbiory

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr koricowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgloszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badarn, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
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potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego i sprawdzenia przedstawionej
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.

5. Odbioru koricowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jako$ci wbudowanych
materialow w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzadzen.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnoéci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajga one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeliwady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi w zakresie istniejgcych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o

usunieciu wad.

10. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. 0dbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
tytutu rekojmi.

13. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

14. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub ostatecznym, rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu Ilub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.
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1.

2

1)

2)

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapié od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

podzleca catosc robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
odebrania przez Wykonawce os$wiadczenia o odstapieniu.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonaja odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru kohcowego.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, beda mogty
zostac¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

wystapi przedfuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

z przyczyny bedacych nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnogé ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt z powodu technologii realizacji roboét okreslonej: umowg, normami lub
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innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczeristwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,
wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcey, w szczegélnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania
robot wynikajgcej bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacii projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwiazarn materiatowych, technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usunigcia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia

o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy

bedzie protokot  koniecznos$ci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokét koniecznoéci powinien okreslaé
przede wszystkim, w zalezno$ci od okolicznosci:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
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c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych Ilub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia koricowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnos$ci wszystkich informagii
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizaciji
niniejszej umowy, jak rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegoélnosci
Wykonaweca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

C_. ; Z na S '.’. -'-':'.-’Z-‘ "(“' yk 14



