Istotne postanowienia umowy
(kosztorys)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ........cccccceveeee. r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

TUETRNEL, e A S S S M N
Z SIBAZIDG W e
dziatajgcg na podstawie
reprezentowana przez

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.. budowe potaczenia ul.
Broniewskiego z ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

2. Opis przedmiotu zamobwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesc
umowy.

3. Woykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

4. Wykonanie robo6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane

czynno$ci w szczegolnosci:

) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

2) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

)  Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

4) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.




6. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, ij.; sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu. '

2) Zmiana postanowiert harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia, pisemna zgodg Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktore;
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

3) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

4) polisa OC, o ktorej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym kofncowe rozliczenie catosci wykonanych robét
oraz zataczniki poszczegdlinych branz w zakresie ilosci wykonanych rob6t) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pozniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostana dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia
(w tym m.in.: robdt budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbidr ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z przedmiotu umowy).
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Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zapfaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
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9)

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
WZAKIBSIO suomn s vosmpveniny sovsing 5

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje si¢
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegolnosci przed dostepem osob nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usunigcia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatdéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robét oraz terenow przyleglych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wiasnosc
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajacego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zaleceri Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkow)

znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét ( w tym wykonania dokumentacii
fotograficznej).

11) Informowania mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem

budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych w rejonie




ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen dotyczacych w szczegoélnosci: zmniejszenia
lub zwiekszenia ilosci roboét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatarh Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnos$ci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

-

)
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiern umowy lub polecen inspektora nadzoru,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegoélnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci szkolen
stanowiskowych, szkolerh dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizaciji
przedmiot zaméwienia, a w szczegdlnosci:
1) ubezpieczenia robot, obiektéw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiege mienia ruchomego,



2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialdbw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.290 z
pézn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
przed wbudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust.2.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

88
Przedstawiciele stron na budowie

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr........cccccceeveeevieieninnn,

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robo6t i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamdwienia.

4. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia moze nastgpic jedynie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego i musi by¢é zgodne z treécig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

5. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgce] w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.




6. Zmiana oso6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

1)

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT)2 3 % w wysokosci zt (stownie:),
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokoéci zt (stownie:).

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koncowego odbioru robét.

8§10
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT
konicowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodno$¢ kopii rachunku lub faktury VAT,
o ktérych mowa w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP —771-27-98-771.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego,
w zitotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie si¢ date
polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.
Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami cze$ciowymi, wystawianymi w oparciu
o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz
w miesigcu. Strony przewiduja ...... ptatnosci czesciowych. Wysokosé ptatnosci
czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokosé platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

Wszystkie ptatnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych robo6t budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy
lub przepisdéw prawa.

Jezeli roboty wynikajagce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej



10.

11.

12.

13.

14.
15.

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczerh okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robét,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbior czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego
dnia po uptywie okresu, kitérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robot budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonac
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajacemu pisemnag
informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;j.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koricowa, wystawiona na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia
calosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.
Potwierdzone rozliczenie stanowié bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokot odbioru
koncowego robot.



§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koricowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy cze$¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

W przypadku faktury koricowej oprécz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwrdci€¢ sie do Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie
zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokofu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

ZAMOWIBNIA! ... oo et et e et et et e et et e e e e s e e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ czes¢ robodt dalszemu
Podwykonawcy ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegélinych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projekiu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoinoéci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi
dotyczgce zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg byé
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robdt objetych umows, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
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uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,
uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
W niniejszym paragrafie.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.
Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpézniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$é¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ztozenie pisemnej 2zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.
Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sa W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt wformie .......................
Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej).

. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Wykonawca ma obowigzek przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywacé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przedituzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujacych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

8§14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokoséci 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robot za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieri opéznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtoZzony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany wwysokosci 3 000,00 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych.

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

10) za zlamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub

P, 01 B 2 o™

uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zl.

Nalezne kary umowne moga zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokoséci poniesionej szkodly.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koricowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru roboét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét

wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiér czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreélonych

w§ 10 ust. 9-12.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru konicowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/rbw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
rozpocznie odbiér koricowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacii
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru korcowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpdzniej w dniu odbioru zakofczenia czynnoéci odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jako$ci wbudowanych
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materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wad.

11.Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnosé Wykonawcy.
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1.

§17

Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W opisanym przypadku wykonawca
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli
Wykonawca:

1) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
2) nastagpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak

3.

mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koricowego.

§18 .
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zostac zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

wystapi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestordw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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7)

8)

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajace;j
bezposrednio z przepisow prawa,

9) wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w

sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkuja lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowiern umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okresla¢ przede wszystkim:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych Ilub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robo6t zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

-

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Spory miedzy stronami moggce wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informaciji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w
szczegollnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy  Zamawiajacego udzielat,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

Z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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