Istotne postanowienia umowy
(kosztorys - wielokrotna ptatnosc)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...........cc......... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czedci umowy ZAMAWIAJACYM, a
1134 - [ERRS———————————

zwang w dalszej treci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tji.: Przebudowa ulicy
Prochnika na odcinku od ulicy Piastowskiej do ul. Zeromskiego w Piotrkowie
Trybunalskim.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesé
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a s3g konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegoblnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze si¢ konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegélnosci:

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),



4) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.

6. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziatac¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontdw.

2) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym koficowe rozliczenie catosci wykonanych robét
oraz zataczniki poszczegélnych branz w zakresie ilogci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia
(W tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentaciji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbidr ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbiorow wskazanych w umowie,

5) zapftaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozona oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sig¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie ...

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie WWykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamodwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich roboét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegdlnosci przed dostepem o0s6b nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terenéw przyleglych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob  wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg witasnosé
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizaciji),

zawiadamiania Zamawiajagcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
I jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposdb zgodny z umowa, obowigzujgacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zaleceri Zamawiajgcegol/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkdw)
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot ( w tym wykonania dokumentagji
fotograficznej).

11) Informowania mieszkarcow lub posiadaczy nieruchomosci sasiadujgcych z terenem

budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych w rejonie



ich zamieszkania/ potozenia nieruchomoséci oraz minimalizowania, w miare mozliwoéci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegolnosci: zmniejszenia
lub zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, a takze zmiang kolejno$ci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

)
)

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikow odpowiednich
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen
stanowiskowych, szkolenn dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnos$ci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

§6

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizaciji
przedmiot zamowienia, a w szczegdlnosci:
1) ubezpieczenia robot, obiektéw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,




2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw, osdb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu  polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami oplacenia sktadek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materialow

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialdw wilasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

2. Zastosowane materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé¢ Zamawiajacemu
przed wbudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za jako$é materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust.2.

5. Zamawiajacy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentdow
dotyczacych jako$ci wbudowywanych wyrobdw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobi€: ........ococoovevevoivivii
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr...........ocoocoevvvvevii.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zaméwienia.

4. Zastepstwo (czasowe lub state) osdb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

5. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.



. Zmiana oso6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) 2 3 % w wysokosci zt (stownie:), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

. Ostateczna wysokos¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z protokotu
koncowego odbioru robét.

8§10
Platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT
konicowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT,
o ktérych mowa w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

2. Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

3. Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotna Zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czgsciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz
W miesigcu. Strony przewiduja ...... ptatnosci czesciowych. Wysoko$¢ ptatnosci
czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

7. Wszystkie ptatnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartos$ci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajacych z umowy
lub przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
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9.

10.

11

12.

13.

14.

18;

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wycenié tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robdt,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowna korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbior czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego
dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowié bedzie iloczyn ilosci ujetych
W ksigdze obmiaru robo6t oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

W zestawieniu beda wyszczegélnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o Zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezern do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajacemu pisemng
informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koricowe robdt nastapi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia
catosci wykonanych roboét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.
Potwierdzone rozliczenie stanowié bedzie zatacznik do protokotu odbioru
konncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70%. stanowic bedzie protokét odbioru
konncowego robét.



§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

W przypadku faktury koncowej oprocz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia,
w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,
do czasu przedfozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwréci¢ sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie
zapfaty zostanie dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginatem kopia protokotu
odbioru robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie]
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez \Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pismie
uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu  bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
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§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom  wykonanie nastepujgcych czesci

ZAMOWIBNIAL .. . v e et et e e e oo e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
Zzawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ cze$¢ robét dalszemu
Podwykonawcy ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jgj
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przeditozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga byé wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zglosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi
dotyczgce zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢
Sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajacego oraz okre$lenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
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uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosiC zastrzeZzenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian
istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
W ninigjszym paragrafie.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub  projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy pos$wiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpozniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie
do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez
Wykonawce.
Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.
Zasady dotyczgce zawierania i zmiany umow z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sa W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na

jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %

wynagrodzenia ofertowego tj. ......zt wformie ....................

. Czg$¢ zabezpieczenia, stanowiaca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z

umowa wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciagu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej).

. Czgsc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowe;).

. Wykonawca ma obowiazek przedtuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania

umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opodznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce ww. przediuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujacych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysoko$ciach.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robét za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia Wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 zfotych.

9) za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

10) za ztamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe¢ o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zt.

3. Nalezne kary umowne moga zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
Przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zapftaty.

6. Zaplata kary przez Wykonawce Iub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

—_—

. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
)

—

2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

ha

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okre$lonych
w § 10 ust. 9-12.

4. Odbior koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

5. Gotowosé do odbioru koricowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Gotowo$¢ do odbioru koficowego przedmiotu umowy winno byé¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér koficowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowoséci do odbioru korncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koricowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
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7. Najpdzniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci whbhudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentdw uzytych do budowy materiatéw | urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sig protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

) jezeli wady nadaja sie do usunigcia mozne odmaéwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejacych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

—y

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiazujacych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zlecié ich usunigcie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawecy.
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1.

1)
2)

3.

§17

Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, Czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli
Wykonawca:
podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy Iub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,
nastapity okolicznos$ci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnoéci gospodarczej Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania oéwiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koAcowego.

§ 18
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogtly
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

wystapi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey np.. zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli przyczyny bedace nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegolno$ci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji robét okreslone;: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robot nie bedzie konieczne,
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wystagpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznoéci wstrzymania robét wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaty | niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane. ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jgj

3.

1)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania Jjakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiazan technicznych, materialowych ub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych |lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ usunigcia niebezpieczeristwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustgpie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie  protokét koniecznoséci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
konieczno$ci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) przyczyny koniecznoséci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

C) propozycjie wysokosci zwigkszenia (w przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory migdzy stronami mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informaciji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w
szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
Z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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