Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatnos¢ kofnicowa jednorazowa)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

2)
3)
4)

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: Budowa kanalizaciji
deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej.
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowiacych integralng czesé
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.
Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:
inwentaryzacje powykonawcza,
dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami),
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.



6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowiern harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapi¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajacego, z
zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym koricowe rozliczenie cato$ci wykonanych robét
— Z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw oraz zalaczniki dla poszczegélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych roboét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastgpujgce czynnoéci: wykonanie petnego zakresu zamdwienia
(w tym m.in.: rob6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koAcowy (a odbidr ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentaciji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zapfaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz




5)

9)

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi  $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
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W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem o0sdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendéw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajgcy
z obowigzujgeych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg witasnosé
Wykonawey, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzaciji stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania

robot (w tym wykonania dokumentaci fotograficznej).

11) Informowania mieszkancéw (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét

budowlanych w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,



12) pokrycia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

6.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym poleceri dotyczacych w szczegodlnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslone;
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razacej niezgodnoséci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zardéwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy Iub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sig do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen stanowiskowych,
szkolen dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzern budowy oraz postepowania z
niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnoéci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamowienia, a w szczegdinosci:
1) ubezpieczenia robét, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,




2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczes$liwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajacemu polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skladek
przed podpisaniem umowy.

§7

Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéow wiasnych,
spetniajacych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$é materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatléw zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego | innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w
SIWZ.

- Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentdw
dotyczacych jakoéci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........c.coeceerieni,
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowiazki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robét. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynno&ci
wchodzgcych w sktad zamdéwienia.

. Zastgpstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastapi¢ jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.



. Zmiana os6b stanowiagcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter
ryczattowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przediozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg .............. zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOS o e zt
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. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wiadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢é modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznoéci wykonania dodatkowych lub zamiennych robé6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia beda wskazniki cenotworcze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w
kosztorysie — wg. $rednich czynnikow cenotwérczych  SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.

. Zapftata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP - 771-27-98-771.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaptaty caloéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego
konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych
potracen wynikajacych z umowy lub przepiséw prawnych. Podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego.

§10
Ptatno$¢ bezposrednia

W terminie 7 dni przed uplywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktorzy czes¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprécz dowodéw
zaptaty zostang ziozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia, w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przediozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.




w

10.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, = Zamawiajacy  dokona bezposredniej  zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreélonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz postanowier niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwrécic sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
bezpoérednio do Zamawiajacego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zapfaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednigj
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pi$mie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokot odbioru
korncowego robét.

§ 11
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

ZAMOWIENIA: ... ... ov vt et et s e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniegcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.




5. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ czes¢ robét dalszemu
Podwykonawcy ma  obowigzek przediozy¢  Zamawiajgcemu  projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga byé wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza
sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z
umowag zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okre$lonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowiacego
przedmiot umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcya lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

10. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu
najpézniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jgj
zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu
umowy (zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ziozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym
Zamawiajacemu.

12. Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja
odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.



13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

14, W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, aw
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§12
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowegdo tj. .......zt w formie .....ooevvvvevvinnn,

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

4. Czg$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Wykonawca ma obowiazek przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie w nigj przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opodznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

8§13
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakohczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

2) za zwiloke w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang czes$¢ robot za kazdy dzien zwioki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rgkojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwitoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,




8)

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedioZzenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zlotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych.

za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace lub

uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokoéci 5 000,00
zt,

Nalezne kary umowne moga zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajgcych z umowy.

§14
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiér konncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos$é do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
réwniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢
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10.

i

12.

13.

14.

15,

potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy

termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu

przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej
dokumentacji powykonawcze;j, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koricowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpo6zniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koficowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatlow w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnoéci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeliwady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi w zakresie istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o

usunieciu wad.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru Po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub ostatecznym, rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.
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1.

1)

2)

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zlecié ich usuniegcie na koszt i odpowiedzialnogé Wykonawcy.

§16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:
podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
nastgpity okoliczno$ci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
odebrania przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.
W razie odstagpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koncowego.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

wystapi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

z przyczyny bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajagcy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji robét okreslone;: umowa, normami lub
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innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystgpi konieczno$é wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja
lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczeg6lnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania
robot wynikajgcej bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajagce w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jgj

3.

1)

4.

5.

postanowieniami.
Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
W nastepujacych sytuacjach:
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
Zastosowaniu  odmiennych  rozwiazan materialowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystapi koniecznosé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznosé usunigcia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.
W przypadkach wskazanych w ustgpie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
0 zwigkszenie wysokos$ci wynagrodzenia.
W przypadkach wskazanych w ust. 23 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie  protokét koniecznosci, okres$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokdt koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim, w zaleznosci od okolicznosci:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
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C) propozycie wysokoéci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub

zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdéwier publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

8.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkna¢, w szczegodlnosci
Wykonawca nie bgdzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

Z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.
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