Istotne postanowienia umowy (RYCZALT —
platnos¢ koncowa jednorazowa)

UMOWA NI resene e
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...........c.......... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: budowe odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu od ul. Spacerowej do ul. Jerozolimskiej
w ramach zadania: Rozbudowa ul. Rolniczej od toréw PKP do ul. Spacerowej i przebudowa
ul. Spacerowe;.

2. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a s3a konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w projektach wykonawczych a
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji roboét
zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci w
szczegoblnosci:

1) inwentaryzacje powykonawczg,

2) dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,




3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami), wykonanie niezbednych badani
i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami), w tym pomiary zageszczenia gruntu potwierdzone
przez odpowiednie laboratorium, kamerowanie kanatdéw sanitarnych,

4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej.

6. Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlinych
czesci (etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem ich
przerobu.
Zmiana postanowienn harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem §
4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontdw.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;,
3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.
7. Dokumentacja powykonawcza (w tym korncowe rozliczenie cato$ci wykonanych robét

— 2z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow oraz zataczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych
robot) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi jezeli
zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamowienia (w tym m.in.:
robo6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen, prac porzgdkowych),
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koricowego oraz
przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli
dokonany zostanie odbior koricowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z
istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z
przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

4) przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zapfaty naleznego wynagrodzenia.




§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .............. na zasoby ktdérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegoblnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferts, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia znajdujgcego sie
na terenie robot,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu roboét usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym,
wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych 2z budowy w sposob  wynikajgcy
z obowigzujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie
pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami badan i
sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z umowsg, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,




10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot

( w tym wykonania dokumentacji fotograficznej).

11) Informowania mieszkaricow (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych

w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare mozliwosci, ucigzliwo$ci wywotanych
przez prowadzone roboty,

12) oznakowanie infrastruktury podziemnej,
13) oznakowanie drég na czas budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
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wykonanie przej$¢ dla pieszych w miejscach wykonywania robét (w szczegélnoéci dostarczenie,
zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzer zabezpieczajacych takich jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia, porecze itp. niezbedne do ochrony robot,
zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych), pokrycia kosztow zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci
rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegoinych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a takze zmiane
kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—
finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej
umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw bedg wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robét beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannoséci,

wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sig do postanowiern umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczacych
obstugi i eksploataciji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak i
Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy — przed ich
przystapieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu




inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych na ww,
listach.

&6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji przedmiot

zamOwienia, a w szczeg6lnosci:

1) ubezpieczenia robét, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwiazku z
prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skiadek przed podpisaniem umowy.

87
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, spetiajacych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z pézn. zm.), specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoéé za jako$é materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

- Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, 0
ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow dotyczgcych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwiocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ..........c..ocovveveirvi)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr...........ocoovvoiveiii

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy personel
bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci kierownika budowy
na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego i musi byé




zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetniaé wymogi okreslone w
SIWZ.
. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad kluczowego
personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajgcego.
. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej
umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczattowy.

. Wynagrodzenie  ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przediozonej w  przetargu
nieograniczonym wyraza sie kwota .............. zt netto + VAT obowigzujacy w trakcie realizacji
umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym wynagrodzenie brutto
WYNOST vcseinnissisiimmminsommmnnn zt

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwosé modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci od
koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych, dostaw lub ustug
lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie pzp i niniejsze;j
umowie. Podstawg rozliczenia bedg wskazniki cenotwércze wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w kosztorysie — wg. érednich czynnikow
cenotworczych SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego termin zawarcia umowy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego konto bankowe, w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z
umowy lub przepiséw prawnych. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
bedzie podpisany przez strony protokét odbioru koncowego.

§ 10
Ptatno$¢ bezposrednia

W terminie 7 dni przed uplywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy
czgSC robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete faktura. Oprécz dowodow zaptaty
zostang ztozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejsze;
umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw. okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w cze$ci rownej sumie




kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

3. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécié
si¢ do Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

6. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pismie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

8. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos$c z oryginatem
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

10. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robaét.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy = podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
ZAMOWIENIA: ... oo et e s et s e e e e e e e e e

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostatla zawarta umowa




10.

11;

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zlecié czesé robot dalszemu Podwykonawcy ma
obowigzek przeditozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz
projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawiazujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy nie moga byé
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piémie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

zakres robo6t do wykonania przez podwykonawce, sposoéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z umowg
zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpozniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu
po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie




pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodne;
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajacemu.

12. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow. ,

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

14. W' przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§12
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. .......zt w formie ......ccvvvevrennen.

2. Czesc zabezpieczenia, stanowiaca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z umowag
wykonanie robot, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwaranciji ubezpieczeniowej Iub bankowej).

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

5. Wykonawca ma obowiazek przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w
przypadku gdy stan zaawansowania rob6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przedluzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opdznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajagce ww. przediuzenie najpéznie] na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujacych mu z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§13
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania  kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego haromonogramu
rzeczowo-finansowego —w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robdt za kazdy
dzien zwtoki,




4)

8)

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia lub w okresie
rekojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednigj
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtoZzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia

3.

4,

kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokos$ci 5 000,00 zi.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania
do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§14
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbiér koncowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiodr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych.
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4. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowosc do odbioru koficowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koricowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentagjj powykonawczej, zawiadamiajac
o tym Wykonawce na pismie.

5. Odbioru korncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robdt
I uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpézniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatlow w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen. ‘

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia moze odmaowié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejacych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

10. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie 7
dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az
do czasu usuniecia tych wad.

12.Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

13. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

14.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ostatecznym, rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru robét.

L
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3.
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1)
2)

3.

1)

2)

3)

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedituzeniu do czasu ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

W okresie regkojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do usuniecia
wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz
ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie diuzszym niz 60 dni. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy moze zlecié ich
usunigcie na koszt i odpowiedzialno§é Wykonawcy.

§16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym przypadku wykonawca moze zgdacé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Oprécz  przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czeéci bez zgody Zamawiajacego,
nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje za poérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila odebrania
przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koricowego.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy pzp.
Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca wptyw
na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

wystgpi przedtuzenie, w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa, czasu trwania
procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia a
nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy np.: zajecie pasa drogowego,
dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie tymczasowego projektu organizaciji
ruch,

z przyczyny bedacych nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnogé ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogtly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
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wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji robé6t okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robdt w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé,
sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub
niewypaly, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z iej

3.

1)

2)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazarn materiatowych, technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentagji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowad
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalagji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwigkszenie wysokos$ci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez
strong zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy. Protokét koniecznoéci powinien okresla¢ przede wszystkim, w zaleznosci od
okolicznosci:
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a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmnigjszenia (w przypadku rob6t zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows stosuje sie przepisy kodeksu  cywilnego
oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Spory migdzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczacych
dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow publicznych i prywatnych, informacji o
realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe  niniejszg  sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.
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