Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatno$¢ koncowa jednorazowa)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, tj.: budowe odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14KX
w ramach zadania RIM-40/G/i ,, Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/
ul. Wierzejskiej”

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, stanowiacych integralng czesc
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

inwentaryzacje powykonawcza, w tym kamerowanie kanatow sanitarnych,

dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,



3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami), w tym pomiary
zageszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium,

4) zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjne;.

6. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzane przez \Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegélnych czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowiern harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastagpié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajacego, z
zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktdrej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;,
3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.
7. Dokumentacja powykonawcza (w tym kofcowe rozliczenie cato$ci wykonanych robét

— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow oraz zalaczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego.

§2
Termin realizaciji

—

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamdwienia
(w tym m.in.: robot budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.



§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizaciji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
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W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnie;j takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowiazuje sie
W szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja
projektowg oeraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, zasadami wiedzy
techniczneji przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robét,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terenéw przyleglych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnosé
Wykonawcey, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacii),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
| sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
I jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokdtami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,



10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robét ( w tym wykonania dokumentacji fotograficzne;).

11) Informowania mieszkancéw (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét
budowlanych w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,

12) pokrycia kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

13) wykonanie przej$¢ dla pieszych w miejscach wykonywania robét (w szczegdlnosci
dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia, porecze
itp. niezbedne do ochrony robét, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych),

14) oznakowanie drég na czas budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

15) oznakowanie infrastruktury podziemne;.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen dotyczacych w szczegélnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, a takze zmiane kolejno$ci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

5B
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robot bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na
ich identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecer inspektora nadzoru inwestorskiego,
) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkoler
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen stanowiskowych,
szkolen dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z
niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —



przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

86
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamoéwienia, a w szczegdinoéci:
1) ubezpieczenia robdt, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,
2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdw, oséb trzecich, ich mienia, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajagcemu polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami oplacenia skladek
przed podpisaniem umowy.
§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialtéw wiasnych,
spetniajacych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$é materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatléw zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetiajacych wymogi wskazane w
SIWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
0 ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............ccococevenen..
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............occoeeveeveeveennan.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robét. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci



kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zamowienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastgpic jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
musza spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzace] w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztoZzenia wniosku przez Zamawiajgcego.
. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
hiniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczattowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg .............. zt netto + VAT obowigzujacy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwiazku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOSH....oooiiiiiiiieiiiee, zt
(STOWNIE. ... )

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawa rozliczenia beda wskazniki cenotwoércze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w
kosztorysie — wg. $rednich czynnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w zfotych polskich.

. Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego
konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych
potracen wynikajgcych z umowy lub przepisow prawnych. Podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
konncowego.

§10
Platnos¢ bezposrednia

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktorzy czesc robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprécz dowoddw
zaptaty zostang zlozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych



10.

Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz postanowien niniejszej umowsy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrdcic sie do Zamawiajgcego z pisemnym Zzadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezpoérednie zaptaty zostanie
dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgltoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na piémie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$é z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
konncowego robét.
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§ 11
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci

ZAMYOWIBINIE sswininss sis vieissssnions i somasmnnssnas son roscamartas sanse
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecié cze$é roboét dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przediozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu

umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza
sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia nie dituzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,
zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposdéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,
termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,
obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,
wysokos$¢é wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego
przedmiot umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczona za zgodnosé z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.



10. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej
zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu
umowy (zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o treéci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym
Zamawiajgcemu.

12. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami maja
odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do
jego reprezentacji.

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§12
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego ftj. .......zt w formie .......ccccevvreennenn.

2. CzesC zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowe;j).

5. Wykonawca ma obowiazek przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robo6t wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastapi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastapi¢ o okres
przewidywanego opoéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujacych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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§13
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang cze$¢ robdt za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzieh opo6znienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnod¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdag nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych.

za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

za ztamanie obowiazku zatrudnienie personelu na umowe o prace |ub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zt.

Nalezne kary umowne moga zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego os$wiadczenia w tej sprawie  zlozonego
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§14
Odbiory

. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
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1) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

4. Gotowo$¢ do odbioru koricowego \Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie
pisemnej. Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbior koricowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. Odbioru koricowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru kocowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jako$ci wbudowanych
materiatow w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi w zakresie istniejacych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad.

10. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w

terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
tytutu rekojmi.

13. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.
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14. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru

ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze

1.

koncowym lub ostatecznym, rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Rekojmia za wady

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koricowego odbioru
robét.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetienia wszelkich roszczen
wynikiych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisdéw kodeksu cywilnego dotyczagcych rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:
podzleca catosc robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnoci gospodarczej Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
odebrania przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koricowego.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144

ustawy pzp.
Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, beda mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:
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1) wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) wystgpi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

3) z przyczyny bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

4) wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

5) sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne,

6) wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg
lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegodlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania
robdt wynikajgcej bezposrednio z przepiséw prawa,

9) wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkuja lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowiern umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan materialowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w =zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,



4) wystgpi konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych lub innych robot niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznosé usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia

5.

0 zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiang umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokét konieczno$ci powinien okreslac
przede wszystkim, w zaleznosci od okolicznosci:

a) przyczyny koniecznoéci dokonania zmian,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informagiji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatdw, z ktdérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkng¢, w szczegolnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw
publicznych i prywatnych, informaciji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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