Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatnos¢ koncowa jednorazowa)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ............c......... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: modernizacje budynku
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1,

2. Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesé
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w
projektach wykonawczych a s3g konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;

5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegodlnosci:

1) inwentaryzacje powykonawcza,

2) dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami),
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Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

harmonogram rzeczowo-finansowy, t.; sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych
czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem ich
przerobu — bedacy czescig oferty Wykonawcy.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktdrej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziataé bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;,

polisa OC, o ktorej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym korficowe rozliczenie catosci wykonanych robét
— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcOw oraz zalaczniki dla poszczegélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamoéwienia
(w tym m.in.: robot budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaplaty naleznego wynagrodzenia.

84
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
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W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamodwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostgpem osob nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakornczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepisdéw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wiasnosé
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
| jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecern Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkow znajdujacych sie w strefie oddziatywania

robot ( w tym wykonania dokumentacji fotograficzne;).

11) Informowania dyrekcji Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1. (ze stosownym
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wyprzedzeniem) o planowanym prowadzeniu robét budowlanych danego rodzaju oraz
minimalizowania, w miare mozliwosci, ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegoélnosci: zmniejszenia lub
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zwigkszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentagiji
projektowej, a takze zmiang kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okre$lone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robot bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sig¢ do postanowier umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikoéw odpowiednich szkolen
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych,
szkolen dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania
Z niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zaméwienia, a w szczegdlnosci:

ubezpieczenia robot, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw dotyczgcych pracownikow, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie



mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skiadek przed podpisaniem umowy.
§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materialéw wilasnych,
spetniajgcych wymogi okre$lone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$é materialéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiajgacego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w
SIWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktdérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........c.....ccccoevven..n.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...............ccveeeeeenn..

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zamowienia.

. Zastgpstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastapi¢c jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢c wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana osdéb stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.



§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter
ryczaltowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przediozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwota ............... zt netto + VAT obowigzujacy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto WG vnmsmesssnmmmsas zt
(STOWNIE ... e e )

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
witadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w zaleznosci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub zmniejszenia zakresu rob6t podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg wskazniki cenotwodrcze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w
kosztorysie — wg. S$rednich czynnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaplaty calosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego
konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglednieniem ewentualnych
potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawnych. Podstawa wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego.

§ 10
Platnosé¢ bezposrednia

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktorzy czesc¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaptaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprécz dowodow
zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wediug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, = Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego
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wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrdcic sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez \Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposrednie] ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robot.

§ 11
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecic cze$é robét dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przediozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.



Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z
umowa zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajagcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie, .

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu rob6t, stanowigcego
przedmiot umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpozniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej zlozenia przez Wykonawce.

10, Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej
zmiany) jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu
umowy (zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym
Zamawiajacemu.

12. Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw 2z Podwykonawcami maja
odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.

13.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny



14.

3)

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do
jego reprezentacji.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§12
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt wformie ........cccvvrneen,

. Czegs¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowa wykonanie robo6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uplywie waznoéci gwarancii
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Wykonawca ma obowiazek przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpié¢ o okres
przewidywanego opdznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§13
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar  umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakofczenia realizagji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

za zwiloke w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang czesc robot za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
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za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy Iub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzediozona
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajagcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

za zlamanie obowiazku zatrudnienie personelu na umowe o prace Iub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zi.

Nalezne kary umowne mogag zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§14

Odbiory
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiér koncowy,
odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych roboét
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Gotowos$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
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5. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu odbioru zakorfczenia czynnosci odbioru koricowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatéw w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatow i urzadzen.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegéblinosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o

usunieciu wad.

10. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
tytutu rekojmi.

13. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

14. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub ostatecznym, rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na ... od dnia koricowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie

11



1

dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§16
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
odebrania przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych rob6t na zasadach
opisanych dla odbioru koncowego.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogtly
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujgce okolicznosci:
wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

wystgpi przediuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

z przyczyny bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegodlnoSci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedag
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie rob6t z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

sytuacja, w ktérej wykonanie peilnego zakresu roboét nie bedzie konieczne,
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wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opodzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania
robot wynikajacej bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypatly, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan materiatlowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w =zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
niewypatdw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu budynku, odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokot koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strong zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokét koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim, w zaleznosci od okolicznosci:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robdt dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Spory migdzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacii
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach,
Z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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