Istotne postanowienia umowy
(kosztorys - wielokrotna ptatnos¢)
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zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .........c............ r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, {j.: budowe ul.
Rzemiesiniczej i ul. Asnyka wraz z niezbedna infrastruktura.
Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowiacych integralng czesé
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegodlnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz ze stabilizacjg punktow granicznych
dzielonych nieruchomosci wraz ze zmiang klasouzytku na dr,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),
wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajacego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,



6) zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujgcym: trawniki 1 rok.

6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj; sporzadzane przez

Wykonawce zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem
umowy, wraz z szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowient harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapic
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, z zastrzezeniem §4
ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w  imieniu Zamawiajacego dziataé bedzie Dyrektor Biura Inwestycji
i Remontow.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;j,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza(w tym koncowe rozliczenie cato$ci wykonanych roboét
oraz zataczniki poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét)zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia
przez \WWykonawce gotowosci do odbioru kohcowego.

§2

Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.
2. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnoéci: wykonanie petnego zakresu
zamdwienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob
| sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
| zgtoszeniem budowy do odbioru kohncowego oraz przekazaniem dokumentagiji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér
koncowy (a odbior ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z przedmiotu
umowy).
§3
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentaciji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.
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§ 4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

zgodnie ze ztozong oferta.
!
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9)

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sig¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
e L | ———

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
I zabezpieczenia (w szczegéInosci przed dostepem os6b nieupowaznionych), zapewnienia
we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegélnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujacego sie
na terenie robdt,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym
biezace utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia calego terenu robdét oraz terenéw przylegtych w  stanie
uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po
ktorych odbywat sig transport materiatéw budowlanych,

wywozu wszelkich odpadow pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowic bedg wiasnosc
Wykonawcey, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pdézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkow)

znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robdt (w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej),



11) informowania mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy
(ze stosownym wyprzedzeniem) o terminach prowadzenia robét budowlanych w rejonie
ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegolnosci: roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciagty dostep pieszy do posesiji,

12) zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew, nie przeznaczonych do wycinki,

13) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezace ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

14) przeprowadzenie kamerg inspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikow po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych,
dotgczenie raportu do dokumentow odbiorowych (koszt utozenia kanatéw deszczowych
wyceni¢ wraz z ceng ich podwadjnej inspekcji),

15) wykonanie stabilizacji na dtugos$ci 50 cm wokét studni do wysokosci warstwy $cieralnej (w
tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa),

16) wyréwnanie destruktem zjazdéw na posesje.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominiecie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a
takze zmiane kolejno$ci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i nie stanowiona istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktdre je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

—

)
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,
4) stwarza  zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub  ochrony  srodowiska,

w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego

listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcdéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.
§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnosé
kontraktowa i deliktowa) przez caly okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujace
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku
smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstatle w zwiazku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa
brutto i przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z
dowodami optacenia sktadek (dla ktérych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciggto$é¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastgpne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowiazywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materialéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoé¢ za jako$é¢ materiatow uzytych do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajacy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.



§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cccccccevvvvnin...

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr.............ccceeveevenn.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako
kluczowypersonel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego
im zakresu robot. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej
obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i musi
by¢ zgodne z treécig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te musza spetnia¢ wymogi
okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zadaé od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej] w skfad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana os6b stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.
. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt (stownie:),
ktore wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT)w wysokosci ... % tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci zt (stownie:).
. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koricowego odbioru robot.
§10
Ptatnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodno$¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 5 niniejszego paragrafu).

. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

. Ptatnosci beda realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego, w ztotych
polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
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Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia

przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami cze$ciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czgsciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Wysoko$¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub
faktur VAT czeéciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ platnosci
naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10
% kwoty wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

7. Wszystkie platnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych robot budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub
przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenié tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w  wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajgcym miesige, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) illub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robét,

4) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowna korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czgsciowej(odbior czesciowy)Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 —go roboczego dnia po uptywie
okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét
oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu
ofertowego albo ustalonych zgodnie ust.8.

10.W zestawieniu beda wyszczegélnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia, W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy
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12.

13.

14
16

16.

w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z
Zamawiajgcym dokonaé samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury cze$ciowej.

Rozliczenie koricowe rob6t nastapi faktura koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

- Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru korncowego.
.Wykonawca nie moze przenosié¢ na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak i w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pi$mie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazdag fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

—

. W terminie 7 dni przed uplywem terminu zaplaty faktury czesciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czgsc¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaplaty(poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego
wynagrodzenia zostata dokonana)Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom)wymagalnego wynagrodzenia za roboty objete dang faktura.

2. W przypadku faktury korcowej oprécz dowoddw zaptaty zostang zlozone pisemne

oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
Czasu przedfozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw oraz naliczenia kary
umownej wskazanej w § 14 umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu platnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

4. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrdcic sie do Zamawiajgcego z pisemnym Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego



Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez \Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
uznanie platnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysoko$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
2ANOMIRIIAY o0 covrcsovwmmmmnns smvmomie s ot o oass
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.
. Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecié czesé robét dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
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12.

13.

o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekiu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegélnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi okresla¢ w szczegélnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi
dotyczace zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

.Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane

lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 30 dni od jej otrzymania.

. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym =zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okre$lonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian
istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przeditozy pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie
do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej zlozenia przez
Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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14.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca(lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest ziozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmiang) o treéci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

16. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sq W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... - T 51—

. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wadly.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z
umowg  wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni  po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru koricowego robét.

. Czgs¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowe;j).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagltosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania rob6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robot
nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przediuzenie winno obejmowaé  okres niezbedny dla zakorczenia realizacji robdt
I analogicznie przediuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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1)

8)

9)

W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§ 14
Kary umowne

. Strony przewiduja zastosowania  kar umownych w opisanych ponizej  wypadkach

i wysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 %  szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét
dotychczas wykonanych,

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzieh zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie .rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedioZenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopig umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

za ztamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prac¢ lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokoéci 100,00 zt za kazdy dzien
opoznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i P.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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12) za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe

niewywiazywanie sie z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

18) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika

budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

14) za nieprzestrzeganie wymagarn Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych

pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek,

15) za nieusunigcie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu

budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3i4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia.

Nalezne kary umowne moga zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowe;).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkow wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

. Strony ustalaja, ze beds stosowane nastepujgce rodzaje odbiordow:

odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbior korcowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiér czesciowy danego etapu robdt, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12,

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowosé¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowos$¢ do odbioru Korcowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone rowniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin | rozpocznie odbiér koricowy w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o
tym Wykonawce na pismie.
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6. Odbioru korncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnoéci odbioru, sporzadza sie protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na
ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

) Jjezeli wady nadaja si¢ do usunigcia mozne odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie isthiejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uplywem
terminu rekojmi.

15.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
konncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

—

8§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegaja przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
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dluzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zlecic ich usunigcie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na zielen, w szczegdlnosci na utrzymanie
zieleni niskiej na okres 1 roku od dnia koricowego odbioru robét, obejmujace wymagania
wskazane w Szczegoétowe] Specyfikacji Technicznej. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwarancji.

§17
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpié¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W opisanym przypadku wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy
Pzp).

2. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania
ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catosé robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastagpity okoliczno$ci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli ztozony
zostat wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcey lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powzigcia wiadomoéci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé uzasadnienie.

4. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajacego,
szczegotowy protokét inwentaryzacji wykonanych roboét w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzgdzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia
innej osobie i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbior wykonanych robét, odbior bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac terenu budowy i usunaé urzgdzenia i materialy przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot wraz @z mapa

inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajacemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie
od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,
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2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh okre$lonych w ust. 4 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy,  jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, beda mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnoéci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przediuzenie ma wptyw na termin realizacji
umowy,

przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub
innych podmiotéw lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez
gestorow do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu,
zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomoéci dla
realizacji przedmiotu zaméwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegoélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
rob6t z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych Iub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu  niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajacej
bezposrednio z przepiséw prawa,

9) wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy
lub niewypaty , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne
obiekty budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowaé niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) innych istotnych okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych
powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczegodlnosci: trudnosci w
pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikdbw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu,
o ktdre je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktore mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpi konieczno$é wykonania robét zamiennych [ub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznoéé usunigcia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacja, w ktérej wykonanie peinego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych
robét bedzie zbedne do prawidtowego . zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystapienia o zwigkszenie wysokos$ci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajacy potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego |
kierownika budowy. W zalezno$ci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslac¢
przede wszystkim:
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a) uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokoéci zwigkszenia (w przypadku robot dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§19
Postanowienia kofncowe

—_

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacii
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w
szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajacego udzielal,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy
w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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