Istotne postanowienia umowy (kosztorys -
wielokrotna ptatnos¢)

zawarta w Piotrkowie Trybuna[skimg_v dniu ..o 2018 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
TIMIVIE) comsusiumsisnniniiniiosnanennussomss anarmnmmrasvises sesss pessssmssummisidi RSN bt st nmnmnss

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, tj.: budowe ronda na skrzyzowaniu

ulic: Dmowskiego/Zelaznal/Armii Krajowej/Gérna.

. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

- Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz

STWIORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w projektach

wykonawczych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji roboét
zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;. ,

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wiacznie,
sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy 5 baneréw — wzér banera w zalaczeniu,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujacym:

trawniki — 1 rok, drzewa i krzewy - 3 lata, pielegnacja bedzie sie odbywac¢ zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji Techniczne; Wykonania i Odbioru Rob6t, stanowigce;j czesc
dokumentacji techniczne;.
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6. Zalgcznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okres$lajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe (W podziale na miesigce)
wykonania poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz
z szacunkiem wartosci ich przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W  przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontdw.

2) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, odrebnie dla kazdej z czesci,
3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.
7. Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i korcowe rozliczenie

catosci wykonanych robét, oraz zataczniki poszczegdlnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robo6t) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pozniej niz
w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizacii

—_

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na: 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastgpujgce czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zamdwienia (w tym, m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
I zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej
zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbior koricowy (a odbiér ten
zostanie dokonany bez istotnych-wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego,

2) przekazania dokumentacii projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zapfaty naleznego wynagrodzenia.

Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie sktadajgc oferte, celem wykaZania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ... ...
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie \Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
W szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ziozong oferts, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamowienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
istotnych warunkdw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (zwtaszcza przed dostepem os6b nieupowaznionych),

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie robot,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét
oraz terendéw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwiaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drog, po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacja robét),

6) wywozu  wszelkich odpadéw pochodzacych z  budowy w sposéb  wynikajgcy
z obowigzujgcych przepisow wgaz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiédrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasno$¢ Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji, za wyjatkiem:

a) materiatéw z demontazu oéwietlenia ulicznego, ktére nalezy przekazaé¢ do PGE dystrybucja SA
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Narutowicza 35,

b) materiatow z kosztorysu — czes$¢ drogowa z punktu 2 roboty przygotowawcze i przygotowawcze
pozycji 40 - 100, 130 - 140, 160, 170, ktére nalezy przekazaé do Miejskiego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrkdw Trybunalski,

7) zawiadamiania Zamawiajagcego o  dacie Przeprowadzenia  koniecznych  préb
i sprawdzeni nie pézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10)  realizacji zalecen Zamawfajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

11)  inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkoéw) znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej)



12)  informowania, ze stosownym wyprzedzeniem, mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy, w szczegolnosci dotyczy to ulic Dmowskiego, Gdrna, Armii
Krajowej oraz Zelaznej o terminach prowadzenia robét budowlanych w rejonie ich
zamieszkania/ potozenia nieruchomoséci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci, ucigzliwosci
wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegolnosci: roboty nalezy prowadzi¢ w sposoéb
zapewniajacy ciagly dostep pieszy do posesii,

13)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed

urazami mechanicznymi (w praypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokoéci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonaé z nalezytg ostroznoscia, aby
nie uszkodzi¢ korzeni no$nych drzew, strefa korzeni wilosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstonigte korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong wodg,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagescié pod korzeniami w taki sposodb, aby
nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia
gruntu ponad nim,

e) konieczne usunigcie fragmentu korzenia nalezy wykonaé cieciem prostopadtym do dtugosci w
celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyg,

f) nie nalezy wykonywac prac przy odstonietych korzeniach drzew podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

14)  zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezgce ich

inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

15)  przeprowadzenia kamerg ihspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikow po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych,
dotgczenie raportu do dokumentéw odbiorowych (koszt utozenia kanatow deszczowych wycenié¢
wraz z ceng ich podwadjnej inspekgciji),

16)  wykonania stabilizacji na dlugosci 50 cm wokét studni do wysokosci warstwy scieralnej
(w tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa),

17) ~ wzmocnienia i wyréwnania konstrukcji ul. Szklarskiej — na dtugosci ok. 90 m, szer. ok.
7 m, grubo$é min. 20 cm kruszywo lub destrukt,

18)  wykonania tymczasowego potaczenia ulicy Gornej z ul. Armii Krajowej w kierunku parkingu
przy posesji 26 —dtugosc ok. 100 m, szerokos¢ 4.00 m, grubo$é min. 15 cm kruszywo lub destrukt,

19)  zdemontowania na czas budowy 3 bramek stalowych, oddzielajgcych parkingi osiedlowe,
ktére znajdujg sie przy budynkach 35, 35A oraz 25/31.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegélnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci
robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegoélnych robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, a takze zmiane
kolejnoéci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—
finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku razgcej niezgodnosci dziatarn Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.



)
Personel

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu

Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw bedg wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Osoby zaangazowane do wykonania robot beda nosity na terenie budowy oznaczenia

identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje. -

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkoleri z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoblnosci szkolen stanowiskowych, szkoler dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
Wykonawca jest zobowiazany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zardbwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowaych do wykonywania czynnosci na terenie budowy — przed ich
przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych na ww. listach.

. Zamawiajgcy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania  wymogu wskazanego w ust.1 oraz zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajgcego umdw o prace osob zaangazowanych w
realizacje zaméwienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow (jezeli zostat sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodno$é z
oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposbéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (ti. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika lub $wiadczeniodawcy nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (W przypadku uméw o prace) powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

tmy §6
Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
| deliktowa) przez caly okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajacego oraz przedstawicieli
i pracownikow zamawiajacego i wykonawcy w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza
niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia OC
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wraz z dowodami optacenia skiadek (dla ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

Wykonawca  obowigzany jest przedktadac ~ Zamawiajagcemu kopie = dokumentow
potwierdzajacych cigglto$é posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uplywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wilasnych, speiniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajagcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
materiatow.

- Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sig stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

- Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci  wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika BUdOWY .o vt e e v e

posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy personel
beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu robét.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy
na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci wehodzacych w sktad zaméwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia moze nastapic jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i musi byé
zgodne z trescig zlozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zadaé od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad kluczowego
personelu jesli uzna, ze nie wykdhuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej
umowy.



§9
Wynagrodzenie

e Y

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umows.
. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie
ziotych:), ktére wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) w wysokosci ... % tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci zt (stownie ztotych:),
. Ostateczna wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie okreslona
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z protokotu koricowego odbioru
robét.
§10
Ptatnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej (ewentualnie
potwierdzonej za zgodnoéé kopiisachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w § 11 ust. 5).

. Platnikiem faktur bedzie Miasto  Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP — 771-27-98-771.

. Platnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku,

- Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego, w ziotych
polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego
przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto w tym
zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.

. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czeéciej jednak niz 1 raz w miesigcu.
Wysoko$¢ ptatnosci czeéciowyBh dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$é platnosci naleznej na
podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze byé mniejsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

. Wszystkie platnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie zestawienia
wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajacych z umowy lub przepisdéw prawa.

. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest  mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wycenié tych robdt z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sa



wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt
3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej(odbiér czesciowy)Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 —-go roboczego dnia po uptywie okresu,
ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych.
Zestawienie stanowié¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych
im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie ust.8.

10. W zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.
11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem

jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwos$ci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie
inspektor nadzoru inwestorskieg® bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy  oraz = niezwlocznie przekaze  Zamawiajgcemu  pisemna informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig  naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;j.

13. Rozliczenie koricowe robét nastapi faktura koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia catosci
wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

14, Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia
0 zaptate wynagrodzenia, chybi?_e uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

16. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazda fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zapfaty faktury czesciowej lub koncowej Wykonawca
oraz Podwykonawcy, ktdrzy czes$é robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaplaty(poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata
dokonana)Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)wymagalnego wynagrodzenia za roboty
objete dang faktura.
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- W przypadku faktury koricowej oprocz dowodow zaptaty zostang zlozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czeéci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykenawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowiazku

zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu

przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptlaty

wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w

ustawie Prawo zamoéwieri publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrocic

si¢ do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury

lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z

oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$é z oryginatem

kopig protokotu odbioru robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania pfatnosci bezposrednigj

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni od

dnia doregczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrogzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
sl o [ ——————————

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
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0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziafania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami, musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca’ zamierzajgcy zleci¢ czesé robot dalszemu Podwykonawcy ma
obowigzek przeditozyc Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawiazujacy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny
poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnogé Zamawiajacego zostaje ograniczona
zgodnie z art. 647" § 3 K.c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawca lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykgnanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robdt do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z umowg
Zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych 2z postanowieniami umowy zawartej z Woykonawcg Iub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub aneksu

Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie 30
dni od jej otrzymania.
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11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istofna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadarn okreslonych
ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych postanowien
umow o podwykonawstwo, stosuje sig procedure przewidziang w niniejszym paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

14, Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca(lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykenawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest zlozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodne;
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajacemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Iy

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego {j........ ZE WIGHIE oovinsesnznnise

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z umowa
wykonanie robét, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji  ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru koricowego
robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczengs z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagto$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
aw szczegdinoéci przedtuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku
gdy stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac¢ okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek  przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie
najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty
kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajacego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) za odstgpienie przez Zamawiafjcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto dla danej czesci
zamowienia, Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do rob6t dotychczas wykonanych,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
Zwitoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia Wwyznaczonego na
usuniecie wad,

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom —5 000,00 z! za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie] ptatnosci
na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakg‘eptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu - za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

11)  za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspgktora nadzoru inwestorskiego,
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12)  za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 3), 4) i 5) lub uporczywe
niewywiazywanie si¢ z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 12) i 13), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13)  za nieuzasadnione niezachowanie obowiazku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14)  za nieusunigcie przez \Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 314 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opoéznienia,

15)  za nieprzestrzeganie wymagann umowy i Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
dotyczacych pielegnacji zieleniw okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek.

3. Nalezne kary umowne mogg zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na podstawie pisemnego o$wiadczenia w te] sprawie zlozonego Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowe;).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorficzenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy,

3) odbior koricowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru rob6t zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na witasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wediug zasad okreslonych w

§ 10 ust. 9 -12.

4. Odbiér korficowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych,

5. Gotowosé do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowos$¢ do odbioru korcowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone rowniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r konncowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
| sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce
na pismie.

6. Odbioru koricowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot
| uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakofczenia czynnosci odbioru koncowego roboét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym

N
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certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatow i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia;

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozne odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy lub zazgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.
10.  Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wad.

1. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru  wad  uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13.  Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu rekojmi.

14.  Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi. ™

15.  Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8§16
Rekojmia za wady i gwarancja na zielen

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na:
s e s .. 0d dnia koficowego odbioru robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszezer wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisdw
kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego przystapienia do usuniecia
wad w terminie nie péZniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego oraz
ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie dluzszym niz 60 dni. Jezelj
Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy moze zlecié ich usuniecie na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony materiat roslinny (zielen), na
okres: trawniki — 1 rok, drzewa i krzewy - 3 lata, liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za jakosé zakupionego przez siebie i posadzonego materiatu
roslinnego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.




6. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on prawo
realizowac uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegna rownolegle.

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnosci, ze w przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny beda obumarte (wada), Wykonawca
dokona nieodpfatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych parametrach w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 5 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

10. W przypadku nieusunigcia wad w terminie uzgodnionym Zamawiajgcy bedzie mogt
powierzy¢ wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catosé¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czeséci bez zgody Zamawiajacego,

4) w przypadku o ktorym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli ztozony zostat
wniosek o ogloszenie upadioSti Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila odebrania
przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzié, przy udziale Zamawiajacego,
szczegotowy protokdét inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie .zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie
i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,
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e) uporzadkowac terenu budowy i usunaé urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamodwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapa inwentaryzacyjna
| przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. €) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstapienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode
na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

—_—

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
I majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowe] realizagji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnoéci, jesli nastgpito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przediuzenie sig¢ czasu uzyskania uzgodnienr, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami
uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu
zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw
na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
wylacznie Zamawiajgcy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenla przedmiotu umowy,

5) wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania robét w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

6) wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawacy,
w szczegbinosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajacej bezposrednio
z przepisdw prawa,

9) wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w sposob

istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub

niewypaiy{(, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
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budowlane, ktore skutkujg lub moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

10)  wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11)  innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw
niezbgdnych dla prawidtowej realizacji umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé
w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

5) sytuacja, w ktérej wykonanie pelnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowsy.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
0 zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgcy potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede
wszystkim:

a) uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych
zapisow umowy lub ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

b) wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia  (w przypadku roboét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnos$ci wszystkich informacji dotyczgcych

dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mégt sie zetkna¢, w szczegdlnoéci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i  prywatnych, informagji
o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzadzono W 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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