Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - platnosé koricowa jednorazowa)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...........c.......... 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez -

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

111 e
Z SIBAZIDG W oo
dziatajgcg na podstawie ..o
FePreZentowWaNng PrZEZ ......cccccviveiiiieiiiisii ettt

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: czg$€ A) modernizacje
boiska do pitki noznej przy Nr SP3, cze$é B) remont boiska z poliuretanu przy SP Nr
3.

2. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesé
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig wykonac wszystkie opisane dokumentacjg projektows oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.

4. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuije sie do
realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

1) inwentaryzacje powykonawcza,
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2) dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami).

6. Zalgcznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, 1., sporzadzane przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na
miesigce) ramy czasowe wykonania poszczegdlnych czegsci (etapéw) i rodzajow robét
objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich przerobu.

* Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa
w art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

* W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontdw,

2) formularz cenowy,

3) polisa OC, o ktdrej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koricowe
rozliczenie catosci wykonanych robét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz zatgczniki  dla
poszczegolnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego.

§2
Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 23.08.2019 r,,
nastgpi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zamobwienia (w tym m.in.: rob6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob
i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
| zgtoszeniem budowy ‘do odbioru koAcowego oraz przekazaniem dokumentacji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbidr
koncowy (a odbior ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 ¢ni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
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§ 4
Zobowiagzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Lumowy,
zgodnie ze ztozong ofertg.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie skiadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie ... vee e

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W' ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie

w szczegolinosci do:
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ziozona ofertg, harmonogramem rzeczowo-

finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, formularza cenowego, dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, z uwzglednieniem, ze roboty
prowadzone beda na czynnym obiekcie,

zapewnienia organizacji pracy i wykonania robét, ktéra umozliwi korzystanie z
budynku i infrastruktury szkoly z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegélnosci
godziny wykonywania rob6t uciazliwych nalezy, przed ich podjeciem, uzgodnié
z dyrekcjq szkotly,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszgcych,
niezbednych do kompleksowe;j realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
I zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostgpem osdéb nieupowaznionych) oraz
ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie roboét,

zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegolnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w
zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzehn i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym,
a zwiaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie

transport materiatdw budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z
prowadzeniem robot),



wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob  wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawey, ktory bedzie ponosit koszty
ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentaciji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

10) zorganizowania i kierowania budowag w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi

przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

11) realizacji zalecenn Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do

dziennika budowy,

12) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw

znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentagji
fotograficznej).

13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, w szczegolnosci:

6.

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone
przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg
ostroznoécig, aby nie uszkodzié korzeni nosnych, strefa korzeni wloénikowych
moze by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyté
przed wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, kiérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki
sposdb, aby nie spowodowaé wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas
dalszego zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonaé cigciem prostopadtym do
diugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany
zabezpieczyc¢,

f)  nie nalezy wykonywaé prac przy odstonigtych korzeniach podczas mrozu, peinego
nastonecznienia i suszy.

Inspekior nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentagji
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wsirzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
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§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnoséci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace, t.. ........... cvee.— zaréwno wykonywane na rzecz
wykonawcy jak i podwykonawcow beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania rob6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezer albo
do wystgpienia do Wykonawey z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

nie stosuje sig do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony $érodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen
z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkoler stanowiskowych,
szkolen dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania
z niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnoéci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow
wskazanych na ww. listach.

Zamawiajgcy ma prawo Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz zgdania o$wiadczen
I dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
W  kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego umow o prace 0sob
zaangazowanych w realizacje zamoéwienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow (jezeli zostal sporzadzony) w formie kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. w szczegolnodci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika lub
$wiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacije takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku uméw o prace) powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
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Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é
kontraktowa i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce
swoim zakresem co_najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawey w wyniku
smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa
brutto i przedstawienia =~ Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz
z dowodami oplacenia skladek (dla ktérych minat termin platnosci) przed
podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych ciagloéé posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiaiow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wlasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
przepisami prawa, zapisami specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow.
. Wykonawca ponosi catkowitga odpowiedzialnosé za jakosé materiatdw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zamiennych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w
SIWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.
. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyroboéw budowlanych, niezwiocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.
§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...



. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kiuczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robét. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kiuczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastapic jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z tresciag ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zadaé od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgce] w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana osoéb stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter
ryczattowy.
. Wynagrodzenie ryczafttowe, przyjete na podstawie oferty przediozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ... zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dzieh zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto U oL — zt
(SIOWNIE:.......oooiii oo )

- Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zostaé zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwosé modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw
lub ustug [ub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych w
ustawie pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia beda zaakceptowane kosztorysy
Wykonawcy, o kiérych mowa w § 17 ust. 5 pkt ¢) niniejszej umowy lub wskazniki
cenotworcze wskazane w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.

. Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP -~ 771-27-98-771.

. Zamawiajgcy dokona jednorazowej zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego
konto bankowe, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z uwzglgdnieniem ewentualnych
potragcen wynikajgcych z umowy lub przepisow prawnych. Podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koricowego.
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§10
Platno$é bezposrednia

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawca oraz Podwykonawcy,
ktorzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaplaty swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete faktura. Oprécz dowoddw
zapfaty zostang zilozone pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedlug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przediozenia przez Wykonawce, w terminie nie diuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy |ub uchybienie terminowi
okres$lonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwieri publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrécic sig do Zamawiajgcego z pisemnym Zzadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piémie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnogci bezposrednigj
za uzasadniong. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

Podstawg pilatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.



9. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcey od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie  nastepujacych czesci

ZAMOWIBNIZ: ... oo oo s e oo s

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
i zaniechania.

3. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kidrym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagar dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawecami powinny by¢ dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecic cze$¢ robdt  dalszemu
Podwykonawcy ma obowiazek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu i€j
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych
W kosztorysie Podwykonawcy beda wyZzsze niz w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy odpowiedzialno$é Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z
art. 647" § 3 K. c. dowysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawey,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty

budowlanej,



2) zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposdb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktore nie moga byé sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji rob6t objetych umowsg, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o pracg wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawecy wynagrodzenia obejmujacego  zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zglosiC zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w
niniejszym paragrafie.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajacemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentagiji.
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16.Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie

zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk
polski.

§12

Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... ZE wiomie <o

. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z
umowg wykonanie rob6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowe] lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowicé bedzie protokét odbioru
koricowego robét. '

. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancii
ubezpieczeniowej lub bankowe;j).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedtuzyé¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywacé bedzie na to, iz wykonanie
robot nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w §
2 umowy. Przediuzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét
i analogicznie przediuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie
obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 13.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzediuzenie
zabezpieczenia (lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane
bedzie jako wada w rozumieniu rekojmi.

§ 13
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
I wysokosciach.
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2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robdt dotychczas
wykonanych,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorficzenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci-0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzie
zwioki, Tt

3) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdéwienia lub w
okresie rekojmi — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom [ub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zlotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej Zmiany,

7) za nieprzediozenie pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zlotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
przypadek,

9) za zlamanie obowigzku =zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
z,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 12 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opoznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 6) i 7) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2) i 13), pomimo
upomnienia przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowaw § 11 ust. 3i4 w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzieni opéznienia.

3. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowe;).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowej.
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9.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajgcych z umowy.

§14
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiér koncowy,
odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
Odbioru robdt zanikajagcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Gotowoé¢ do odbioru koAcowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbidr koAcowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej
dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.

Odbioru koricowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét

| uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego robodt Wykonawea
przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci whudowanych
materiatéw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

Z czynno$ci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlno$ci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli wacly nadajg sie do usunigcia moze odméwié¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usuhnieciu wad.

10. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w

terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunigciu wad.
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11. Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

12. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich
zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.

13. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

14. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub odbiorze ostatecznym, rozpoczyna sWoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegaja przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecié
ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z

tym kosztéw.

8. W przypadku nieusuniecia wad w terminie uzgodnionym Zamawiajacy bedzie mégt
powierzy¢ wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

§16
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia
przekazania ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego
stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest
uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa hez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptyngt termin wskazany w wezwaniu,
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3) Wykonawca podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

4) w przypadku o kiérym mowa w § 14 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

5) nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku lub jego znacznej
czesci albo  zlozony zostat wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawey lub zostato
zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawecy.

2. Odstapienie od umowy (przestane za posrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem w
terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i zawierajgce
uzasadnienie) nastepuje z chwila odebrania przez Wykonawce oswiadczenia
o odstgpieniu.

3. Wrazie odstgpienia od umowy strony dokonaja odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokét inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedfug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy \Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia
innej osobie i zadaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wediug zasad wskazanych w § 14,

e) uporzadkowac teren budowy i usunaé urzadzenia i materialy przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekazaé Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie
od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia

za te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstapienie od umowy nastgpuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogly zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito

15 e



3)

10)

11

~—

to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji
umowy,

przediuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgod gestoréw sieci lub
innych podmiotéw lub 0s6b, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez
gestordw do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami,
udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacii projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji robét okreslone;: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoéé,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych |ub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opodZniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu  niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez konieczno$ci wstrzymania robot wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki terenu budowy, odbiegajagce w sposcb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw,

wystapi sita wyzZsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, 1j.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

W przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
I niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacii zamoéwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych  lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu,
0 kiore je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
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niewypatéw, ktére mogg skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystapienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznoéé usuniecia niebezpieczernstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych koliziji,

sytuacji, w kiérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 23 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez
strone zgtaszajgcy potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznoéci powinien
okreslac przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysoko$ci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d)  propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§18
Postanowienia koricowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnoéci wszystkich informagji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktorymi z racji wykonywania umowy moégt sie zetknac, w szczegodlinosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajacego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejszg  sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy Wykonawca
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