Istotne postanowienia umowy
(KOSZTORYS - ptatnos¢ koncowa jednorazowa)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: remont parkingu oraz
budowa placu zabaw z sitownia terenowa przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w
ramach zadania RIM-103/P/i ”Tu bije serce osiedla — wspdlne boisko do siatkéwki
plazowej PIOMA 2019 — w ramach budzetu obywatelskiego”.
Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, stanowigcych integralng czesc
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegodlnione w
projektach wykonawczych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projekiem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegollnosci:
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami),
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,




zapewnienia pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym: traw - 1 rok, drzew- 3 lata od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét zgodnie z zapisami szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegodlnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

Kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczone;.

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym koncowe rozliczenie calosci wykonanych robot
— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw oraz zalaczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci
wykonanych roboét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
poézniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§ 2

Termin realizaciji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 4 miesigce od daty
podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zamoOwienia (w tym m.in.: robo6t budowlanych, robét towarzyszacych,
wymaganych préb i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy, jezeli dokonany zostanie odbidr
koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).
§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

el

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.



10)

11)

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w  postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamdwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdélnosci przed dostepem o0s6b nieupowaznionych),

zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegodlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikbw oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacjg robét), a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatbw
budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu wszelkich odpadow pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowic¢ beda wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji — chyba, ze w opisie przedmiotu zamowienia
okreslono inaczej),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowag w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspekiora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujacych
sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),



12) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami  ostonowymi  (biezgce ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegoblnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych drzew, strefa korzeni wtosnikowych moze byé
zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposoéb,
aby nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonaé cieciem prostopadtym do
dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywaé prac przy odstonigtych korzeniach drzew podczas mrozu,
petnego nastonecznienia i suszy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robo6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub
pominiecie poszczegolnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
a takze zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamdéwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace — zarbwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw, bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

—_

)
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegoInosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolehn z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.



Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
osO6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarbwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy — przed
ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikbw wskazanych na ww.
listach.

Zamawiajgcy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania  wymogu wskazanego w ust.1 oraz Zzgdania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajagcego umow o prace 0séb zaangazowanych
w realizacje zamowienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow (jezeli zostal sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL).

Imie i nazwisko pracownika lub swiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku uméw o prace) powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujace swoim zakresem
co _najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek (dla
ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciagtosé posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wilasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatdw uzytych do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
materiatdw zamiennych innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.



Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwitocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w 0sSobi€: .....cveverirrinnnnees
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobi€: .....cccveieirnrriieirrrarnenenenn ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr...........cooviiiiiiiiiini e
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu
rob6t. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robdt i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zaméwienia.
Zastepstwo (czasowe lub state) os6b wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi by¢
zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi okreslone
w SIWZ.
Zamawiajgcy moze takze zgada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Zmiana osdéb stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
hiniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, fgcznie na kwote brutto w wysokosci
..................... zt (stownie ztotych: ......c.cocoeiiiiiiiiici e eeeaeaean) WAz z podatkiem
od towardw i ustug (VAT) 23%.
Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoOwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koncowego odbioru robot.
§ 10
Ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie koncowej faktury VAT.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez



10.

11.

Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia
przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysoKoSci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robot,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z
pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowag Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych roboét oraz zataczniki dla poszczegdlnych branz w
zakresie ilosci wykonanych robot. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w
ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 6.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.
Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych roboét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robdt zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.



W  przypadku faktury koncowej oprocz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedfozenia, w terminie nie dluzszym niz 7 dni, przez Wykonawce wymaganych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub
uchybienia terminowi okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za hiezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptfatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatno$ci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej pfatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania ..........ccceeeieeennnnne Wykonawca powierzy
podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami sg zawierane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czesé robdt dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przedtozyé Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz z projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozyciji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegodlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
zakres robé6t do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatbw, personelu, zasady odbioru, kiére nie moga by¢é sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub

aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
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Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpozniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane)
o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgqdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcdw.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ..ovcveveiriririeieiiianan. zt w formie wptaty na konto bankowe.
Czesc¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowag wykonanie robo6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robot.
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Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegdblnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywacé bedzie na to, iz wykonanie robot
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowa¢  okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.
Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy
zachowuje w tym  przypadku prawo do roszczen z  tytulu  rekojmi
i gwarancji do robot dotychczas wykonanych,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w =zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzestrzeganie przepiséow BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 12) i 13), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 34 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia,

za nieprzestrzeganie wymagan Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych
pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub jakichkolwiek
innych obowigzkow wynikajacych z umowy.

§ 15
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
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11.

12.

13.

14.

15.

inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru korncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone rowniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatow,
w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentow
uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru

w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o0 wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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10.

11.

§ 16
Rekojmia za wady i gwarancija na zielen

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ lat/ .....miesiace od dnia
koncowego odbioru robét.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych
przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie
dluzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony materiat roslinny, na okres:
trawniki - 1 rok, drzewa — 3 lata, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zakupionego i posadzonego materiatu
roslinnego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

. Niezaleznie od uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on prawo

realizowa¢ uprawnienia wynikajace z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng rownolegle.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci, ze w przypadku, gdy po

rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny beda obumarte (wada),
Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie

okreslonym w ust. 5 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku nieusunigcia wad w terminie uzgodnionym Zamawiajgcy bedzie mogt
powierzy¢ wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy

§17
Odstgpienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli ztozony zostat
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wniosek 0 ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robot na ponizszych
zasadach:

1) wykonawca zobowigzany bedzie:

a)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegOtowy protokoét inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstagpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajacemu odbidér wykonanych rob6t, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzadkowac terenu budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba Zze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
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10)

11)

wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegdblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystgpig warunki terenu budowy lub stanu budynku, odbiegajace w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamdwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano,
gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu budynku odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu rob6t nie bedzie konieczne (mozliwosc
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystapienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokoét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem stosownych
zapis6w umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Spory miedzy stronami moggce wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informaciji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatdw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajacego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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