Istotne postanowienia umowy (kosztorys -
wielokrotna ptatnosc)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata

zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: realizacje inwestycji pn.:

~Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudowa ul. Wojska Polskiego”.

. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czes$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w projektach
wykonawczych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Wykonanie roboét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w projektach
wykonawczych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym, nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli
ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami),

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wiacznie,

sporzgdzenie i umieszczenie na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego 2 baneréw — wzér banera w zataczeniu,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,



5) zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujacym: trawniki — 1 rok,
byliny — 2 lata, drzewa - 3 lata od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
pielegnacja bedzie sie odbywaé¢ zgodnie z postanowieniami SzczegoOtowej Specyfikacii
Technicznej — stanowigcej cze$¢ dokumentacji techniczne;j.

. Zalagcznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegoinych

czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w

uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana

powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien

Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu

Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

2) Kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, odrebnie dla kazdej z czesci,

3) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

. Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie
catosci wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw oraz zatgczniki poszczegolnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pdzniej niz
w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na: 17 miesiecy od dnia
podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zamowienia (w tym, m.in.: robét budowlanych, robdét towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j
zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy, jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten
zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej, STWiIORB i dziennika budowy,

zapewhnienia nadzoru inwestorskiego i w razie koniecznosci nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

—_ = —= —



2)

3)

a)

b)

§4
Zobowiazania Wykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ...............ccoceeueenen. .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem o0séb nieupowaznionych), zapewnienia we
wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i pradu), wykonania tymczasowych
przytgczy i zamontowania licznikédw oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot,
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robdt), a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét
oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposdb  wynikajgcy
z obowigzujgcych przepisbw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiorki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji, zastrzezeniem, ze:

materialy z demontazu oswietlenia ulicznego nalezy przekaza¢ do PGE Dystrybucja SA
z/s w Piotrkowie Trybunalskim ul. Narutowicza 35,

materialy z demontazu instalacji wodno- kanalizacyjnej, tj.: wlazy do studzienek, hydranty,
zasuwy wodociggowe nalezy przekazaé¢ do Spotki Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.
z/s w Piotrkowie Trybunalskim ul. Przemystowa 4,



c) materialy z roboét rozbiérkowych (wskazane w czesci drogowej kosztorysu w punkcie 3 ,
pozycje 11d.3, 15d.3 - 18d.3) nalezy przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., z/s w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rolnicza 75,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych prob
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

10)  inwentaryzaciji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania rob6t (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

11)  informowania mieszkancow i uzytkownikow ulic Wojska Polskiego, 1 Maja, Niecata, £6dzka
oraz Kochanowskiego na odcinkach prowadzonych rob6t budowlanych o rozpoczeciu
i planowanym zakonczeniu rob6t drogowych i instalacyjnych oraz minimalizowania, w miare
mozliwosci, ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegdlnosci: roboty nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ciagly dostep pieszy do posesii,

12)  zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ korzeni no$nych drzew, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas
prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob, aby
nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia
gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w
celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywac¢ prac przy odstonietych korzeniach drzew podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

13)  przeprowadzenia kamerg inspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikéw po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych,

14)  zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezace ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

15)  wykonania stabilizacji na dlugosci 50 cm wokot studni do wysokosci warstwy Scieralnej
(w tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa),

16)  wykonania i zatwierdzenia, po uprzednich konsultacjach z Zamawiajgcym (etapowanie),
projektu czasowej organizacji ruchu,

17)  zapewnienia nadzoru ornitologicznego oraz nadzoru dendrologicznego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci
robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy Ilub pominiecie
poszczegdblnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a takze zmiane
kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—
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finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robo6t budowlanych
w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§5
Personel

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w SIWZ jako wymagane do
wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace — zarbwno wykonywane na
rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

. Osoby zaangazowane do wykonania robdt beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktore je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdéd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarbwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy — przed ich
przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych na ww. listach.
. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajacego umdw o prace, umow zlecenia lub
swiadczenia ustug oséb zaangazowanych w realizacje zamowienia - bedg one przekazywane
wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow (jezeli zostal sporzadzony) w formie
kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika lub $wiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umoéw
o prace) powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdéwienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli



i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdoéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza
niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia OC
wraz zdowodami optacenia sktadek (dla ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy pfatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatébw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmdéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwiocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy .........ceeeerveiennnenss

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........ccccceeeeeeninns

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy personel
beda petnity swoje obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robdt.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy
na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad zaméwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) osdb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizaciji
przedmiotu zamowienia moze nastgpic¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi by¢
zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
SIWZ.

. Zamawiajagcy moze takze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad kluczowego
personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest



4.

dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.
Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej
umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci tgcznie na kwote brutto w
WYSOKOSCI  euvurerernnnrannnes zl (stownie ziotyCh: ......coeveeiii e ) wraz z
podatkiem od towaréw i ustug (VAT) ....%.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie okreslona
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu koncowego odbioru
robét.

Wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
moze ulec zmianie kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw
i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug. Zmiana wartosci dotyczy jedynie wynagrodzenia brutto,
ktére zostanie wyliczone na podstawie nowych przepiséw, natomiast wartos¢ wynagrodzenia
netto nie ulegnie zmianie.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
2), 3) lub 4) bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce
w zwigzku z zaistnieniem tej przestanki i dotyczy¢ bedzie wytacznie ptatnosci za prace lub
roboty, ktérych w dniu wejscia w zycie zmiany jeszcze nie wykonano.

. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci

wynagrodzenia, odpowiadajacej zakresowi prac lub rob6t bezposrednio zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Zamawiajagcy nie bedzie akceptowat, kosztéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen, kitdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej (koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowe;j).

Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moze wystgpié do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 zmiang umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem, wskazaniem



daty, od ktoérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy
zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
w szczegolnosci:

szczegotowg kalkulacja proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci tej propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce,

przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji kosztéw wykonania umowy oraz zatozeniami
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos$é przyjetych zatozeh — takimi jak np.: pisemne
zestawienie wynagrodzen pracownikéw zarowno przed jak i po zmianie ich wysokosci
spowodowanych przestankami wskazanymi w ust. 4, a w przypadkach wskazanych w ust. 4
pkt 3) i 4) wraz z podaniem kwot sktadek lub wptat w czesci finansowanej przez Wykonawce. W
kazdym przypadku zestawienie musi zawiera¢ okreslenie zakresu (lub czesci etatu), w jakim
pracownicy wykonuja prace lub roboty bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy oraz wskazaniem czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8. Zamawiajgcy moze
zwroécié si¢ do Wykonawcy o uzupe’rnienie’wniosku poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazadac oryginatébw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢é z oryginatami).

10. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 8,
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o kiérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
pisemng informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Za dzien przekazania
uznaje sie dzien doreczenia przedstawicielowi Wykonawcy lub wystania na adres
Wykonawcy. W przypadku wskazanym w ust. 9 za kompletny uznaje sie wniosek zawierajgcy
Zzgdane uzupetnienia.

. Jezeli w trakcie procedury opisanej ust. 8 — 10 w zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa

w ust. 4, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy,
a nastepnie niezwtocznie go podpisza.

§10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej. Faktury
czesciowe bedg wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowy,
nie czesciej jednak niz 1 raz w miesigcu. Wysokos¢ ptatnosci czesciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koncowej nie moze
wynosi¢ wiecej niz 10 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.
Ptatnikiem faktur bedzie Miasto  Piotrkédw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego, w ztotych
polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.



5. Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie zestawienia
wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

6. Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt
3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

7. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie,
zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie
iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 6.

8. W zestawieniu beda wyszczegodlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonac
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.

10. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy oraz  niezwtocznie  przekaze  Zamawiajagcemu  pisemng  informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokosciag naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;.

11. Rozliczenie koncowe robdét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych roboét, potwierdzonego protokotem odbioru kohcowego.

12. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatagcznik do protokotu odbioru koncowego.

13. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia
o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.



14. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci, Wykonawca wraz z kazdg fakturg
VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzierh dokonywania ptatnosci.

§ 11
Platnhosci bezposrednie

1. Zgodnie z art. 143 a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w przypadku wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w czesciach - warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

2. Najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktdrzy czes¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty, tj.: oSwiadczenia, ktérych wzér
zostal dotaczony do niniejszej umowy oraz (poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem) kopie
przelewéw potwierdzajacych zaptate Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
wymagalnego wynagrodzenia za roboty objete dang fakturg wraz z (poswiadczonymi za zgodnosc¢
z oryginatem) kopiami faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zostata dokonana zaptata.
W przypadku braku roboét zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przed dniem odbioru rob6t objetych dang fakturg Wykonawca ztozy kazdorazowo oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

3. W przypadku faktury koncowej oprécz dowoddw zaptaty wskazanych powyzej, zostang ztozone
pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 2 lub 3,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

5. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécié
sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zZgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub (dalszego) Podwykonawce wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
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10.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
hiewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ czes¢ robot dalszemu Podwykonawcy ma
obowiagzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny
poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona
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zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z umowg
zawartg z Zamawiajacym,

3) termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢é wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu rob6t, stanowigcego przedmiot
umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg Ilub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub aneks do
ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub aneksu Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie 30 dni od jej
otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego. Do zmian istotnych
postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7
dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu najpdzniej w
terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

14.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
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pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci
zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajagcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

16. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie
do dalszych Podwykonawcow.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego brutto {j........ zt wformie .....cccooeviieeene

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z umowg
wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego
robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznos$ci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowac¢ ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
aw szczego6lnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku
gdy stan zaawansowania robot wskazywac bedzie na to, iz wykonanie rob6t nastapi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac¢ okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢c Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie
najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty
kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
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§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 %  szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét dotychczas
wykonanych,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh
zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzeditozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzediozona kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

11)  za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12)  za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), 12) i 17) pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13)  za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14)  za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia,

15)  za nieprzestrzeganie wymagan dotyczacych pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym
- 500,00 zt za kazdy przypadek.
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Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez Zamawiajgcego (noty
ksiegowej).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiér czesciowy,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wifasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy danego etapu robot, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego
i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce
na pismie.

Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

. Najpézniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmowic odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.
10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu

wad.

11.  Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na:
................................ od dnia koncowego odbioru robo6t.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego
z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do usuniecia
wad w terminie nie poézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz
ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie dluzszym niz 60 dni. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony materiat roslinny obejmujacej:
trawniki - 1 rok, byliny — 2 lata, drzewa - 3 lata liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zakupionego przez siebie i posadzonego materiatu
roslinnego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

6. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on prawo
realizowac¢ uprawnienia wynikajace z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng rownolegle.

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci, ze w przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny beda obumarte (wada), Wykonawca
dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych parametrach w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 5 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

10. W przypadku nieusuniecia wad w terminie uzgodnionym Zamawiajgcy bedzie mégt powierzy¢

wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez akceptaciji
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowsg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli ztozony zostat
wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastagpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegO6towy protokot inwentaryzaciji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie
i zgdac zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowacé terenu budowy i usungé urzgdzenia i materialy przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdét wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
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c) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstgpienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode
na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepisébw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przediuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projekiu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami
umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomos$ci dla realizacji przedmiotu
zamdwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw
na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegoélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robo6t
z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania rob6t w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegdblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robdt wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

9) wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub
niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,
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11)  innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w
szczegoOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatobw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw
niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoOb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdllnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacja, w ktorej wykonanie pelnego zakresu robot nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokoét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okresla¢ przede
wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczeg6lnosci ze wskazaniem stosownych
zapis6w umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

C) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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1.

§ 19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac

bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i  prywatnych, informacji
o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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