Istotne postanowienia umowy (kosztorys -
wielokrotna ptatnos$e¢)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .........oooviii. 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, tj.: budowe $ciezki rowerowej

wokét zbiornika Bugaj — | etap — zadanie w ramach budzetu obywatelskiego.

. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

(SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegéinione w projektach wykonawczych a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w projektach

wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét
zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci

w szczegolnosci:

Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczg wiacznie,
sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, 5 baneréw — wzér banera w zataczeniu,

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujacym:



3)

trawniki — 1 rok, byliny 2 lata, drzewa - 3 lata, pielegnacja bedzie sie odbywaé zgodnie
z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Roboty w
Zakresie Ksztattowania Terendw Zieleni.

. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegéinych
czesci (etapdw) i rodzajéow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapié jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw.

kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

. Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i kofcowe rozliczenie

catosci wykonanych robot oraz zataczniki poszczegélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonane przez podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow) zostanie przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie
pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koAcowego.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na: 4 miesiace od dnia

podpisania umowy, jednak nie diuzej niz do 15 grudnia 2019 r., nastapi jezeli zostana
dokonane nastepujgce czynnoéci: wykonanie petnego zakresu zamoéwienia (w tym, m.in.: robét
budowlanych, robot towarzyszgcych, wymaganych préb i sprawdzen, prac porzadkowych),
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru kofAicowego oraz
przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany
zostanie odbidr koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi
wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

1.

umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,
3)
)
)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,

4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,
5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
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9)

10)

11)

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt

budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiottrzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat

sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .. .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot, z Jaklchkolmek przyczyn,
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,
wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbgdnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,
zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem os6b nieupowaznionych), zapewnienia we
wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i prgdu), wykonania tymczasowych
przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot,
utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robdt), a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu roboét
oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drég, po ktorych odbywat sie transport materiatdbw budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg zamowienia),
wywozu wszelkich odpadoéw pochodzgcych z budowy w sposob  wynikajgcy
Z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materialy
pochodzace z rozbidrki nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi wskazanymi SIWZ),
zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych  préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,
prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,
zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,
realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkoéw) znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania robot (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

informowania (ze stosownym wyprzedzeniem) mieszkancow nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy, w szczegélnosci ul. Porannej i Roslinnej o terminach prowadzenia robét
budowlanych (rozpoczgcie i planowane zakonczenie) w rejonie ich zamieszkania oraz
minimalizowania, w miare mozliwoéci, uciazliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w
szczegolnosci: roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ciagty dostep pieszy do posesii,



12)  zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegodlnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szeroko$ci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezyta ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ korzeni noénych drzew, strefa korzeni wiosnikowych moze by¢ zredukowana podczas
prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstonigte korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby
nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia
gruntu ponad nim,

e) konieczne usunigcie fragmentu korzenia nalezy wykonaé cieciem prostopadtym do diugosci w
celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyé,

f) nie nalezy wykonywaé prac przy odstonietych korzeniach drzew podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

13)  zapewnienie nadzoru przyrodniczego przy wycince drzew,

14)  zawieszenie budek legowych dla ptakéw i nietoperzy,

16)  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezace ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

16)  przeprowadzenie kamerg inspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikow po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegodlnosci: zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci
robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy Iub pominiecie
poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a takze zmiane
kolejnosci wykonywania roboét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—
finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robo6t budowlanych
w przypadku razgcej niezgodnosci dziatarh Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow bedg wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robdt beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

) nie stosuje sie¢ do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

) stwarza zagrozenie dla bezpieczefstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
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bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegodlnosci: szkolen stanowiskowych, szkoler dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnoéci na terenie budowy — przed ich
przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych na ww. listach.
. Zamawiajacy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
. W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego umow o prace oséb zaangazowanych w
realizacje zamowienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw (jezeli zostat sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika lub swiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku uméw o prace) powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajacego oraz przedstawicieli
i pracownikow zamawiajacego i wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg
niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC
wraz z dowodami optacenia skladek (dla ktérych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.



. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatdbw stosowne dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymagan,
o ktdérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

$8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy ... ... ... ... ce ceues v oo
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ... nr wpisu do OIIB .........
. Wykonawca zobowigzuije sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy personel
bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu robét.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy
na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzacych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia moze nastgpié jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi by¢
zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te musza spetnia¢ wymogi okreslone w
SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zadaé od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad kluczowego
personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osdb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.
. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej
umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okre$lonymi umowa.
. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote brutto w wysokosci ........ zt (stownie
ztotych: .................) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) w wysokoéci ... %,
. Ostateczna wysokos$¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslona
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajgcy z protokotu korncowego odbioru
robot.
§10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej (ewentualnie
potwierdzonej za zgodno$¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 niniejszej

umowy).

. Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP — 771-27-98-771.

. Platnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub



rachunku. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego przelewu
naleznej kwoty wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank ............. O NUMErZe ........... (lub na konto
bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej
mowa w § 11). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez
Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujgce zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagalo aneksu do umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto w tym
zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami cze$ciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo — finansowym, kazdorazowo po wykonaniu zakresu
robét o warto$ci minimum 300 000,00 zt brutto oraz fakturg koncowg o wartosci nie mniejszej
niz 100 000,00 z brutto.

7. Wszystkie ptatnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie zestawienia
wartosci odebranych robé6t budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potracer wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych zostanie ustalone =z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgiji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczer okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt
3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajacy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi kazdorazowo
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie ust.8.

10. W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.
11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem

jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwos$ci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie



inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajacym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie
przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoécia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;j.

13. Rozliczenie korncowe robdt nastapi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego korncowego rozliczenia catosci
wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koAicowego. W zestawieniu beda
wyszczegllnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw.

14. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koricowego.

18 Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catoéci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia
o zapfate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

16. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
kazdg fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonywania ptatnosci.

§ 11
Platnosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury cze$ciowej lub koricowej Wykonawca
oraz Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty (poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata
dokonana)Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wymagalnego wynagrodzenia za roboty
objete dang faktura.

2. W przypadku faktury korncowej oprécz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatagczonego do niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty, do czasu
przediozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw oraz naliczenia kary umowne;
wskazanej w § 14 umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu
przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécié
sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.



. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pi$mie uznanie platnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania pfatnoéci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapflaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
PAROTABTIE .vonvomsinm 1 vuspemmnss v museus e

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Iub wymagarn dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$é robot dalszemu Podwykonawcy ma
obowiazek przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny
poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$é Zamawiajacego zostaje ograniczona
zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.



7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robdt do wykonania przez podwykonawce, sposdb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne z umowa
zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktdre
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca Ilub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub aneks
do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie 30
dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych
ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych postanowien
uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy
(zmiany).Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia
jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpozniej w
terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem
weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie

zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyC do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia ofertowego {j........zt wformie ......................
Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z umowg

wykonanie robot, zostanie zwrocone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznoséci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego
robot.
Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowe] lub
bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowacé ciggtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
aw szczegoélnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku
gdy stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdt nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek  przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie
najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty
kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajacego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§ 14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
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zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét dotychczas
wykonanych,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtoki,

3) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — § 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opo6znienia,

11)  za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12)  za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie si¢ z obowiazkow zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11) i 12), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13)  za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14)  za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 314 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzieh opéznienia,

15)  za nieprzestrzeganie wymagan Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych
pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek.

3. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez Zamawiajgcego (noty
ksiegowej).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
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§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidér kohcowy,

4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wediug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12,

4. Odbior koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowosé do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemne;.
Gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgloszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciagu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koricowego
| sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce
na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jako$ci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatow i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapié
od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.
10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
11.  Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie

7 dniliczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12.  Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13.  Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.
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14.  Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

15.  Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na:
s e e e . 0d dnia koficowego odbioru robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow
kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do usuniecia
wad w terminie nie péZniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz
ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie diuzszym niz 60 dni. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na
koszt i odpowiedzialno$¢é Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na zielen obejmujaca wymagania wskazane w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowier publicznych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu umowy |
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowsa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli ztozony zostat
wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawecy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej osobie
I zgdac zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbiér wykonanych robét, odbior bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowa¢ terenu budowy i usunaé urzadzenia i materialy przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapag inwentaryzacyjna
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. €) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstapienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode
na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, beda mogtly zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepisbw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majaca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, je$li nastapito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przediuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przediuzenie sig¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zg6éd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami
umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu
zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wplyw
na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda mogtly mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji rob6t okreslone;: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robo6t w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

6) wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opozniajg
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
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8) wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajacej bezposrednio z
przepiséw prawa,

9) wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub
niewypaly , niezinwentaryzowane lub bfednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
budowlane, ktére skutkuja lub mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

10)  wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11)  innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamowienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikdw
niezbednych dla prawidtowe] realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;,

2) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznoéé usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

5) sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgcy potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznos$ci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede
wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegodlnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

I <



C) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych) lub

zmniejszenia  (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

1.

2.

§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Spory migdzy stronami moggce wyniknaé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczacych

dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mégt sie zetknaé, w szczegodinosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informaciji
o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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