Istotne postanowienia umowy (RYCZALT —
wielokrotna ptatnos¢)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ..........ccc.oeeee. 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

Wiceprezydenta Miasta ............ .o oo i e v e

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwana w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, fj.: budowe boisk
wielofunkcyjnych przy ulicy Zwirki 6.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambéwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze si¢ konieczne
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg wtacznie, na koszt
wiasny.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3a:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzane przez \Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na miesigce) ramy czasowe
wykonania poszczegoélnych czesci (etapow) i rodzajéw robét objetych przedmiotem umowy,
wraz z szacunkiem wartosci ich przerobu.
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Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow,

kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie
catosci wykonanych robét — 2z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz zataczniki dla poszczegolnych
branz w zakresie ilo$ci wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem
jej sprawdzenia, nie pézniej niz w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru korncowego.

§2
Termin realizaciji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 08.07.2020 r.,
nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zamowienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob
i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie —odbior
koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z przedmiotu
umowy).
§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedfozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaplaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong
oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci .............. na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie skiadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
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postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
Zakresis . s cavsvemnen i v s

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce — warunkow udziatu w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-

finansowym i opisem przedmiotu zamdwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, z uwzglednieniem, ze roboty prowadzone beda w
obrebie czynnego obiektu (Stadion Miejski O$rodka Sportu i Rekreaciji),

zapewnienie organizacji pracy i wykonania robét, ktora umozliwi korzystanie z obiektu
z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegolnosci dni i godziny wykonywania robot
uciazliwych nalezy, przed ich podjgciem, uzgodni¢c z dyrekcjg Osrodka Sportu
i Rekreaciji.

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem osob nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujacego sie na terenie robot,

zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikow,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sagsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacjg robot), a po zakoficzeniu robét usunigcia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robét oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sig transport materiatow
budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z prowadzeniem robot),
wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposob  wynikajacy
z obowiazujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiorki oraz usunigte drzewa i krzewy stanowic beda wtasnos¢ Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych  préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokdtami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen,

10) zorganizowania i kierowania budowg w spos6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi

przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

11) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do

dziennika budowy,

12) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkow znajdujgcych

sie w strefie oddziatywania robét), w szczegélnoéci wykonania dokumentacji fotograficzne;.

13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, podczas wykonywania robot

ziemnych, w szczegolnosci:
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podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),
w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzié korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,
odstoniete korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,
grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,
aby nie spowodowaé wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,
konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cigciem prostopadtym do dtugosci
w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,
nie nalezy wykonywaé prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym poleceni dotyczacych w szczegdinosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia iloéci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominiecie poszczegdinych rob6t budowlanych, opisanych w dokumentaciji projektowey,
a takze zmiane kolejno$ci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace — zardbwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robét beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spoéréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowiert umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub  ochrony  $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych  obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz  postgpowania
Z niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnoéci na terenie budowy — przed
ich przystapieniem do tych czynnosci. Lista/y os6b powinna zawiera¢é w szczegolnosci:



doktadne okreslenie wykonawcy/podwykonawcy, date ztozenia, czynno$ci wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imiona
i nazwiska tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
dysponowania do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace
pracownikow wskazanych na ww. listach.

Zamawiajacy ma prawo 2zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania o$wiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajacego umoéw o prace oséb zaangazowanych
w realizacje zamowienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw (jezeli zostat sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem. Umowal/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia Iub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skiadek (dla
ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagto$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatébw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajagcych wymogi wskazane w SIWZ.



. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatébw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o0 ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakoéci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr.........ccccoceiiieiiieenns
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu
robét. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamoéwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastapi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego
i musi byé zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w skitad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca obowiazany jest dokonaé zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
. Zmiana oséb stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter
ryczattowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozone] w przetargu
nieograniczonym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujacy w trakcie realizacji
umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym wynagrodzenie
brutto Wynosi...........coovinen ZE (STOWNIB. ... oo ).
. Wynagrodzenie Wykenawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegaja mozliwo$é modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w zaleznosci od
koniecznoséci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub zmniejszenia zakresu robdt podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamdwien publicznych i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg wskazniki cenotwércze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w
kosztorysie — wg. $érednich czynnikéw cenotwdérczych wykazanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.).

. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP —771-27-98-771.

-—
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Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koricowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodnos$¢ kopi
rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w § 10 ust. 4).
Faktury cze$ciowe beda wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram
rzeczowo — finansowy, nie czesciej jednak niz 1 raz w miesigcu. Wysokos¢ ptatnosci
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na
podstawie faktury VAT koricowej nie moze wynosi¢ mniej niz 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy
rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych.
W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktorym mowa w ust. 8) wartos¢ robot
budowlanych stanowigca kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwiocznie przekaze
Zamawiajacemu pisemna informacje o zaakceptowaniu rozliczenia. Potwierdzenie kwoty
naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowe;.
Rozliczenie koricowe robot nastgpi faktura koncowa, po odbiorze cato$ci wykonanych robét,
potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.
Ptatnosci beda realizowane w terminie nie diuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego,
w zlotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank
O numerze ........... (lub na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w § 10). Zmiana numeru
konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej
przelew wierzytelnosci (cesja), powodujgce zmiang numeru konta bankowego, bedzie
wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
Przez dzien zaplaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej
kwoty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkow wynikajacych z ninigjszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci, Wykonawca wraz z kazda fakturg
VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiagzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosci.
§ 10
Platnos$é bezposrednia

W terminie najpézniej 7 dni przed uplywem terminu zaptaty Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé robét zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg — wzor



o$wiadczenia w zatgczeniu. W przypadku rozliczenia koncowego, oprécz ww. dowodow
zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcédw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie diuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub
uchybienie terminowi okreslonemu w ust. 2, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz
postanowien ninigjszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robdt budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie platnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajgce;j
dokonanej ptatnosci.



§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie  nastepujacych czesci
ZAMOWIBNIAL .. oot ves ot e et e et e e e e e e e e e e

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt \Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowag, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami, musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czes¢ robét dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przedtozyé Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz z projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé¢ Zamawiajagcego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktore nie moga by sprzeczne z
umowa zawartg z Zamawiajacym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu
realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktdre
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy



(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawacy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajacemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala =zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

12. Po akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do nie;j
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpdznie;
w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

14.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci
zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajacemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

16.Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§12
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia ofertowego f{j. ....... A RRTR 1| —
Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznoéci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;j).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru
konncowego robot.
Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagto$é zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania rob6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét
nastapi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przediuzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 13. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§13
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey w wysokoéci 20 %  wynagrodzenia ryczattowego brutto, Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét
dotychczas wykonanych,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
Zwioki,

za zwitoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
zwitoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie;
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

6) za nieprzedtoZzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zlotych za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzediozona
kopig umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
przypadek,

9) za zfamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 12 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opobznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 6) i 7) lub uporczywe
niewywigzywanie si¢ z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2) i 13), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego —1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) za nieusunigcie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu

budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 11 ust. 314 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia.

3. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracone z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

6. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§14
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez \Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych roboét wykonawca na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
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1)
2)

Gotowos$é do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemne;j.
Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowoséci
do odbioru kohcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koricowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru korncowego robdét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

Z czynnos$ci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw
na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu  odbioru  zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze

10.

1l

12.

13.

14.

15.

odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
O usunieciu wad.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru roboét i przystgpi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust. 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub odbiorze ostatecznym, rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancija na zielen

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na ... od dnia koricowego odbioru
robot.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wynikltych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecié ich
usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia
przekazania ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) Wykonawca podzleca cato$é robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czeéci bez zgody
Zamawiajacego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 14 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

5) nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlinosci jesli w wyniku
wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku lub jego znacznej czesci
albo ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy (przestane za po$rednictwem listu poleconego z potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem w terminie
do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i zawierajace uzasadnienie)
nastepuje z chwila odebrania przez Wykonawce oéwiadczenia o odstapieniu.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych

zasadach:

) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzié, przy udziale Zamawiajacego,
szczegotowy protokét inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien

odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbior bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedlug zasad wskazanych w § 14,

e) uporzadkowa¢ teren budowy i usunaé¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpuje z przyczyn zaleznych od niego.
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2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostaé¢
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepisoéw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizadji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub os6b, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umoéw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamodwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umowsa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g,
wystgpi koniecznod¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajacej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystapia warunki terenu budowy, odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jgj

postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,
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11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce

i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zaméwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych, urzadzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu,
o ktdre je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypaléw, ktére moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

sytuacji, w ktorej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokos$ci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreélajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strong zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
| kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okresla¢
przede wszystkim:

uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwier publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwigkszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia  (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
0 kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§18
Postanowienia koricowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu  cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczacych
dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegoélnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow publicznych i prywatnych, informacji o
realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejsza sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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