Istotne postanowienia umowy
(KOSZTORYS - platnosé koncowa jednorazowa)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2020 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

Wiceprezydenta Miasta ..........c. oo oo vve oo e
zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWGA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

2)

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, tj.: budowe kanalizacii
sanitarnej w ulicy Jeziornej w ramach zadania: »Budowa pozostalej czesci drog w
Osiedlu Jeziorna wraz z infrastruktura techniczna”.
Opis przedmiotu zamodwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), w tym w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng czesé umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie, opisane dokumentacjq projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie
okaze sig¢ konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
W szczegolnosci:
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza
wigcznie,
sporzadzenie dokumentagji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami).
Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym (w podziale na miesigce) ramy
czasowe wykonania poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajéw robét objetych przedmiotem
umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.
Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
imieniu Zamawiajgcego dziataé¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw.
Kosztorys ofertowy,
Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.




Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie
catosci wykonanych rob6t - 2z zaznaczeniem =zakresu wykonanego przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdlnych
branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajacemu, celem
jej sprawdzenia, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego.
§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 3 miesigce od dnia
podpisania umowy, nastapi jezeli zostana dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zaméwienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentagii
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy, jezeli dokonany zostanie odbiér
koricowy (a odbidr ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z przedmiotu
umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zapfaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi  $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktoérego Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
O udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie WWykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania  spetniania przez Wykonawce warunkow  udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.



5.

9)

10)

11)

12)

13)

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robo6t towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
| zabezpieczenia (w szczegélnosci przed dostgpem osob nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujacego sie na terenie robét,

zapewnienia we witasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegoélnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikow,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czysto$ci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacjg robét), a po zakorczeniu robét usunigcia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robét oraz terenéw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatéw
budowlanych (w przypadku uszkodzer powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposdb
wynikajacy z obowigzujgcych przepisow prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzace z rozbiérki oraz usunigte drzewa i krzewy stanowi¢ bedg
wtasnos¢ Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajacego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
| jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksiazkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (biezace ich inwentaryzowanie
na trasie budowanych sieci),

zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed

urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoécia,

aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wilosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wieksza niz 30%,

c) odstonigte korzenie o §rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed

wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb,

aby nie spowodowa¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cigciem prostopadtym do dtugosci

f)

w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnig rany zabezpieczy¢,
nie nalezy wykonywaé prac przy odstonigtych korzeniach podczas mrozu, peinego
nastonecznienia i suszy.



14)

15)

informowania mieszkancéw i uzytkownikow nieruchomosci znajdujgcych sie przy ul.
Jeziornej o rozpoczeciu i planowanym zakonczeniu robét drogowych i instalacyjnych,
zapewnienia ciagtego dostepu pieszego do posesiji,
przeprowadzenia kamerg inspekcyjng inspekcji  wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikow po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych,
dotgczenie raportu do dokumentéw odbiorowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub
pominiecie poszczegdinych roboét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnoéci dziatah Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnoéci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
O prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw, bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robot bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby spoérdd personelu
Wykonawey lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdlnoéci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zardwno przez Wykonawce jak
I Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy — przed
ich przystagpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow wskazanych na ww.
listach. Listaly os6b powinna zawieraé¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
wykonawcy/podwykonawcy, date ztozenia, czynnosci wykonywane przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska tych
0sob, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie
potwierdzenia spetniania  wymogu wskazanego w ust.1 oraz zadania o$wiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

)



Oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, w tym umowy
0 prace pracownikow wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw (jezeli zostat sporzadzony) bedg sktadane, na wezwanie inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. Umowaly powinny
by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, tj. w szczegdlnosci1 bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacie takie jak:
imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

86
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa
i deliktowa) przez caly okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skladek (dla
ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciggto$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastgpne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zapfaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjg projektowa oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za jako$é materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych, innych niz |
gatunku i nie spetniajgcych wymogéw wskazanych w SIWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktoérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwiocznie po ich

" Umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane, ktére podlegaja pseudoanonimizacji. Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez
wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych; zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE; zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.
§8
Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...... ... e vees
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI: ... .e.uus es cee ves ves ce vre wen wen en een ens
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............... ; % 5%
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w oferme Jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu
robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamoéwienia.
Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia moze nastapic jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego i musi byé
zgodne z treécig ztozonej oferty Wykonawcy i osoby te muszg spetniaé wymogi okreslone w
SIWZ.
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tacznie na kwote brutto w wysokosci

.. zt (stownie ztotych: ......... e oo cee e et e e e e ) WrAZ Z podatkiem
od towarow i us#ug (VAT) 23%.
Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koncowego odbioru robét.

§ 10
Ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie koncowej faktury VAT.

Ptatnikiem faktury bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

Platno$ci/bedzie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej
kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w zlotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... O nUMerze ............ (lub
na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty
bezposredniej, o ktérej mowa w § 11). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub
zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja),
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11.

12.

powodujace zmiang numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

P+atnoé<\:)" dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, Zze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w
rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidtowo wystawiona faktura musi zawieraé
sformutowanie ,ptatnos¢ podzielona”.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzgdzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu
za posérednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robét,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z
pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajacy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koricowej Wykonawca przedstawi koricowe
rozliczenie catosci wykonanych robét oraz zataczniki dla poszczegélnych branz w
zakresie ilosci wykonanych robét. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn iloéci ujetych w
ksigdze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 7.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwo$ci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnier) zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, dokonac¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.
Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych rob6t, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego. Potwierdzone
rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;] Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.




13. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania ptatnoéci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed upltywem terminu zaptaty faktury koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktorzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia, dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete faktura.
Oprécz dowodéw zaptaty zostang zlozone pisemne os$wiadczenia Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

2. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

3. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub
uchybienia terminowi okreslonemu w ust. 2., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwroci¢ sig do Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposéredniej zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$c z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnoéci bezposrednigj
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniegj
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

6. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy potwierdzi na pi$mie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

8. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosé z oryginatem
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.



Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgce;
dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania ............ccoe e Wykonawca powierzy
podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa (o]
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.
Umowy z Podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) musza byé zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czeéé robot dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz z projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$é Zamawiajacego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonaweg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$émie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdw, personeluy, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,
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wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowigcego
przedmiot umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawarte] z Woykonawcg lub sprzecznych
z obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub

aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych
postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ procedure przewidziang
W niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane)
0 tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na iezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ... ... vve vevees vs veeweenn 2t Wlormie oo oo
Cze$¢ zabezpieczenia, stanowiaca 30% ogobinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg  wykonanie robodt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokos$ci 70%, stanowi¢ bedzie protokot odbioru
koncowego robét.
Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarangji
ubezpieczeniowej lub bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, aw szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét
nastapi po terminie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowaé¢  okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
I analogicznie przediuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzediuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamaéwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy
zachowuje ~w tym  przypadku prawo do  roszczen @z tytutu  rekojmi
do robot dotychczas wykonanych,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy wskazanego w § 2, w wysokosci 0,3 % szacunkowego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,3 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwioki,
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10)

11)

12)

13)

14)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opodznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

w przypadku nieprzediozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywiazywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 12) i 13), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

za nieusuniecie przez \Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowaw § 12 ust. 3i4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opdznienia.

Nalezne kary umowne mogg zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowe;).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiggowe;j.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow wynikajgcych z umowy.

12 o



§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

11.

12.

13.

odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiér koricowy,

odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru roboét zanikajagcych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robat Wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na whasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowoé¢ do odbioru korncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koricowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru roboét
| uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Swiadczace o jako$ci wbudowanych materiatéw,
w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw
uzytych do budowy materiatow i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sig protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolno$ci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot i przystapi do odbioru

w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.



14.

15.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ lat/ .....miesigce od dnia

koncowego odbioru robét.
W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych
przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sig do niezwlocznego przystapienia do

usuniecia wad w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od zgtoszenia przez Zamawiajacego
oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym

kosztow.
§17
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjq projektowa i
STWIORB bez akceptacii Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

podzleca calo$é robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
w przypadku o ktorym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

nastgpity okoliczno$ci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku lub jego znacznej czeéci
albo ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie:

a)

b)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzieh
odstagpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,
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c)

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

zgtosic  Zamawiajgcemu  odbior wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzadkowac teren budowy i usunaé urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjna
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawecy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a)

dokonania odbioru wykonanych robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia materiatow, konstrukeji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, beda mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy;,
przedtuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedfuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

Jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
wyltacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymuija lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajacej bezposrednio z
przepiséw prawa,
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10)

11)

wystapig warunki terenu budowy odbiegajagce w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegodlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw,
wystapi sita wyZsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w
szczegobInosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowienn umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o
ktore je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore
mogg skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej lub STWiIORB, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznosé usuniecia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego . zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
I obowiazujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie mial prawo do
wystapienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcy potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
| kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegblnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokos$ci zwigkszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
0 kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§ 19
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do =zachowania poufnosci wszystkich informacii
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegolnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

» w(t '
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