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Istotne postanowienia umowne —
ryczait, jednorazowa ptatnos¢ koricowa

UMO WA NE Gaurmunamammmnnnns
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .............cccee. 2020 r. pomiedzy

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

Wiceprezydanta MIABIA ..o ms s sommamsm s s

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

L1102 N TTTL LT L T a—
Z SIEAZIDG W
dziatajgcg na podstawie ...
repreZentOWaNE PrZEZ .iviiici oo et a et s

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu bez stosowania
ustawy prawo zamowien publicznych na podstawie wytgczenia wskazanego w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: Strefa relaksu i mini plac zabaw
przy ulicy Krasickiego w Piotrkowie Trybunalskim (na dziatkach o nr ewidencyjnych
143/197, 143/198 w obrebie 20) — w ramach inwestycji ,,Strefa relaksu i mini plac zabaw -
zadanie w ramach budzetu obywatelskiego” RIM-123/G/i.

2. Opis przedmiotu zamodwienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), autorstwa: Ustugi Budowlane
TAURUSM Michat Stadnik Helenéw 30A 97-400 Belchatéow, stanowigcych integralng czes¢
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiagzuje sie do realizacji robot zamiennych i dodatkowych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze
sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wigcznie,

2) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami), uzyskanie niezbednych ocen
i certyfikatéw.
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Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy czasowe
wykonania poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz
z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 5.

Kosztorys ofertowy,

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza i korcowe rozliczenie catosci

wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcédw oraz zatgczniki dla poszczegoélnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét)
zostanie przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz na 7 dni przed
zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia robét (gotowosci do odbioru koricowego).

§2
Termin realizaciji

. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 8 tygodni od dnia
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podpisania umowy, nastgpi jezeli zostang dokonane nastepujace czynnoéci: wykonanie petnego
zakresu zamowienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob
| sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgloszeniem
budowy do odbioru korcowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbior koricowy (a odbiér ten zostanie dokonany
bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie
uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,
przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.
§4
Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.
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4. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiagzuje sie¢ w szczegoélnosci
do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem  przedmiotu zamdwienia, zasadami  wiedzy techniczne;
I przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujacego sie na terenie robdt,

4) zapewnienia we wilasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegolnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot
oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni droég, po ktoérych odbywat sie transport materiatéw budowlanych

(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z prowadzeniem robot),

6) wywozu | zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajacy
Z obowigzujacych przepisdw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry
bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacii),

7) zawiadamiania Zamawiajgcego o  dacie  przeprowadzenia  koniecznych  préb
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowag, obowigzujacymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10) realizacji zalecenn Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

11) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej).

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewOw nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegodlnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscig, aby
nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wlosnikowych moze byé¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong wodg,

d) grunt, ktorym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby
nie spowodowac¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadtym do dtugosci w
celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczy¢,
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f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

13) pielegnacji wykonanych trawnikéw, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w STWIiOBR,

14) wykonywania konserwacji i przegladéw nakazanych przez producentéw zamontowanych
urzadzen stanowigcych wyposazenie, zgodnie z tre$cia dokumentéw  gwarancyjnych, w
okresie obowigzywania gwarancji udzielonej przez producentéw dla poszczegdlnych urzgdzen,

15) organizacji przegladéw technicznych przeprowadzanych w okresie trwania rekojmi
i gwaranciji.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegdinych
robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli
zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Osoby zaangazowane do wykonania robdt beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $Srodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
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§6
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujace swoim zakresem co_najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawigjgcego oraz przedstawicieli
i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych, na kwote nie mniejsza
niz cena ofertowa brutto.
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. Wykonawca  obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie  dokumentow
potwierdzajacych cigglosé posiadania powyiszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia skfadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie do 7 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymoqi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone dokumentacji projektowej i STWiIORB.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zamiennych, innych niz | gatunku
i nie spetniajacych wymogow wskazanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczgcych
jakosci  whudowywanych wyrobow budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ... / kierownikéw robot .......
posiadajacych uprawnienia budowlane nr ..........cceeveevviiveeennnn,

. Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robot moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Osoby te muszg legitymowaé sie co najmniej takimi samymi kwalifikacjami
i stazem zawodowym na podobnych stanowiskach jak osoby wskazane w ust. 2.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter

ryczattowy.
Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............... zt brutto
istownie: ZE. . cormmmmrmrr s R S ), W tym

stawka VAT 23 %

. Platnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dluzszym niz 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego
przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
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. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konio
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 numerze ............ (lub na
konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o
ktorej mowa w § 10). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez
Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace Zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagalo aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

. Platnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego. Prawidlowo wystawiona faktura musi zawieraé¢ sformulowanie
»platnosé podzielona™.

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez wiadze

ustawodawczg stawki podatku VAT.

. Strony  zastrzegaja mozliwos¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Podstawg rozliczenia bedg zaakceptowane kosztorysy Wykonawcy, o kiérych mowa w § 16 ust.
3 pkt c) niniejszej umowy lub wskazniki cenotworcze wskazane w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

. Platnikiem faktury bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

. Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego korncowego rozliczenia catosci wykonanych robét,
potwierdzonego protokotem odbioru kofncowego. W zestawieniu beda wyszczegoinione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odhioru
koncowego.

Strony dopuszczaja, w przypadku, gdy z powoddéw technologicznych wystgpi brak mozliwosci
wykonania okreslonego rodzaju robo6t w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2, mozliwosé dokonania czesciowego odbioru i czg$ciowego
rozliczenia przedmiotu zamowienia. Zmiana taka nastgpi zgodnie z postanowieniami § 186.
W takim przypadku okres obowiazywania rekojmi na roboty, wskazanej w § 14 ust. 1
niniejszej umowy, zostanie przediuzony o czas trwajacy pomiedzy dokonaniem obu
odbioréw.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia
o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

12. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), \WWykonawca wraz z fakturg

VAT, ztozy oswiadczenie, Zze zawarta umowa cesji obowiagzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

$10
Platnosci bezposrednie

Najpozniej na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesc robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody zaplaty
swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprocz dowodoéw
zaptaty  zostang  ztozone  pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
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Podwykonawcow, o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty - wedtug wzoru zatgczonego
do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu
przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi
okreslonemu w ust. 2., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie
zapisow niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie magt zwrocic
sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez \Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét budowlanych.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu Zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pi$mie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona. Bezposrednia zaplata obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutlu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Dokonanie bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 11
Podwykonawcy

. Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie nastepujgcy  zakres  robot:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) robét musza byé zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$é robot dalszemu Podwykonawcy ma

obowiazek przedtozy¢c Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny
poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$é Zamawiajacego zostaje ograniczona
zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okreslac w szczegdlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

zakres robo6t do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizadii, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg byé sprzeczne z umowa
zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowigcego przedmiot
umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktdre
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,
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2) sprzecznych 2z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg Iub sprzecznych =z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub aneks
do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie dni
od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych
postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie¢ procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy pos$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztoZzenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

15. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umow z Podwykonawcami maja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§12
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar  umownych w opisanych ponizej  wypadkach
i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto.

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dziern zwioki w zakonczeniu przedmiotu umowy, lecz nie wiecej niz 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

P i
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3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziern zwitoki liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto.

4) za nieusunigcie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 i 4 w wysokoséci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opéznienia, lecz nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien opoznienia, jednak nie wiecej
niz 5 000,00 zt.

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidregj
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoséci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 12), pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za niewypetlnianie obowigzkow dotyczacych pielegnacji trawnikéw w okresie
gwarancyjnym wskazanych w STWIORB — 1000 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek,

12) za niewypetnianie obowigzkéw wskazanych w § 14 ust. 4 niniejszej umowy
1000 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek.

3. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty
ksiegowej).

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. .

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty ksiegowe;j.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow wynikajgcych z umowy.

§13
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koricowy,

3) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

10
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2. Odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robé6t wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbidér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, prob technicznych i innych.

4, Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowosé do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/rébw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru kofcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac
o tym Wykonawce na pismie.

5. Odbioru kohcowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatow, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatow i urzadzen. Niespetnienie powyzszego obowigzku bedzie traktowane
jako wada uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania  przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstapi¢c od umowy lub zazadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejacych wad.

9. Wykonawca  obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o0 usunieciu wad.

10. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie 7
dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunigciu wad.

11.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12.  Odbiér ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego
| przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z tytutu rekojmi.

13. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktdérej mowa w ust 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

14. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostaiecznego.
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§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na 5 lat od dnia koricowego odbioru robot,

z zastrzezeniem wskazanym w § 9 ust. 10.

. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegna réwnolegle.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony materiat roslinny obejmujacej:
trawniki - 1 rok liczac od daty odbioru koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za
jakos¢ zakupionego przez siebie i posadzonego materiatu roslinnego. Niniejsza umowa
stanowi dokument gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci,
ze w przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarie
(wada), Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich
samych parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 9 ust. 2,
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, w szczegdlnosci: Wykonawca
przez okres rekojmi dokonywat bedzie, nie rzadziej niz dwa razy w roku, serwisowanie i
konserwacje instalacji, urzagdzen i wyposazenia elektrycznego. Konserwacja dokonana bedzie w
terminie do 30 maja kazdego roku obowiazujacej rekojmi - I termin, oraz do 30 listopada
kazdego roku obowigzujacej rekojmi — Il termin i potwierdzona wpisem do ksigzki serwisowej
danego urzgdzenia.

O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajacego

pisemnie we wskazanych terminach. Do zgloszenia potwierdzenia Wykonawca dotaczy
kserokopie ksigzki serwisowej danego urzgdzenia z odpowiednim wpisem potwierdzajacym
dokonanie serwisu i konserwacji.
Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru
wykonanych prac. Zamawiajacy uzna prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie
zgtosi na pismie Wykonawcy zastrzezen i uwag. W przypadku ujawnienia wad, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usuniecie.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, nie

usunie wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi mu na podstawie K.c., bedzie moégt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 21 dni.

§15
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:
w przypadku nierozpoczecia przez \Wykonawce robot (z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz 7 dni pomimo
wezwania do kontynuacji robét ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
w przypadku zwtoki w wykonywaniu robét w stosunku do termindw okre$lonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekraczajgcego 7 dni kalendarzowych,
w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa lub stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami technicznymi, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
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wykonywania umowy zgodnie z umowg i wymaganiami technicznymi i uptynat termin wskazany
w wezwaniu,

5) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robot przez inne osoby
niz wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

6) w przypadku zlecenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
bez zgody Zamawiajgcego lub z pominieciem procedury okreslonej w § 11 umowy,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
§ 10 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

8) W przypadku podzlecenia cato$é roboét lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w przypadku o ktorym mowa w § 13 ust. 8 pkt 2 ppkt b),

10) jesli nastapity okoliczno$éci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalsze] dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku lub jego znacznej czesci albo
ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie do 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstagpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajacego,
szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych roboét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosic Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wediug zasad wskazanych w § 13,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapa inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajacemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego.

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstapienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi
zgode na ich zatrzymanie.
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§16
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona aneksem w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

2. Podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie protokét koniecznosci, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

3. W zaleznosci od okolicznosci Protokot koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych
zapisOw umowy,

b) wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycjg wysokosci zwigkszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) Iub
zmniejszenia (W przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
0 kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy;,

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢é w ftrakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczacych
dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajacego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informagji
o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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