Street Workout przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach
inwestycji: ,,RIM-126/P/i Street Workout — rozbudowa infrastruktury placéwki ZSP nr 2 - w ramach budzetu obywatelskiego.

Istotne postanowienia umowne —
ryczatt, jednorazowa ptatnos¢ koricowa

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2020 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

Wiceprezydenta MIasta: . oo i wysammisane

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu bez stosowania
ustawy prawo zamowien publicznych na podstawie wytgczenia wskazanego w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych, zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: Street Workout przy Zespole
Szkét Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim w
ramach inwestycji: ,,RIM-126/P/i Street Workout — rozbudowa infrastruktury placowki ZSP
nr 2 - w ramach budzetu obywatelskiego.

2. Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB), autorstwa: Ustugi Budowlane
TAURUSM Michat Stadnik Helenéw 30A 97-400 Belchatow, stanowigcych integralng czesc
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych i dodatkowych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze
sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegdlnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wigcznie,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami), uzyskanie niezbednych ocen
i certyfikatow.
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Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzgdku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy czasowe
wykonania poszczegolnych czesci (etapéw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz
z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 5.

Kosztorys ofertowy,

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie

catosci wykonanych robét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow oraz zalaczniki dla poszczegélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robot) zostanie przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie_pézniej
niz na 7 dni przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia robdt (gotowosci do odbioru
koncowego).
§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 8 tygodni od dnia
podpisania umowy, nastgpi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego
zakresu zamowienia (w tym m.in.: robo6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob
i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem
budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany
bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie
uniemozliwiaja one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,
przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,
zaptaty naleznego wynagrodzenia.
§4
Zobowiagzania Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

4. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie w szczegoélnosci
do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i  opisem  przedmiotu zamoéwienia, zasadami  wiedzy technicznej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego =zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

4) zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegodlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

5) utrzymania ladu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robdt), a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot
oraz terenow przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwilaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatéw budowlanych

(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z prowadzeniem robot),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadoéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowic¢ bedag wtasnos¢ Wykonawcy, ktory
bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania  Zamawiajgcego o  dacie  przeprowadzenia  koniecznych  préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

11) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej).

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewoéw nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia, aby
nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wlosnikowych moze byé zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong wodg,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob, aby
nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,
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e) konieczne usunigcie fragmentu korzenia nalezy wykonaé cigciem prostopadtym do dtugosci w

celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyé,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego

nastonecznienia i suszy.

3) wykonywania konserwacji i przegladéw nakazanych przez producentéw zamontowanych
urzadzen stanowiacych wyposazenie, zgodnie z trescia dokumentéow gwarancyjnych, w
okresie obowigzywania gwarancji udzielonej przez producentéw dla poszczegdlnych
urzadzen,

4) organizacji przegladéw technicznych przeprowadzanych w okresie trwania rekojmi
i gwarancji.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegolnych
robot budowlanych, opisanych w dokumentacii projektowej i STWiIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli
zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych

w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§5
Personel

. Osoby zaangazowane do wykonania robdt bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okredlonej osoby spoéréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§$6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa)
przez caly okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co_najmnigj
szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikow zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda

I
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rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg
niz cena ofertowa brutto.

. Wykonawca  obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie = dokumentow
potwierdzajacych ciagglesé posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddow
uiszczenia skfadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie do 7 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materialow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wlasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone dokumentacji projektowej i STWIORB.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakosé materialow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych, innych niz | gatunku
i nie spemiajgcych wymogoéw wskazanych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, bez pisemne;
zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy zatwierdzi, bgdZ odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwiocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..., / kierownikoéw robot .......
posiadajgcych uprawnienia budowlane nr .............coceeeeeiein.

. Zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Osoby te musza legitymowac sie co najmniej takimi samymi kwalifikacjami
I stazem zawodowym na podobnych stanowiskach jak osoby wskazane w ust. 2.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter
ryczattowy.

Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............... zt brutto
(SlOWNIS: ZIOWE e T T R T S e ), w tym
stawka VAT 23 %




Street Workout przy Zespole Szkol Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach
inwestycji: ,RIM-126/P/i Street Workout — rozbudowa infrastruktury placowki ZSP nr 2 - w ramach budzetu obywatelskicgo.

. Platnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez
Wykonawceg faktury VAT. Przez dzien zapfaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego
przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajacego, w ztotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 NUMEIZE ... ......... (lub na
konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o
ktorej mowa w § 10). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez
Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane
numeru konta bankowego, bedzie wymagalo aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

. Pfatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielone; ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych Iub odszkodowania).
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu
art. 62a Prawa bankowego. Prawidiowo wystawiona faktura musi zawiera¢ sformutowanie

»platnosé¢ podzielona”.
. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zostaé zmienione w przypadku zmiany przez wtadze

ustawodawczg stawki podatku VAT.

. Strony  zastrzegaja mozliwo$é modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
zmniejszenia zakresu rob6t podstawowych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Podstawg rozliczenia bedg zaakceptowane kosztorysy Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust.
3 pkt c) niniejszej umowy lub wskazniki cenotwércze wskazane w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) aktualnych w miesigcu w ktorym kalkulacja jest
sporzagdzana.

. Ptatnikiem faktury bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

. Rozliczenie koncowe robét nastapi faktura koricowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia catosci wykonanych robét,
potwierdzonego protokotem odbioru korncowego. W zestawieniu beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw. Potwierdzone rozliczenie stanowié bedzie zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

Strony dopuszczaja, w przypadku, gdy z powodow technologicznych wystapi brak
mozliwosci wykonania okre$lonego rodzaju rob6t w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, wskazanym w § 2 ust. 2, mozliwo$¢ dokonania czeéciowego odbioru i czgsciowego
rozliczenia przedmiotu zamoOwienia. Zmiana taka nastgpi zgodnie z postanowieniami § 16.
W takim przypadku okres obowiazywania rekojmi na roboty, wskazanej w § 14 ust. 1
niniejszej umowy, zostanie przediuzony o czas trwajacy pomiedzy dokonaniem obu
odbiorow.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia
o zaptatge wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.
12. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuije, a Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzier dokonania ptatnosci.
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§ 10
Piatnosci bezposrednie

. Najpézniej na 7 dni przed uplywem terminu zapiaty faktury koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesc robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia dowody zaptaty
swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg. Oprocz dowodow
zaptaty  zostang  ztozone  pisemne os$wiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcédw, o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty - wedtug wzoru zatgczonego
do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu
przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi
okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie
ZapisOw niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrécic
sie do Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong
za zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru robét budowlanych.

. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcey wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pisémie uznanie platnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

"
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9. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Iub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpoéredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgce] Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca  powierzy = podwykonawcom  wykonanie nastepujacy  zakres  robét:

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania,

3. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostatla zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) rob6t muszg byé zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ cze$é robot dalszemu Podwykonawcy ma
obowiazek przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny
poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego zostaje ograniczona
zgodnie z art. 647' § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;j,

2) zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z umowg
zawartg z Zamawiajacym,

3) termin realizacji robdt objetych umowag, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,
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4) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy,

5) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) sprzecznych =z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg Ilub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub aneks
do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy Ilub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie dni
od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego. Do zmian istotnych
postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w ninigjszym
paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy pos$wiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodne;j
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

14.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

15. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§12
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar ~ umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysoko$ciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowngw wysokoéci 20%
wynagrodzenia brutto.

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwioki w zakonczeniu przedmiotu umowy, lecz nie wiecej niz 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki liczge od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto.

4) za nieusunigcie przez \Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy, w
przypadkach, o ktorych mowa w § 11 ust. 3 i 4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opoznienia, lecz nie wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien opoznienia, jednak nie wiecej
niz 5 000,00 zt.

7) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywiazywanie sie z obowigzkow zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 12), pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za niewypetnianie obowigzkéw wskazanych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy
1000 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek,

3. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty
ksiegowej).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

10
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6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkdéw wynikajacych z umowy.

§13
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréow:

1) odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robot zanikajagcych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér korficowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych.

4. Gotowosc do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réowniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér
koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac
o tym Wykonawce na pismie.

5. Odbhioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéow uzytych do
budowy materialow i urzgdzen. Niespelnienie powyzszego obowigzku bedzie traktowane
jako wada uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejacych wad.

9. Wykonawca  obowigzany jest do  pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.

11
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10.  Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru roboét i przystgpi do odbioru w terminie 7
dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru  wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12.  Odbioér ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego
i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich
zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.

13.  Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 12 odpowiednio przed uplywem
terminu rekojmi.

14.  Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

§ 14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na 5 lat od dnia koricowego odbioru robét,
z zastrzezeniem wskazanym w § 9 ust. 10.

2. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegna réwnolegle.

3. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 9 ust. 2,
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, w szczegolnosci:
Wykonawca przez okres rekojmi dokonywat bedzie, nie rzadziej niz dwa razy w roku,
serwisowanie i konserwacje instalacji, urzadzen i wyposazenia elektrycznego. Konserwacja
dokonana bedzie w terminie do 30 maja kazdego roku obowiazujacej rekojmi -1 termin, oraz
do 30 listopada kazdego roku obowiazujacej rekojmi — Il termin | potwierdzona wpisem do
ksigzki serwisowej danego urzadzenia.

4. O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
pisemnie we wskazanych terminach. Do zgtoszenia potwierdzenia Wykonawca dotgczy
kserokopie ksigzki serwisowej danego urzadzenia z odpowiednim wpisem potwierdzajacym
dokonanie serwisu i konserwagiji.

5. Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru
wykonanych prac. Zamawiajacy uzna prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie
zgtosi na pismie Wykonawcy zastrzezen i uwag. W przypadku ujawnienia wad, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usuniecie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, nie
usunie wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie K.c., bedzie moégt powierzyé usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 21 dni.

§15
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce robét (z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
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2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni pomimo
wezwania do kontynuacji robot ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) w przypadku zwioki w wykonywaniu robét w stosunku do terminéw okre$lonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekraczajgcego 7 dni kalendarzowych,

4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowsa lub stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami technicznymi, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i wymaganiami technicznymi i uptynat termin wskazany
W wezwaniu,

5) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robét przez inne
osoby niz wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajacego,

6) w przypadku zlecenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego lub z pominieciem procedury okreslonejw § 11
umowy,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
§ 10 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

8) W przypadku podzlecenia cato$¢ robét lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w przypadku o ktérym mowa w § 13 ust. 8 pkt 2 ppkt b),

10) jesli nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwoséci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdélnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku lub jego znacznej czesci albo
ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

2. Qdstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie do 30
dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstapienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajacego,
szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zagdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wediug zasad wskazanych w § 13,

e) uporzgdkowac teren budowy i usuna¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajacemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,
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b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstagpienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi
zgode na ich zatrzymanie.

§16

Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona aneksem w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

2. Podstawa do wnioskowania o zmiang umowy bedzie protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres
rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy:.

3. W zaleznosci od okoliczno$ci protokot koniecznosci powinien okreélac przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem stosownych
zapisow umowy,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokoéci zwigkszenia (w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia  (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktorymi z ragcji
wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow publicznych i prywatnych, informacji
0 realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca




