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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD 45200000 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZᆀᖠCI ORAZ

ROBOTY W ZAKRESIE INឰYNIERII L၀DOWEJ I WODNEJ

KOD 45230000 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCI၀GÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD I DRÓG

KOD 45233140 – 2 – ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA – DROG.
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1. WSTᆀP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
zwiၐzanych z remontem nawierzchni w rejonie Miejskiej Biblioteki Publicznej (dawna Synagoga) w
Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizowaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJᆀTYCH SPECYFIKACJ၀
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty zwiၐzane z wykonaniem, kontrolၐ i odbiorem
nawierzchni koniecznych dla funkcjonowania dróg i placów i obejmuje:

• Wytyczenie dróg, placów i zieleni
• Zabezpieczenie i regulacja istniejၐcego uzbrojenia i armatury
• Rozbiórka starej nawierzchni i podbudowy
• Wywóz gruzu
• Korytowanie pod nawierzchnie i krawᆐៀnik
• Wykonanie podsypki piaskowej
• Wykonanie podbudowy zasadniczej z tᐠucznia
• Wykonanie nawierzchni z kostki i bruku.
• Zaᐠoៀenie oporów – krawᆐៀnika i obrzeៀa
• Zaᐠoៀenie zieleni

1.4. OKREᖠLENIA PODSTAWOWE
droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzၐdzeniami technicznymi zwiၐzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

nawierzchnia – warstwa lub zespóᐠ warstw sᐠuៀၐcych do przejmowania i rozkᐠadania obciၐៀeᑀ od
ruchu na podᐠoៀe gruntowe i zapewniajၐcych dogodne warunki dla ruchu

konstrukcja nawierzchni – ukᐠad warstw nawierzchni wraz ze sposobem poᐠၐczenia

koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu uᐠoៀenia w nim konstrukcji nawierzchni

podbudowa – dolna czᆐᖰၰ nawierzchni sᐠuៀၐca do przenoszenia obciၐៀeᑀ od ruchu na podᐠoៀe.
Podbudowa moៀe skᐠadaၰ siᆐ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej

podᐠoៀe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leៀၐcy pod nawierzchniၐ na gᐠᆐbokoᖰၰ
przemarzania

ksiၐៀka obmiarów – akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowa-nymi stronami
sᐠuៀၐcy do wpisania przez Wykonawcᆐ obmiaru

materiaᐠy – wszystkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania robót

teren budowy – teren udostᆐpniony dla wykonania na nim robót

Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajၐcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem



5

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonanych robót, bezpieczeᑀstwo wszelkich czynnoᖰci
prowadzonych robót, bezpieczeᑀstwo uៀytkowników  w trakcie wykonywanych prac, metody uៀyte przy
ich wykonywaniu oraz za ich zgodnoᖰၰ z poleceniami Zamawiajၐcego.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w umowie przekaៀe Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE TERENU WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest zobowiၐzany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejၐcych obiektów takich, jak:
zjazdy, ciၐgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzၐdzenia odwadniajၐce, itp. wystᆐpujၐcych na
przekazanym terenie w okresie wykonywania robót, aៀ do ich zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie obsᐠugiwaᐠ wszystkie
tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, takie jak: zapory, ᖰwiatᐠa ostrzegawcze, sygnaᐠy, itp.
zapewniajၐc w ten sposób bezpieczeᑀstwo pojazdów i pieszych. Oznakowaniu podlegajၐ takៀe
maszyny wykonujၐce prace. Maszyny samojezdne winny byၰ dodatkowo wyposaៀone w pulsujၐce
ᖰwiatᐠa ostrzegawcze w kolorze ៀóᐠtym.
Wykonawca zapewni staᐠe warunki widocznoᖰci w dzieᑀ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzglᆐdów bezpieczeᑀstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w cenᆐ
kontraktowၐ.

1.5.3. OCHRONA ᖠRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce
ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania prac Wykonawca bᆐdzie podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na
celu wyeliminowanie nadmiernego haᐠasu, kurzu, wibracji oraz innych uciၐៀliwoᖰci dla otoczenia.

1.5.4. OCHRONA WᐐASNOᖠCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ
podziemnych z nimi zwiၐzanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania robót.
Jeៀeli teren wykonania robót przylega do terenów z zabudowၐ mieszkaniowၐ. Wykonawca bᆐdzie
realizowaၰ roboty w sposób powodujၐcy minimalne niedogodnoᖰci dla mieszkaᑀców. Wykonawca
odpowiada za wszelki uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej poᐠoៀonej w sၐsiedztwie prowadzenia
robót, spowodowane jego dziaᐠalnoᖰciၐ.

Wszystkie uwagi dotyczၐce dokumentacji, zakresu robót, sposobu ich wykonania muszၐ byၰ zgᐠoszone
przed podpisaniem kontraktu i wyjaᖰnione w sposób nie budzၐcy  wၐtpliwoᖰci.
Wykonawca uwzglᆐdni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbᆐdne do prawidᐠowego wykonania
nawet jeᖰli nie byᐠy ujᆐte w projekcie budowlanym.
Wykonawca wykona na wᐠasny koszt dokumentacjᆐ powykonawczၐ i zapewni wszelkie dokumenty
konieczne do uzyskania pozwolenia na uៀytkowanie.

2. MATERIAᐐY

Wszystkie materiaᐠy uៀyte do budowy powinny odpowiadaၰ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
powinny na nie zostaၰ przedᐠoៀone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz wymagane prawem atesty higieniczne.
Ogólne wymagania dla materiaᐠów podano w przepisach – wymaganiach ogólnych.
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2.1. RODZAJE MATERIAᐐÓW

Do remontu i wymiany nawierzchni naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐce materiaᐠy:

• Kostkᆐ betonowၐ i kamiennၐ
• Bruk obrobiony i nie obrobiony
• Krawᆐៀnik betonowy i kamienny
• Obrzeៀe betonowe i kamienne
• Piasek
• Cement
• Chudy beton
• Woda do betonu
• gotowa mieszanka nasion traw z nawozami.
• Humus

2.2. ថRÓDᐐA UZYSKIWANIA MATERIAᐐÓW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiaᐠów przeznaczonych  do
robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegóᐠy ich dotyczၐce, w tym odpowiednie ᖰwiadectwa i
próbki.
Zatwierdzenie partii materiaᐠów z danego ហródᐠa nie oznacza automatycznie, ៀe wszelkie materiaᐠy z
danego ហródᐠa uzyskajၐ zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ w celu wykazania, ៀe materiaᐠy uzyskane z
dopuszczonego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania w czasie realizacji robót.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAᐐÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na pozyskanie
materiaᐠów ze ហródeᐠ miejscowych wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i jest
zobowiၐzany dostarczyၰ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji
ហródᐠa.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z
badaᑀ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia
i selekcji, uwzglᆐdniajၐc aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paᑀstwowej
i samorzၐdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów
pochodzၐcych ze ហródeᐠ miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuᐠu wydobycia materiaᐠów, dzierៀawy i inne jakie okaៀၐ siᆐ
potrzebne w zwiၐzku z dostarczeniem materiaᐠów do robót.
Humus i nadkᐠad czasowo zdjᆐte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiaᐠów miejscowych bᆐdၐ
formowane w haᐠdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoᑀczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiaᐠy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bᆐdၐ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkᐠad
odpowiednio do wymagaᑀ umowy lub wskazaᑀ Kierownika projektu.
Wykonawca nie bᆐdzie prowadziၰ ៀadnych wykopów w obrᆐbie terenu budowy poza tymi, które zostaᐠy
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, ៀe uzyska na to pisemnၐ zgodᆐ Kierownika projektu.
Eksploatacja ហródeᐠ materiaᐠów bᆐdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wiၐzujၐcymi na
danym obszarze.

2.4. MATERIAᐐY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaᐠy nie  odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z te-renu budowy i
zaᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeᖰli Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych robót, niៀ te dla których zostaᐠy zakupione, to koszt
tych materiaᐠów zostanie odpowiednio przewartoᖰciowany ( skorygowany) przez Kierownika projektu.
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Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca
wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem, usuniᆐciem
i niezapᐠaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKᐐADOWNIE  MATERIAᐐÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu, gdy bᆐdၐ one uៀyte do robót
byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ
i wᐠaᖰciwoᖰci i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcᆐ i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAᐐÓW

Wytwórnie materiaᐠów mogၐ byၰ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodnoᖰci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiaᐠów mogၐ
byၰ pobierane w celu sprawdzenia ich wᐠaᖰciwoᖰci. Wyniki tych kontroli bᆐdၐ stanowiၰ podstawᆐ do
akceptacji okreᖰlonej partii materiaᐠów pod wzglᆐdem jakoᖰci.

3. SPRZᆀT

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny
z ofertၐ Wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleᑀ w
wymienionych wyៀej dokumentach, sprzᆐt powinien byၰ uzgodniony i zaakce-ptowany przez
Kierownika projektu.
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu powinny gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Kierownika projektu.
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Powinien byၰ zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska
i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie
sprzᆐtu do uៀytkowania i badaᑀ okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bᆐdzie konserwowaၰ sprzᆐt jak równieៀ naprawiaၰ lub wymieniaၰ sprzᆐt niesprawny.
Jakkolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków umowy,
zostanၐ przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
5.

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu powinna zapewniၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowၐ.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oᖰ i innych parametrów technicznych.
ᖠrodki transportu nie speᐠniajၐce tych warunków mogၐ byၰ dopuszczone przez kierownika projektu,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoᖰၰ
zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcᆐ oraz poleceniami Kierownika projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piᖰmie przez Kierownika projektu.
Bᐠᆐdy popeᐠnione przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanၐ usuniᆐte przez
Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt, z wyjၐtkiem, kiedy dany bᐠၐd okaៀe siᆐ skutkiem bᐠᆐdu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piᖰmie przez Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.
Decyzje Kierownika projektu dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ
oparte na wymaganiach okreᖰlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takៀe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzglᆐdni wyniki badaᑀ
materiaᐠów i robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów,
doᖰwiadczenia z przeszᐠoᖰci, wyniki badaᑀ naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ
kwestiᆐ.
Polecenia Kierownika projektu powinny byၰ wykonywane przez Wykonawcᆐ w czasie okreᖰlonym przez
Kierownika projektu, pod groហbၐ zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytuᐠu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOᖠCI

Wykonawca jest zobowiၐzany opracowaၰ i przedstawiၰ do akceptacji Kierownika projektu program
zapewnienia jakoᖰci. W programie zapewnienia jakoᖰci Wykonawca powinien okreᖰliၰ, zamierzony
sposób wykonania robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujၐcy
wykonanie robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz ustaleniami.

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOᖠCI

Celem kontroli robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ
zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie
i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moៀe zaៀၐdaၰ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaᑀ w celu zademonstrowania, ៀe poziom ich wykonywania jest zadawalajၐcy.
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ
zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰၰ sၐ okreᖰlone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie robót zgodnie z umowၐ.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia
i sprzᆐt badawczy posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ
wymaganiom norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.
Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów ponosi Wykonawca.

7.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowaၰ moៀna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika proje-ktu.
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ, Wykonawca powiadomi Kierownika pro-jektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na
piᖰmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.
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7.4. RAPORTY Z BADAᐰ

Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badaᑀ jak
najszybciej, nie póហniej jednak niៀ w terminie okreᖰlonym w programie zapewnienia jakoᖰci.
Wyniki badaᑀ ( kopie ) bᆐdၐ przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedᐠug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu jest upowaៀniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaᐠów
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiaᐠów powinien udzieliၰ mu
niezbᆐdnej pomocy.
Kierownik projektu dokonujၐc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcᆐ,
poprzez miᆐdzy innymi swoje badania, bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ materia-ᐠów i robót z wymaga-niami
na podstawie wyników wᐠasnych badaᑀ kontrolnych jak i wyników badaᑀ dostarczonych przez
Wykonawcᆐ.

7.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Kierownik projektu moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:

• Certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ
z kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych

• Deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z: Polskၐ normၐ lub
aprobatၐ techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. 1 i które
speᐠniajၐ wymogi SST.

W przypadku materiaᐠów, dla których w/w dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia

dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ w/w dokumenty wydane przez Producenta
a takៀe w razie potrzeby poparte wynikami badaᑀ wykonanych przez Niego. Kopie wyników tych badaᑀ
dostarczone przez Wykonawcᆐ Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót w zakresie zgodnym
z umowၐ, w jednostkach ustalonych w formularzu zamówienia.
Obmiar gotowych robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w umowie.
Wyniki obmiaru bᆐdၐ pisemnie przedstawione Zamawiajၐcemu.

8.2. ZASADY OKREᖠLENIA ILOᖠCI ROBÓT I MATERIAᐐÓW

Dᐠugoᖰci i odlegᐠoᖰci pomiᆐdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bᆐdၐ obmierzone poziomo
wzdᐠuៀ linii osiowej.
Jeᖰli ST wᐠaᖰciwa dla danych robót nie wymaga inaczej, objᆐtoᖰci bᆐdၐ wyliczone w m 3, jako dᐠugoᖰၰ
pomnoៀona przez ᖰredni przekrój.
Iloᖰci, które maja byၰ obmierzone wagowo, bᆐdၐ waៀone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
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8.3. URZ၀DZENIA I SPRZᆀT POMIAROWY

Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy bᆐdၐ zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ.
Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne
ᖰwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, w caᐠym
okresie trwania robót.

8.4. WAGI I ZASADY WAឰENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzၐdzenia wagowe odpowiadajၐce odnoᖰnym wymaganiom ST
bᆐdzie utrzymywaၰ to wyposaៀenie zapewniajၐc w sposób ciၐgᐠy zachowanie dokᐠadnoᖰci wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

8.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzane przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób zrozumiaᐠy i
jednoznaczny.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT

Roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:

• Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
• Odbiór czᆐᖰciowy
• Odbiór ostateczny
• Odbiór koᑀcowy

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ၀CYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegajၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót.
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu.
Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia.

9.3. ODBIÓR CZᆀᖠCIOWY

Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych robót.
Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu.

9.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

9.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloᖰci,
jakoᖰci i wartoᖰci.
Gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego zgᐠasza Wykonawca po caᐠkowitym zakoᑀczeniu robót.
Odbiór ostateczny robót nastၐpi w terminie ustalonym w umowie, liczၐc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajၐcego zakoᑀczenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona przedstawiciel Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Wykonawcy.
Zamawiajၐcy dokona oceny jakoᖰciowej robót na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, ocenie
wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z umowၐ.
W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiajၐcy okreᖰli ich zakres a Wykonawca
usunie je na koszt wᐠasny w ustalonym terminie.
Wykonawca po usuniᆐciu usterek dokona powtórnego zgᐠoszenia robót do odbioru.

9.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

• Protokóᐠ odbioru ostatecznego robót
• Ksiၐៀki obmiarów ( oryginaᐠy )
• Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów
• Odbiór czᆐᖰciowy

9.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

10. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

10.1. USTALENIA OGÓLNE

Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa robót skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ
obmiarowၐ okreᖰlonၐ w formularzu zamówienia.

Ceny jednostkowe robót powinny obejmowaၰ:

• Robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z towarzyszၐcymi kosztami
• Wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
• Wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z kosztami towarzyszၐcymi
• Koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
• Koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robót
• Podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie naleៀy wliczaၰ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWI၀ZANE

• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne
• BN – 8931-12:1964 (BN – 77/8931-12) – Oznaczenie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu
• PN-S-96012 – Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu..
• PN – B – 06250:1988 (PN – 88/B-06250 )– Beton zwykᐠy.
• BN- 88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie
• PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis

gruntów.
• PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-B-11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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drogowych. ឰwir i mieszanka.
• PN-B-11112 – Kruszywa mineralne. Kruszywa ᐠamane  do nawierzchni drogowych.
• PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
• PN – S – 06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
• PN – S – 96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tᐠucznia

kamiennego.
• PN – S – 96014 – Podbudowy z betonu cementowego
• PN – S – 96013 – Podbudowy z chudego betonu
• PN-B-11213:1997- Materiaᐠy kamienne. Elementy kamienne: krawᆐៀniki

uliczne, mostowe i drogowe
• PN-80/6775 – Prefabrykaty z betonu
• PN-64/8845- Krawᆐៀniki. Warunki.

opracowaᐠ:

mgr inៀ. Maciej Chaᐠadaj


