SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Budowa
kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012, rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali
gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno — szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20. Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko -
ORLIK 2012, rozbiodrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza
sanitarno — szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130,
Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STAN SUROWY:

S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5

S 04.00.00. FUNDAMENTY - CPV 45223500-1

S 05.00.00. SCIANY NADZIEMIA - CPV 45262500-6

S 06.00.00. STROPOPODACH - CPV 45262300-4

S 07.00.00. POKRYCIE - CPV 45261210-9

STAN WYKONCZENIOWY

S 08.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - CPV 45421000-4
S 09.00.00. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE - CPV 45410000-4
S 10.00.00. POD£OZA I POSADZKI- CPV 45430000-0

S 11.00.00. MALOWANIE - CPV 45442100-8

$12.00.00. ELEWACJA - CPV 45410000-4

S 13.00.00. WYPOSAZENIE

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie robdt koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowgq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczad
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymadajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatédw do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatdw nalezy wykonaé zgodnie z technologig i zaleceniami
producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, bada’h materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczegdinych
jej rozdziatach), majq prawo i obowigzek sprawdzenia obmiaru robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci
jednostek obmiarowych .

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw. ]

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.



8.3. Odbiér wstepny Roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Przyjeta podstawa wyceny okresSlonych robdt powinna odpowiadac technologii wykonania tych robot, wynikajacej
z projektu technicznego oraz zapiséw zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Przyjeta podstawa wyceny musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowaé wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania catosci robdt zwigzanych z danym (wycenianym) elementem obiektu .

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt, projekt techniczny i niniejsza
specyfikacja techniczna.

S 02.00.00. ORGANIZACJIA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko
- ORLIK 2012, rozbidrka istniejagcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza
sanitarno — szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130,
Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy, a wiec:
. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

. zapewnienie dojazdu do placu budowy,



zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi
przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznoscé)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,
zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

zapewnienie srodkéw ochrony Srodowiska na czas prowadzenia robdt

utrzymywanie w czystosci droég dojazdowych oraz drdg innych, ktére bedg wykorzystane jako dojazdy,
doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa materiaty okreSlone w projekcie organizacji placu
budowy.

3. SPRZET
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT
Transport materiatow, urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego
wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okre$leniem rodzaju uzytych materiatéw,
warunkéw technicznych dla tych materiatdw oraz sprzetu i srodkdéw transportowych niezbednych dla wykonania
robdt zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu
organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb
nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii

rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcéw innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po terenie
wymagajgcym dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy
sporzagdzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4. Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajacych. W
przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywiaszczonego, konieczne bedzie
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca
w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. 5.4.  Przelozenie
istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z ptaceni budowy lub uniemozliwiajace
prowadzenie robdt. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnienie $Srodkow ochrony srodowiska na czas prowadzania robot

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy
czym nalezy m.in. rozwigzac¢ nastepujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,



- czasowe odprowadzenie wdd Sciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robdt, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach
innych uzytkownikéw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac
budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materialy uzywane dla potrzeb organizacji
placu budowy.

7. Obmiar robot

Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg rozliczeniu. Nalezy wykona¢ wszystkich roboty sktadowe okreslone w
projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

8. 0Odbidr robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.
Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robdt z projektem organizacji placu
budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy (tgcznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego
przekazania do odbioru koncowego robét ponosi wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbidrkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

« Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych robdt
ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012,
rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno —
szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi, a wiec:

. Pomiary przy wykonywaniu wykopow fundamentowych

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. III-IV

. Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym wydobyciem
urobku, w gruncie kat. III-IV

. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowdéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV

. Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi 55
kW (75 KM)

. Formowanie i zageszczanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt
kat. IV

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej
w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-IIT

. Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

3. SPRZET

Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie wykopdw fundamentowych:
» Koparki

» Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

« Samochody samowyfadowcze

« Samochody ciezarowe

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkdéw transportu:

« Samochdd skrzyniowy

« Samochdd samowytadowczy

« Samochdd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na
odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robot. Wykonywanie wykopéw powinno sie odbywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny sie charakteryzowac nachyleniami
skarp roboczych wynoszacym 1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikéw dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mrdz, itp.). Odktady ziemne powinny byé wykonywane
w postaci nasypdw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %.
Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ w gruntach
przepuszczalnych co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy kontrolowa¢ czy dno wykopu
jest czyste bez luznej ziemi i materiatdw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy
wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiezé taczkami.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementdéw obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno byé oczyszczone z
torféw, gytii i namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢
zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokdt wykopu.

Zasypanie wykopdw po zakonczeniu robdt remontowych nalezy wykonac gruntem uprzednio wydobytym i ponownie
dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatnosci do wykonania zasypki. W
przeciwnym przypadku wykonanie zasypki nalezy wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty
nalezy wywiez¢ na wysypisko. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac ubijakiem mechanicznym.

Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego
do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda,
w przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do
zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. Wilgotno$¢é optymalna gruntu oraz jego masa powinny
by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli
powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST:
- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robdt,

- doktadnosci wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i wykonczenie). Przed zasypaniem wykopdw nalezy
zbadac przydatnos$¢- gruntéw uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.
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Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikdéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu
jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubos$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki —
oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzic wg BN-77/8931-12. Prawidtowo$¢ zageszczenia
pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacjg Projektowg,-
- gtebokosci wykonania wykopu,

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntdw.

8.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis graméw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 04.00.00. FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych
fundamentdw, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012,
rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno —
szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem fundamentéw, a wiec:
. tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6, 0,8 m z betonu B-25

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych

Izolacje przeciwwilgociowe pozioma faw fundamentowych z papy zgrzewalnej

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 38 cm i bloczkdéw SILKA gr. 24 cm

Izolacje przeciwwilgociowe pozioma taw fundamentowych z papy zgrzewalnej
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. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwdch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza
warstwa

. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwoch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - nastepna
warstwa

. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe faw i Scian

. Przyklejenie ptyt styropianowych twardych, grub.5 cm do Scian

. Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z pustakéw

. Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii wyttaczanej "Fondaline", z gruntowaniem emulsjg izolacyjng
powierzchni podfoza

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-12 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wiasciwosciach :

+ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

« przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

« odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopiet mrozoodpornosci co najmniej F150

« Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan
do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robdt zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondéw klasy B-205

2.4 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢é zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
zZanieczyszczen.

2.5. Skfad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie

2.6 Papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalna o wtasciwosciach

PN- 69/B-10260

» obcigzenie zrywajace wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N

« odpornosc¢ cieplna na 100°C - odporna

« szczelnoS¢ 4 bary / 24 h

2.7 Masy asfaltowo-polimerowe - izolacja pionowa $cian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem
2.8 Styropian TERMO W firmy Organika ,lub rozwigzanie rownowazne, o wasciwosciach :

« samogasnacy

« wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,033 W/mK

» nasigkliwo$¢ wodg przy catkowitym zanurzeniu 28 dni < 3%

« naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym >250 kPa

« gestoé¢ pozorna nie mniejsza niz 30 kg/m?>

2.9 Zaprawa klejaca do styropianu wg systemu docieplen

2.10 Kotki do mocowania ptyt styropianowych wg systemu docieplen

3. SPRZET

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i ukfadania
mieszanki betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajgcy wagowe dozowanie
sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.
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4. TRANSPORT
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana betoniarkami

5. SKLADOWANIE

- Cement,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajagcym przed wplywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

-styropian, zaprawy klejace ,izolacje przeciwwilgociowe nalezy przechowywaé na utwardzonym  podiozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej.

Sciany fundamentowe wykona¢ w deskowaniu

Sktad mieszanki betonowej nalezy dozowac wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody, 3% przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywa¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowac betoniarek
wolnospadowych.

Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalany doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymaganej urabialnosci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 2 min.

6.2 Uktadanie mieszanki betonowej.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej przez
Wykonawce technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujace warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytagcznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5°C zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci pierwszym zamarznieciem

-beton nalezy zgeszczac

-mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie 2 powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,

zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3
mm lub zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno sie odby¢ nie pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

6.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ Jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy
na dobe). Woda stosowana do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci, zgodnie z PN-63/B-06251.

6.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Masy asfaltowo-polimerowe majg konsystencje gestej pasty. Polecane sg do robienia pionowych i poziomych izolacji
przeciwwilgociowych. Stosuje sie je w temperaturze od +5 do +25°C. Mozna je nanosi¢ na lekko wilgotne
powierzchnie. Masy asfaltowo-polimerowe nie niszczg styropianu.

-izolowane powierzchnie budowli muszg by¢ trwate, niezmrozone, wolne od szkodliwych zanieczyszczen;
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-otwarte spoiny lub nie zamkniete zagtebienia wieksze niz 5 mm nalezy wypetni¢ zaprawa;

-nierébwnosci, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiaty budowlane powinny zosta¢ zamkniete badz
wyréwnane. Mozna to zrobi¢ korzystajgc z materiatu przewidzianego do wykonania izolacji.

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja pozioma fawy fundamentowej wykonana z papa asfaltowej na lepiku. Podtoze z chudego betonu powinno
by¢ oczyszczone i wyréwnane.

Izolacja $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podtoze nalezy wyrédwnac i oczysci¢. Nalezy pokry¢
dokfadnie catg powierzchnie izolowana. Nalezy unika¢ zataman izolacji. Uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.6 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu.

- Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia S$ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Mocowanie
styropianu - do mocowania nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne. Gtéwki kotkdw muszg by¢ wbite réwno
z plaszczyzng ptyty. Kotki rozmieszczac na naroznikach piyt i jeden w srodku piyty.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie
mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2
razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na
Sciskanie nalezy pobra¢ probki betonu w ilosci nie mniejszej niz :

-3 prébki na partie betonu,

-1 prébke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobdw.

7.2 Izolacje przeciwwilgociowe nalezy uktada¢ szczelnie z wymaganymi zaktadami. Izolacja pozioma $cian
fundamentowych musi taczy¢ sie z izolacja pozioma posadzek na gruncie. Izolacja pionowa i pozioma muszg taczy¢
sie ze sobg w sposdb szczelny. Nalezy sprawdzi¢ ciggtosc izolacji na catej powierzchni izolowanej. Nalezy sprawdzi¢
atest producenta na dostarczone materiaty.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Ilos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych fundamentéw ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie szczelnosc i ciggtos¢ izolacji przeciwwodnych

-sprawdzenie mocowania ptyt styropianowych

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntéw.

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian betonowych + 6mm,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY
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S 05.00.00. SCIANY PRZYZIEMIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych $cian
przyziemia, ktdre zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012,
rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno —
szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem Scian nadziemia, a wiec:
. Sciany grubosci 24,0 cm murowane z pustakéw SILKA 24S kl. 20

. Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 2,5 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

. Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi 12 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

+ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

» przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

« odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopiet mrozoodpornosci co najmniej F100

« Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan
do skfadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robdt zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-25

2.4 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi byé zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
Zanieczyszczen.

2.5. Zaprawy i tynki : cementowo — wapienne, gipsowe wewnetrzne, stuzg do potaczenia elementdw
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.6. Sciany grubos$¢ Scianki 24cm - element gazobetonowy $cienny o wiasciwosciach :

Wymiary 399x199x240 mm
Masa ok. 27,1 kg/szt.
Zuzycie 14,7 szt./m?2
Klasa wytrzymatosci 20

2.7. Sciany gruboé¢ 12cm - element gazobetonowy écienny o wiasciwosciach :

Wymiary 333x199x120 mm
Masa 11,10 kg/szt.
Zuzycie 14,7 szt./m?2
Klasa wytrzymatosci 15
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3. SPRZET

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy
wagowe dozowanie sktadnikdéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
- Transport mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych : segregacji sktadnikdéw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.
- Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu
- Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé,
uktadac na podktadach drewnianych

5. SKLADOWANIE

- Cement,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajagcym przed wplywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i
oznakowane.

- Wapno

Wapno nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajagcym przed wplywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Pustaki, ceramiczne, wentylacyjne

Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni

Materiaty Scienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.
-Zaprawa cieptochronna-skatdowanie zgodnie z zaleceniami producenta

-Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowg nalezy przechowywac¢ w oznakowanych wigzkach, na podkfadach drewnianych, na utwardzonym
podtozu w sposdb zabezpieczajacy jg przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali.
Zaleca sie przechowywac stal pod zadaszeniem.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6. 1 Wznoszenie muréw

Mury ukfada sie pod tzw. sznur, za pomoca taty kierujgcej, ktory zapewnia prawidtowe wykonanie $ciany w poziomie
i witasciwag grubos¢ spoiny w warstwie. Rownoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrole ustawienia Sciany w pionie za
pomoca pionu murarskiego. Sznur nacigga sie przy licu zewnetrznym nowej warstwy w odlegtoéci ok. 2 mm od
gornej jej krawedzi w ten sposéb, ze spdd sznura powinien wyznaczy¢ gorng ptaszczyzne utozonej cegly /pustaka.
Mury mozna wznosi¢ bez uzycia taty, zaczynajgc od naroznikéw. Po doktadnym rozmierzeniu, na podstawie
projektu, poszczegdinych fragmentdéw $cian narozniki muruje sie do géry na wysokos$¢ kilku warstw, pozostawiajgc
strzepig /zazebienia/. W spoiny wkiada sie gwozdzie, na ktdrych po zewnetrznej stronie muru zostanie przeciagniety
napiety sznur. Wyznacza sie ptaszczyzne licowa oraz poziom warstwy cegiet.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a $ciany podituzne i poprzeczne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢
powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia $cian murowanych nalezy uzywac
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elementdw czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom
technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie woda. W murach z pustakdw ceramicznych nie wolno
wykonywac bruzd, przebi¢ i wnek np. na prowadzenie instalacji. W przypadku pustakéw ceramicznych nalezy
pozostawi¢ odpowiednie puste przestrzenie w czasie wznoszenia murow. W przypadku dtuzszej przerwy we
wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystepuja opady ciggte, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie ich od géry
pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowac bezposrednio po ich wykonaniu, dajac w ten sposob
mozliwo$¢ odparowania wody technologicznej.

Zaprawe przeznaczong do wznoszenia murdw nalezy przygotowywac w pozycjach umozliwiajgcych jej zuzycie w
okreslonym czasie przy danym froncie robdt murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie
powinien przekraczac: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie
sktadnikéw zaprawy odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje zaprawy dobiera sie zaleznie od jej
przeznaczenia. Wytrzymato$¢ zaprawy jest zawsze mniejsza niz wytrzymato$¢ elementu $ciennego, spoiny nie
powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza grubos¢ spoiny
doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubos¢ spoiny powinna
by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dtugosci. W murach przyjmuje sie grubos$¢ spoin wg.
zalecen producenta elementdéw Sciennych. Nalezy przestrzegaC grubosci zaprawy na catej dtugosci muru przez
zastosowanie podktadek zabezpieczajacych przed osiadaniem $wiezych warstw muru.

Nadproza zelbetowe w murach no$nych wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zapewniajac czas na
osiggniecie wytrzymatosci przed obcigzaniem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie
mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2
razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3 Sprawdzac sktad zaprawy murarskiej

7.4 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowq

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 zaprawy i betonu, ilo$¢ elementdw Sciennych . Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréow z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie grubosci zaprawy

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

-zbrojenie nadprozy zelbetowych

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiardéw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian z ceglty na wysokosci kondygnacji + 6mm,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 06.00.00. STROPODACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych
stropodachu, ktéry zostanie wykonany w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012,
rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno —
szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem stropodachu, a wiec:

. Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe RECTOR na belkach z betonu sprezonego

. Nadbeton na stropach gr.5i 4 cm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi 16 mm i wieksze

. Ocieplenie wiencow, nadprozy ptytami styropianowymi gr.14cm

. Ocieplenie wiencéw, nadprozy ptytami styropianowymi gr.6cm

. Utozenie nadprozy prefabrykowanych do Scianek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjga Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

+ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

» przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

« odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopiet mrozoodpornosci co najmniej F100

« Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan
do skfadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robdt zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢é zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
zZanieczyszczen.

2.5 Strop nad przyziemiem - gesto zebrowy typu RECTOR i warstwa nadbetonu lub rozwigzanie réwnowazne.
Nalezy przestrzega¢ zasad montazu i uktadania stropéw RECTOR.

2.6. Stal zbrojeniowa wgPN-82/H -93215:

. Stal zbrojeniowa  A-I (St3S) i Bst500 wg. zestawienia stali w projekcie konstrukcyjnym

Nie dopuszcza sie uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7 Styropian wg. PN-B20130 o wiasciwosciach :

« odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajgce palnosc¢

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK

chtonnos¢ wody 65 %

paroprzepuszczalnos¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)

odpornos¢ na Sciskanie 154 kPa

gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?
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3. SPRZET

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy
wagowe dozowanie sktadnikdéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT

- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymagdaniach technologicznych.

- Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadac
na podktadach drewnianych

5. SKLADOWANIE

- Cement,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i
oznakowane.

- Wapno

Wapno nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Sktadowanie elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

6. WYKONANIE ROBOT

Warunkiem przystgpienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpor stropu oraz ich wypoziomowanie
Wykonanie stropéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ oparcie belek
prefabrykowanych na poduszce betonowej gr. 2cm na pustakach ceramicznych.

Belki i podciggi zelbetowe przenoszace obcigzenia ze stropdw muszg by¢é wykonane wczesniej tak by osiggnac
wytrzymatos¢ przed obcigzeniem. Wience oraz elementy stropéw wylewane na mokro muszg by¢é wykonane razem
ze stropami. Wykonanie belek, wiencéw i podciggdw zelbetowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie
mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2
razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu, ilo$¢ elementdw prefabrykowanych . IloS¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych stropdéw ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, pozioméw z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie grubosci nadbetonu
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9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

-utozenie belek i pustakéw stropowych

-zbrojenie belek, wiefcdw i podciggéw zelbetowych

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiardéw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

- odchylenie, przesuniecie plyty stropowej w pionie + 5 mm,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej S 01.00.00. i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 07.00.00. POKRYCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych dachu,
konstrukcji i poszycia, ktdre zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK
2012, rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno
— szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem pokrycia dachu, a wiec:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

MATERIALY

Wetna mineralna wg PN-EN 13162:2002 o wtasciwosciach :

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m*K ]

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,45 kN/m 3

klasyfikacja ogniowa - klasa Al - wyrdb niepalny

Proponuje sie zastosowaé wetne mineralng firmy np. Rockwool DACHROCK MAX, symbol MW-EN 13162-T4
2.2 Pokrycie dachowe:

e gruntowanie mat. SIPLAST PRIMER SBS

« paroizolacja bitumiczna GLASBIT G200 S40

e o o VN
.
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» podktad mocowany mechanicznie GLASBIT G200 S40

» warstwa wierzchnia EXTRADACH TOP 5,2 SBS

Proponuije sie zastosowac papy termozgrzewalne firmy ICOPAL SA ze Zdunskiej Woli
2.3. Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe:

« profil : rynny - pétokragty ¢ 15 cm

« profil : rura spustowa - okragty @ 11 cm

2.4. Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

3. SPRZET

Roboty dekarskie muszg by¢ wykonane recznie. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie wiekszych elementéw.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Transport elementdw wiezby oraz prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadacd
na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc przed przemieszczaniem.

5. SKLADOWANIE

Materiaty drewniane powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod
zadaszeniem. Nalezy zwréci¢ uwage na sposob sktadowania uniemozliwiajagcy deformacje elementéw drewnianych.
Poszczegdlne elementy powinny by¢ posegregowane.

Wetna mineralna i materiaty izolacyjne nalezy przechowywac pod zadaszeniem ,chronigc przed zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe montowaé wg zalecen producenta i zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac¢ prawidtowos$¢ utozenia paroizolacji

7.3 Sprawdzac prawidtowos$¢ utozenia pokrycia dachowego

7.4 Sprawdzac doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich

7.5 Sprawdzaé prawidtowo$¢ mocowania rynien i rur spustowych

7.6 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilos¢ elementéw odwodnienia. IloS¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie doktadnosci wykonania obrébek blacharskich

- sprawdzenie sposdb mocowania rynien i rur spustowych
-sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego

9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie potaczenia elementéw wiezby dachowej

- sprawdzenie prawidtowos$¢ utozenia paroizolacji

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

STAN WYKONCZENIOWY

S 08.00.00. STOLARKA OKTENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych stolarki
okiennej i drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK
2012, rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno
— szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z dotyczacych stolarki okiennej i
drzwiowej, a wiec:

. Okna z PCW w kolorze biate/brgzowe zewnetrzne z okuciami obwiedniowymi o pow. powyzej 1,0 m2

. Montaz drzwi wewnetrznych

. Montaz oscieznic drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna o wiasciwosciach :

» okna PCV rozwieralno-uchylne

szklone podwdjng szyba zespolong o wspdtczynniku u=1,1W/(m?K)
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej 40 dB

szczelno$¢ na wody opadowe

zastosowac okna z mozliwoscig mikrorozszczelnienia

2.2. Stolarka drzwiowa drewniana z PN-72 / B - 92000

« okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000

« oscieznice stalowe zgodne z PN/B — 02100

« wewnetrzne petne, ptycina kolor buk, wewnetrzne, wyposazy¢ w klamke.
2.3. Parapety wewnetrzne z PCV kolor biaty

2.4. Progi z drewna debowego malowanego lakierem bezbarwnym do podtdg np. Domalux
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3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe muszg by¢é wykonane recznie przy uzyciu sprzetu. Nalezy zapewni¢ mechaniczne
dostarczenie elementdéw na poziom wykonywania robot.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- samochdd dostawczy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadac
na podkiadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. SKEADOWANIE

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Nalezy
zwrdci¢ uwage na sposob sktadowania uniemozliwiajgcy deformacje elementdw. Poszczegdlne elementy powinny
by¢ posegregowane. Materiaty nie mogg leze¢ bezposrednio na gruncie.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie ze ST, Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonanie robdt polega na montazu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetow wewnetrznych i progdw:

6.1 STOLARKA OKIENNA

» Okno — 100x150, 130x150 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brgzowy drewnopodobny, np. firmy
Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

» wszystkie okna z funkcjg okucia rozszczelniajgcego - mikrowentylacja,

« okna szklone szktem zwyktym o wspétczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m?2K,

« wspdiczynnik przenikania ciepta dla ramy wynosi 1,6 W/m?2K.

6.2 STOLARKA DRZWIOWA

« drzwi - wymiary otworu 100 x 205, 90x205 - petne, ptycina kolor buk, wewnetrzne, wyposazy¢ w klamke.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta materiatéw

7.2 Sprawdzi¢ jako$¢ montazu stolarki

7.3 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- odbidr montazu i uszczelnienia potgczenia elementdw ze Scianami

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci elementu i + 1mm,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 09.00.00. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkéw i
okfadzin wewnetrznych, ktdre zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK
2012, rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno
— szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkow i okfadzin
wewnetrznych, a wiec:

. Przygotowanie podtoza na Scianach

. Zatozenie naroznikéw na $cianach

. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III

. Gtladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na osciezach na podtozu z tynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1. Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
zZanieczyszczen.

2.2. Zaprawy i tynki : cementowo - wapienne stuzg do pofaczenia elementéw ceramicznych i betonowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw

2.5 Narozniki stalowe podtynkowe

2.6 Gtadz gipsowa na $cianach

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnos$¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

Maks. grubo$¢ jednej warstwy 2 mm

PN-B-30042:1997

2.7 Preparat gruntujacy INTER-GRUNT

- do gruntowania gtadkich poditozy mineralnych pod tynki gipsowe , stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
wewnatrz pomieszczen, szczegdlnie gtadkich podtozy o wysokiej gestosci i niewielkiej chtonnosci. preparat stosuje
sie na podtoza betonowe przed wykonywaniem tynkéw gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas
szpachlowych, klejow gipsowych i tynkéw akrylowych.

2.8 Emulsja gruntujgca EURO-GRUNT

- do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy mineralnych pod tynki gipsowe

gotowa emulsja gruntujgca euro-grunt stuzy do gruntowania porowatych, chtonnych powierzchni wewnetrznych
szczegolnie podtozy z cegly, pustakdw ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika w
gtab, wzmacniajac je i zmniejszajgc ich chtonno$¢. Preparat stosuje sie pod gipsowe masy szpachlowe i wyprawy
tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby dyspersyjne. Spoiwa gipsowe potozone na zagruntowane euro-gruntem podtoza
dzieki zmniejszeniu i wyrédwnaniu chtonnosci nie sg narazone na odparzenia oraz nierdwne wigzanie. Emulsja
gruntujgca EURO-GRUNT nie zmydla sie, przepuszcza pare wodng, nadaje sie do stosowania na suchym podtozu.
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Emulsja zwieksza przyczepno$¢ do powierzchni, jej elastycznosé, a takze reguluje proces chfonnosci podtoza. Na
zagruntowanym podtozu tynki i gtadzie gipsowe wigza i wysychajg réwnomiernie.

3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadac
na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.

6.1 Naktadanie tynkow gipsowych na $ciany - wykonczenie pod malowanie farba akrylowa.

Podtoze pod tynk musi by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, réwnomiernie chtonne, szorstkie, suche,
odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitdw, nie zamarzniete. Podtoza betonowe o duzej gestosci i niewielkiej
chtonnosci, zanieczyszczone $rodkami antyadhezyjnymi nalezy oczysci¢ z kurzu i zattuszczen (zmy¢ wodg z
dodatkiem detergentu), a nastepnie zagruntowa¢ Preparatem Gruntujgcym INTER-GRUNT. Podtoza bardzo chionne
oraz nieréwnomiernie chtonne po usunieciu kurzu i luznych elementdw nalezy zagruntowaé Emulsjg Gruntujaca
EURO-GRUNT. Wszystkie stykajgce sie z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Zaprawy tej nie stosuje sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotno$¢ podtoza, na ktdre
ma by¢ nanoszona zaprawa gipsowa nie moze przekracza¢ 3%.

6.2 Naktadanie tynkéw kat. III na stropy - wykonczenie pod malowanie farba akrylowa.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac grubos¢ naktadanego tynku i wyrdwnanie powierzchni

7.3 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.
Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie stopnia réwnosci $cian tynkowanych

- odbidr tynkdw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii
tynkow , sprawdzeniu podlegaija:

* przygotowanie podtozy /czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie/,

* rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,

e grubosc¢ tynku /$rednia grubos¢ tynku 18 mm/,

* przyczepno$¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/,
 wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

* prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie powierzchni podtoza pod posadzki od ptaszczyzny na dtugosci faty 2,0m  + 2 mm,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo oraz recznie dla
kategorii III zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100 s3 nastepujace:

-odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

-odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 3
mm na 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita, zamknietg - ale nie pozbawiong poréw -
powierzchnie, bez rys , pecherzy, zaciekdw i przebarwien.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

« Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 10.00.00. PODEOZA I POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych podtozy i
posadzek, ktore zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012,
rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno —
szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem podtozy i posadzek, a
wiec:

Podkfady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw

Podkfady na podtozu gruntowym z ubitej pospdtki

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-25 z kruszywa naturalnego

Izolacje z folii polietylenowej/papy termozgrzewalnej

Izolacje poziome z ptyt styropianowych odm. 20, grubosci 100 mm,

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci 0 10 mm

Zbrojenie posadzki siatkg stalowg

Posadzki z ptytek gres 30x30 uktadanych na klej metoda kombinowana

Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych ukfadane na klej metoda zwykig z przecinaniem ptytek - cokolik 10 cm

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okreSleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
2.1. Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.2. Zwir ptukany
Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien byc¢ jednorodny,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-10
2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-10
2.5 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
wodociggu musi byé zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia
zZanieczyszczen.
2.6 Materialy izolacyjne :
Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest:
- papa elastomerowa podkfadowa termozgrzewalna o wiasciwosciach:
» obcigzenie zrywajgce wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
« odpornos¢ cieplna na 100°C - odporna
« szczelnoS¢ 4 bary / 24 h
- folia pcv szczelnie o wiasciwosciach:
«  wytrzymatos¢ na rozcigganie 200 N / 5 cm
« temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
» klasa palnosci B2
2.7 Styropian wg. PN-B20130 o wiasciwosciach :
« odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajgce palnosc¢
« wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK
« chtonnos$¢ wody 65 %
« paroprzepuszczalno$¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)
« odpornos¢ na Sciskanie 154 kPa
« gestoé¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?
2.8 Cement wg PN-88/B - 30000
2.9 Plytki ceramiczne podiogowe szkliwione wg. PN-EN 87 o wiasciwosciach:
« oznaczenie Scieralnosci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa III na
« oznaczenie nasigkliwosci wg. PN-87/BN-12038/04 - ponizej 3%
« oznaczenie wytrzymatosci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
« twardo$¢ wg skali MOHSA min 6
2.10 Ptytki gresowe podtogowe wg. PN-EN 87 o wiasciwosciach:
« oznaczenie Scieralnosci - klasa IV
« o0znaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%
« oznaczenie wytrzymatosci na zginanie - min 50 MPa
« twardo$¢ wg skali MOHSA min 8
2.11 Listwy maskujace na potaczeniu dwdch rodzajow podtdg- aluminium

3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- wyciag jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadac
na podkiadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem. Panele podtogowe nie mogg by¢ magazynowane na
zewnatrz budynku.
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6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac grubo$¢ warstw podtdg

7.3 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki

7.4 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie stopnia réwnosci Scian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi

9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajgcych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na
dtugosci taty 2,0m + 2 mm,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

$11.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
malowania, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012,
rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno —
szatniowego przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem malowania, a wiec:
« Dwukrotne malowanie farbg akrylowg zmywalng podtozy gipsowych, Scian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
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podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.2 Farba akrylowa wewnetrzna

Jest to zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej zywicy akrylowej z dodatkiem $rodkéw
wspomagdajacych i uszlachetniajgcych. Daje powtoki: gtadkie, $nieznobiate, bardzo dobrze przyczepne do podtoza,
odporne na Scieranie i wielokrotne zmywanie wodg z dodatkiem detergentdw, przepuszczalne dla par i gazéw, mato
podatne na zabrudzenia, o doskonatych walorach dekoracyjnych

lepkoé¢ (kubek cylindryczny f 6mm), 20°C [s] 12-18
gestosé, najwyzej [g/cm’] 1,6
czas schniecia warstwy 1-2mm, w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. powietrza [h] 2
55+5%

stopien 3, najwyzej

krycie jakosciowe II
wyglad powtoki biata, matowa

Proponuije sie zastosowac farbe emulsyjng np. ACRY-SNIEZKA lub rozwigzanie rownowazne

3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe-malowanie muszg by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujagc do wykonania robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na podkladach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas
transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Malowanie

PARTER:

« w pomieszczeniach malowanie farbg akrylowa w kolorach pastelowych

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa

8. OBMIAR ROBOT.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 12.00.00. ELEWACIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt dotyczacych elewacii,
ktére zostang wykonane w ramach: Przebudowa czesSci pomieszczen istniejgcego budynku sali gimnastycznej z
zapleczem sanitarno - szatniowym i dobudowa budynku sali gimnastycznej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza 26.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elewacji, a wiec:

. Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm metodg lekkg mokrg , z wyprawa z
tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie o grubosci 2,0 mm

. Docieplenie $Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka mokrg dopfata za wzmocnienie
naroznikéw paskami tkaniny pancernej

Podkfady pod wyprawy szlachetne wykonywane recznie na Scianach ptaskich

Tynki dekoracyjne zewnetrzne grubosci 2,0 mm o fakturze nakrapianej, z masy tynkarskiej naktadane recznie
Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych

Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farba silikonowa, bez gruntowania

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie

Obsadzenie podokiennikdw aluminiowych lub PCV

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer.w rozwinieciu do 25 cm

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian i elementdw zewnetrznych, cokotu na zaprawie klejowej
Atlas-Plus

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okreSleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Docieplenie budynku:

Sciany nalezy ociepli¢ metodg “lekka”, grubos¢ ocieplenia 10,0 cm.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materiatdw o SciSle okreslonych
wiasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robdt. Dotyczy to
w jednakowym stopniu robdt wykonawczych na budynku, jak i robdt przygotowawczych.

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o wiasciwosciach :

« odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajgce palnosc¢

« wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK
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chtonnos¢ wody 65 %

paroprzepuszczalnos¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)

odpornos¢ na Sciskanie 154 kPa

+ gestod¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?

2.3 Parapety zewnetrzne aluminiowe lub PCV

2.4 Phytki klinkierowe elewacyjne firmy Wienerberger ,Silesia” kolor brazowy

Wymiary 250x10x65 mm
Masa ok. 0,36 kg/szt.
Zuzycie ok. 51 szt./m2

Nasigkliwos¢ < 10%
Mrozoodpornos¢mrozoodporna

2.6 Welna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wtasciwosciach :
. wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m oK ]
. obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,30 kN/m 3
. klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyrdb niepalny
. aprobata techniczna - AT-15-2362/2000
Proponuje sie zastosowaé wetne mineralng firmy np. Rockwool
2.7 Wiatroizolacja-membrana dachowa paroprzepuszczalna o wiasciwosciach :
. przepuszczalno$¢ pary wodnej WDD >600 g/m 2 /dobe
. réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd <0,03 m
. rozerwanie przez gwdzdz w poprzek >50 kN
. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
wzdtuz >60%
w poprzek- - 100%
. temperatura uzytkowania od -40 °C do 95 °C
2.8 Folia paroizolacyjna szczelnie klejona o wiasciwosciach:
« wytrzymato$¢ na rozcigganie 200 N / 5 c¢cm
« temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
« klasa palnosci B2

3. SPRZET

Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujagc do wykonania robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na podkladach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas
transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Budynek nalezy ociepli¢c metodg “lekka” np. firmy ,BOLIX” lub ,Atlas”, lub rozwigzanie réwnowazne poparte
certyfikatem, grubos¢ ocieplenia 10,0 cm.

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidtowym wykonaniu ocieplenia wykazuje wieloletnig
trwatosc.

Do ocieplania $cian metoda ,lekka” stosuje sie przede wszystkim materiaty produkcji krajowej, zgodnie ze
Swiadectwem nr 530/ 94. Mogg by¢ réwniez stosowane materiaty importowane, jezeli zostaty dopuszczone
decyzjami ITB.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ociepleft jest stosowanie materiatéw o $SciSle okreslonych
wihasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robét. Dotyczy to
w jednakowym stopniu robot wykonawczych na budynku, jak i robdt przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

+ Przygotowanie powierzchni Scian

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Podtoze powinno byc
odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zattuszczone. Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm
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nalezy dzien wczesniej wyrdéwna¢ zaprawg wyrownawczg. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna
zagruntowac preparatem gruntujgcym.

» Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowac zaprawe klejgcg oraz taczniki mechaniczne.  Gtowki kotkdw muszg byc
wbite réwno z ptaszczyzng ptyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu piyty nalezy usung¢. Catg powierzchnie
styropianu nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na pace tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powinno byé¢ 8 kotkéw na m?/

» Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang zaimpregnowang alkaliodporng dyspersja
tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165
g / m?. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czeéciach nalezy stosowaé siatki pancerne, do
wzmocnien naroznikdw stosowac perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na powierzchnie
ptyt styropianowych ciggta warstwg o gruboéci ok. 3 mm, rozpoczynajagc od gory pasmami o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojacg, wciskajac jg w
mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubosc
warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

+ Nakfadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkdéw przy nakfadaniu recznym sklada sie z pac ze stali
nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podioza ( paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru
nanoszonej masy ( paca krétka ) oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metoda natrysku sktada sie z pistoletu tynkarskiego o S$rednicy
dyszy wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnoéci min. 20 m® /h . Masa powinna by¢
naktadana przy statym cisnieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lub w dwéch warstwach o tgcznej grubosci
ok. 3 mm. Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci 0 do 40 cm.
Mase nalezy naktada¢c w sposéb ciggty na caltym fragmencie $ciany bedgcym odrebng czescig elewacji. W
przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokrytg tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy tasmy
samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy dokfadnie usung¢ przed wstepnym
stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktadaé mas tynkarskich w temperaturze ponizej + 5° C, w czasie
deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i
niska temperatura mogg wydtuzy¢é czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych
7.3 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa

8. OBMIAR ROBOT.
Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie piondw elewacji, obrébek naroznikdw i parapetdéw
9.2. Odbidr koncowy.
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Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na
dtugosci taty 2,0m +5 mm.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY

S 13.00.00. WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych urzadzen,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012, rozbidrka
istniejgcego zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz budowa nowego zaplecza sanitarno — szatniowego
przy Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 5, dz. nr 122/3, 130, Obr. 20.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem i montazem urzadzen
zagospodarowania terenu, a wiec:

2.1 ktawka mtodziezowa zewnetrzna

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju O 48 x 2,9 mm, oparcie na nogi wykonane z blachy tezkowej

0 grubosci g = 4 mm. Catosci ocynkowana jest metodg ogniowa. Siedziska wykonane sg z drewna lisciastego,
zabezpieczonego impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne. W sktad urzadzenia wchodzi prefabrykat
fundamentowy wykonany z betonu C25/30, utatwiajgcy montaz.

2.2 Kosz na odpadki state

Kosz na $mieci o pojemnosci 50 |, odporny na akty wandalizmu.

2.3 kawki

Wykonane z mocnych desek, lakierowane z obydwu stron, kanty fawek zaokraglone. Wymiary 28x43 cm.
Montaz na state do podtogi.

2.46 Wieszaki

Wykonane ze stali 10 mm lakierowanej zywicg epoksydowg. Haczyki skonstruowane w taki sposéb, by
byly wygiete w strone Sciany.

2.5 Meble — pomieszczenia trenera

Dostawa biurka, krzesta obrotowego oraz 4 szt szafek stojgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okreSleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Zgodne z kartami technicznymi producenta.

3. SPRZET

Roboty musza by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd dostawczy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadac
na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Materiaty nie mogg miec styku bezposrednio z podtozem

6. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie urzgdzenia zamontowac na fundamencie betonowym z kotwieniem elementow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac osadzenie elementdw w fundamencie

7.3 Sprawdzac zgodnos$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.
Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie osadzenia elementéw w fundamencie

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na dtugosci taty 1,0m + 2 mm,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

« Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektdrych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACIJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY
I PRZEPISY
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