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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

  Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oświadczam, że projekt budowlany 

dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim 

na odcinku od ulicy Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza wraz z niezbędna infrastrukturą 

techniczną”, działki nr ewid.: Obręb 22: 1/4, 1/5, 184/1, Obr ęb 23: 221, 208/2, 220  

opracowany na zlecenie Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola 

Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  DLA ZADANIA POD NAZW Ą: 

PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM 

NA ODCINKU OD ULICY ZJAZDOWEJ DO ULICY SIENKIEWICZA  WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Inwestor :  Miasto Piotrków Trybunalski 

ul. Pasa ż Karola Rudowskiego 10 
97- 300 Piotrków Trybunalski 

 
Adres inwestycji :   Piotrków Trybunalski 

Działki nr ewid.: 
Obręb 22: 1/4, 1/5, 184/1 
Obręb 23: 221, 208/2, 220  

 
Parametry geometryczne dróg  wyszczególnienie  
Kategoria dróg gminna 
Klasa dróg L (lokalna)  
Prędkość projektowa Vp=40 km/h 
Ruch lekki   KR - 3 
Szerokość jezdni 6,0 m i 7,5 m 
Długość jezdni 368,25 m 
Powierzchnia jezdni asfaltowej 2794,2 m2 
Powierzchnia chodników 1719,1 m2 
Powierzchnia zjazdów z kostki 420,9 m2 
Długość przebudowywanego wodociągu 423,1 m 
Ilość projektowanych przyłączy wodociągowych 9 szt. 
Ilość remontowanych przyłączy wodociągowych 17 szt. 
Ilość remontowanych hydrantów ppoż. 4 szt. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− umowa z dnia 23.08.2011r na opracowanie dokumentacji 
projektowej Przebudowy ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy 
Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną    
zawarta z  Miasto Piotrków Trybunalski. 

− Mapa do celów projektowych zaewidencjonowaną w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie 
Trybunalskim w dniu 20.10.2011 pod nr 1624.0312-97/2011 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z 

późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 



OPIS  TECHNICZNY  OBIEKT:  PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM 
 INWESTOR:   M I A S T O  P I O T R K Ó W  T R Y B U N A L S K I  

 

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OOMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 5 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. 
z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie. 

− Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych 
− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
− Wytyczne do projektowania DUD.5541-1/1/2011 z dnia 06.6.2011r. wydane przez 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Piotrkowie Trybunalskim, 
− Warunki techniczne nr L.dz.TW/PW/1547/2011 z dnia 05.7.2011r. wydane przez 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
− Karta Przewodnia Odwiertów Geotechnicznych z dnia 22.09.2011 r. wykonana 

przez Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA – Nowa Wieś, ulica 
Działkowa 15, 42-262 Poczesna 

− obowiązujące normy i przepisy, 
− wizja lokalna w terenie 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADA Ń 

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ulicy Narutowicza w Piotrkowie 
Trybunalskim na odcinku od ulicy Zjazdowej do ulicy Sienkiewicza o szerokości 
jezdni 6,0 m i 7,5 m, wraz z chodnikami obustronnymi o szer. min 1,5 m. 
Projektowana przebudowa ulicy Narutowicza zaplanowano jako: 
− drogi klasy L o szerokości jezdni 6 m i 7,5 m. 

Wzdłuż ulicy zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości min 1,5 m  
W zakresie opracowania znalazła się również modernizacja istniejących zjazdów 
indywidualnych i publicznych oraz budowa nowych zjazdów. Przebudowywana 
zostanie również sieć wodociągowa wraz z przyłączami i hydrantami oraz 
budowa nowych przyłączy wodociągowych. Przebudowa będzie polegała na 
wymianie starych elementów na nowe bez zmian wysokościowych jezdni. 
Krawężniki w miejscach dozwolonych na parkowanie pojazdami należy zaniżyć 
tak aby wystawały 4 cm od warstwy ścieralnej. Miejsca w których należy zaniżyć 
krawężnik pokazano na sytuacji (rys. D-1). 

4.2. KONSTRUKCJA DROGI 

Km  0+000,00 do 0+116,69 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem ulicznym o 
szerokości jezdni równej 6 m z chodnikiem z prawej strony o szerokości 1,5m, a z 
lewej do zakresu opracowania (granica działki, ogrodzenie, budynek) . 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 
 Biorąc pod uwagę rodzaj ruchu oraz rodzaj podłoża: 

− Kategoria ruchu KR 3  
− Grupa nośności podłoża G3 
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przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

− warstwa ścieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 
− geowłóknina typu polyfelt lub równoważna o podobnych właściwościach. 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 78 cm 
 
Na podstawie kategorii ruchu (KR3) oraz grupy nośności podłoża (G3) 

i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 

mmhH zk 78,060,00,160,060,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 

Km  0+152,89 do 0+404,45 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem ulicznym o 
szerokości jezdni równej 7,5 m z chodnikami obustronnymi do zakresu opracowania 
(granica działki, ogrodzenie, budynek). 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 
 Biorąc pod uwagę rodzaj ruchu oraz rodzaj podłoża: 

− Kategoria ruchu KR 3  
− Grupa nośności podłoża G3 

przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

− warstwa ścieralna z SMA gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 0/16 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/20 mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 
− geowłóknina typu polyfelt lub równoważna o podobnych właściwościach. 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 78 cm 

 
Na podstawie kategorii ruchu (KR3) oraz grupy nośności podłoża (G3) 

i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 

mmhH zk 78,060,00,160,060,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
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4.3. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW 

Projektuje się wymianę konstrukcji istniejących zjazdów. Nawierzchnię 
zjazdów poza chodnikiem należy zablokować (skosy, wyokrąglenia) obrzeżem 
betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem (C 12/15). Dla zjazdów 
indywidualnych projektuje się skosy 1:1 m, dla zjazdów publicznych 
wyokrąglenia z krawężnika ulicznego o promieniu 5m. Na granicy pasa 
drogowego nawierzchnię zjazdów należy zablokować krawężnikiem oporowym 
15x30x100 ułożonym na ławie betonowej z oporem (C 12/15). 
 

Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów indywidualnych oraz 
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej 

− warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm. 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm 0/31,5 

4.4. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

Projektuje się chodniki obustronne szerokości min 1,5 m. Wszystkie 
chodniki wykonane są z kostki betonowej szarej. 
Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm 
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 0/31,5mm  

W miejscach przeznaczonych jako parking należy zwiększyć grubość kruszywa z 10 
do 15 cm na całej szerokości chodnika. 

4. URZĄDZENIA OBCE 

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce : 
− przyłącza wodociągowe 
− sieci wodociągowe 
− przyłącza kanalizacji sanitarnej 
− sieć kanalizacji sanitarnej  
− kanalizacja deszczowa 
− sieć elektroenergetyczna 
− linia kablowa oświetlenia ulicznego 
− sieć teletechniczna  
− sieć gazowa 

5. KOLIZJE 

1. Możliwe jest występowanie urządzeń infrastruktury podziemnej które nie 
zostały zainwentaryzowane na mapie. 

2. Sieć teletechniczną należy zabezpieczyć pod zjazdami, drogami: 
• kanalizację wielootworową wzdłuż ul. Narutowicza rurami dwudzielnymi AROT 

ø 120mm (od Sienkiewicza do terenów zamkniętych 4 otworową, oraz od 
terenów zamkniętych do Zjazdowej 3 otworową)  
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• kanalizację 1 otworową przejścia przez ul. Narutowicza 
zabezpieczyć dwudzielną rurą AROT ø 120mm 

• na zjazdach  wymienić istniejące ramy i pokrywy drogowe na wzmocnione, 
ciężkie 

3. W miejscach skrzyżowań projektowanych przyłączy i remontowanej sieci 
wodociągowej z istniejącymi podziemnymi przewodami sieci 
elektroenergetycznej i teletechnicznej należy na przewody nałożyć rury 
osłonowe dwudzielne na każdy przewód oddzielnie. Przewody teletechniczne 
i elektroenergetyczne NN zabezpieczyć rurami A120/PS długości min. 3,0 m, 
przewody elektroenergetyczne SN i WN zabezpieczyć rurami A160/PS 
długości min. 3,0 m. 

4. Istniejące przewody sieci gazowej nie wymagają zabezpieczenia przy 
założeniu przejścia wodociągiem i przyłączami wodociągowymi poniżej sieci 
gazowej. Przewody gazowe zabezpieczyć na odcinkach przebiegających pod 
projektowanymi zjazdami, zabezpieczenie wykonać w postaci stalowej 
dwudzielnej rury osłonowej DN 350 mm zakończonej min. 1,0 m poza 
obrysem projektowanego zjazdu. 

5. Stosować należy podwieszenie przewodów istniejącej infrastruktury 
podziemnej w wykopie. 

6. Prace w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić w konsultacji 
i pod nadzorem przedstawiciela gestora odpowiedniej sieci. 

7. Istniejące drzewa przeznaczone do wycinki. 

6. PRZEBUDOWA WODOCIĄGU 

Wodociąg został zaprojektowany z rur trójwarstwowych PE100 SDR11 PN 16 
DN 90 – 315 mm długości łącznej 423,1 m.  

W skład projektowanego wodociągu wchodzą następujące odcinki: 
− DN 90 mm    12,2 m, 
− DN 110 mm    19,6 m, 
− DN 125 mm  109,6 m, 
− DN 250 mm    69,7 m, 
− DN 315 mm  262,9 m. 

Rury łączone w technologii zgrzewania doczołowego. Połączenia rur należy 
wykonywać z uwzględnieniem właściwych dla średnicy rur i rodzaju polietylenu czasu 
nagrzewania, stygnięcia pod dociskiem i po zwolnieniu docisku oraz siły docisku. 
Przed przystąpieniem do zgrzewania należy oczyścić miejsca styku rur przy pomocy 
zdzieraka. Węzły na sieci wodociągowej wykonać z kształtek z żeliwa sferoidalnego 
GGG 50 o połączeniach kołnierzowych uszczelnionych płaskimi uszczelkami 
gumowymi. Do skręcania kołnierzy stosować śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej. 

W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych wodociąg należy układać 
na gruncie rodzimym. W przypadku przegłębienia wykopu, wystąpienia rumoszu, 
skał lub glin rurociąg należy układać na zagęszczonej mechanicznie (do wsp. 0,9 
w skali Proctora) podsypce piaskowej grubości 15 cm. Minimalne zagłębienie 
wodociągu nie powinno być mniejsze niż 1,40 m p.p.t. Wymagane jest stosowanie 
bloków oporowych w punktach zmian kierunku trasy wodociągu oraz bloków 
podporowych pod projektowanymi zasuwami i hydrantami zgodnie z BN-81/9192-05. 
Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego należy oddzielić od rurociągu 
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grubą folią PVC. Trasę wodociągu oznakować metalizowaną taśmą ostrzegawczą 
koloru niebieskiego układaną w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur. 

Projektuje się zastosowanie jako armatury odcinającej kołnierzowych zasuw 
klinowych kryzowych bezgniazdowych z gładkim przelotem, wykonanych 
z następujących materiałów: 

− korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG 50, 
− ochrona antykorozyjna – na zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby 

epoksydowej nanoszona elektrostatycznie, 
− trzpień ze stali nierdzewnej, 
− uszczelnienie trzpienia – Oring, 
− klin z żeliwa GGG 50 zawulkanizowane powłoką z gumy EPDM.  
Projektuje się armaturę przeciwpożarową w formie 4 szt. hydrantów, w tym 

3 szt. podziemnych DN 80 mm (H1, H3 i H4) i 1 szt. nadziemnego DN 100 mm (H2). 
Na połączeniu z projektowanym wodociągiem projektuje się zastosowanie zasuw 
kołnierzowych DN 80 mm dla hydrantów podziemnych i zasuwy kołnierzowej DN 
100 mm dla hydrantu nadziemnego o parametrach jak dla zasuw sieciowych. 
Hydranty oraz skrzynki uliczne należy obetonować w promieniu 50 cm warstwą 
betonu gr. 20 cm. Każda zasuwa hydrantowa po zakończeniu prac powinna pozostać 
w pozycji otwartej. 

W celu zapewnienia obsługi hydrantów przebudowywana sieć wodociągowa 
zapewnia przepływ 10l/s przy ciśnieniu min. 0,2 Mpa. 

W najwyższym punkcie projektowanego odcinka sieci wodociągowej w węźle 
W08 projektuje się zastosowanie układu napowietrzająco-odpowietrzającego. Na 
wodociągu zamontować żeliwny trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80 mm 
z odgałęzieniem ustawionym pionowo, wsparty na bloku podporowym. Do 
odgałęzienia dołączyć żeliwny cokół kołnierzowy DN 80 mm, na którym 
zamontowana zostanie kolumna zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego. Cokół 
powinien być wyposażony w króciec odwadniający kolumnę zespołu. Zawór 
napowietrzająco-odpowietrzający wchodzący w skład zespołu projektuje się 
jako samoczynny pływakowy bezstopniowy DN 80 mm o maksymalnej powierzchni 
przekroju 1500 mm2 i maksymalnej wydajności odpowietrzania 700 m3/h, co dla 
objętości projektowanego odcinka wodociągu V = 16,99 m3 zapewnia jego 
odpowietrzenie w czasie ok. 1,5 min. 

Projektuje się zlokalizowanie zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego 
w pasie jezdni, w związku z czym należy zwieńczenie kolumny zakończyć skrzynką 
uliczną żeliwną o otworze min. 300 mm. W celu zapewnienia swobodnego odpływu 
wody rozpryskowej z kolumny i wody opadowej ze skrzynki ulicznej należy wykonać 
warstwę drenażową z kruszywa frakcji 31,5 – 63 mm od poziomu posadowienia 
skrzynki do poziomu poniżej wylotu króćca z cokołu kolumny. Warstwę drenażową 
zagęścić mechanicznie do współczynnika zagęszczenia wymaganego dla warstw 
podbudowy drogi. 

Połączenie wodociągu polietylenowego z armaturą żeliwną kołnierzową wykonać przy 
zastosowaniu dogrzewanych króćców PE z luźnym kołnierzem żeliwnym. Zmiany kierunku 
przebiegu wodociągu należy wykonać przy użyciu polietylenowych łuków segmentowych 
dogrzewanych do rur PE. Włączenia w istniejące rurociągi wykonać poprzez tuleję PE z 
luźnym kołnierzem stalowym oraz kołnierze specjalne dwukomorowe do rur żeliwnych. 
Połączenie kołnierzowe skręcane śrubami ocynkowanymi z uszczelką polimerową płaską. 
Połączenia boczne z istniejącymi rurociągami wykonać z wymianą trójników na polietylenowe 
do zgrzewania doczołowego – zgodnie ze schematami węzłów. 
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Po wykonaniu próby ciśnieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-
10725 odcinki wodociągu należy przepłukać i zdezynfekować wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Dezynfekcję wykonać zgodnie z PN-64/B-10791. 

Na czas prowadzenia robót przy przebudowie sieci wodociągowej należy 
zapewnić stałą dostawę wody do odbiorców. Prace należy wykonywać w miarę 
możliwości w taki sposób, aby istniejąca sieć wodociągowa funkcjonowała do czasu 
wykonania projektowanych urządzeń. Istniejące odcinki sieci wodociągowej 
oraz armatura odcinająca i przeciwpożarowa powinny na czas prowadzenia robót 
zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po wykonaniu projektowanych 
elementów sieci na czas przeprowadzenia ich przepięcia do miejsc zasilania 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tymczasowe zaopatrzenie odbiorców 
w wodę do celów bytowo-gospodarczych z innego źródła, np. zbiornika mobilnego, 
przy czym właściwe urządzenia oraz dostarczana woda musi spełniać warunki 
sanitarno-higieniczne wynikające z przepisów dotyczących wody pitnej. Informację 
na temat terminu odcięcia dopływu wody należy przekazać odbiorcom 
indywidualnym w formie ogłoszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz oddzielnie 
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w formie pisemnej. Wykonawca 
jest zobowiązany również do uzgodnienia terminu odcięcia dopływu wody 
z odpowiednimi służbami przeciwpożarowymi. 
 

UWAGA:   
1. W związku z licznymi skrzyżowaniami z uzbrojeniem podziemnym należy 

bezwzględnie przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywek istniejącego 
uzbrojenia krzyżującego się z projektowaną siecią wodociągową i określić 
rzeczywiste posadowienie tego uzbrojenia. Może to spowodować konieczność 
weryfikacji wysokościowej  projektowanych przewodów.   

2. Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane 
w uzgodnieniu z jednostką projektową, Inwestorem oraz z zainteresowanymi 
jednostkami uzgadniającymi. 

3. Nakłady na usunięcie ewentualnych kolizji ponosi Inwestor. 

7. PRZEBUDOWA PRZYŁACZY WODOCI ĄGOWYCH 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przyłączy wodociągowych 
starej konstrukcji pod projektowaną nawierzchnią jezdni, które mogą nastąpić 
w wyniku obciążenia ruchem kołowym przewiduje się przebudowę przyłączy 
w obrębie pasa drogowego. 

Przyłącza zostały zaprojektowane z rur PE100 SDR11 PN 16 DN 40 i 50 mm. 
Projektuje się przebudowę 17 szt. przyłączy wodociągowych łącznej długości 
108,6 m, w tym: 

− 3 szt. DN 50 mm   21,00 m, 
− 14 szt. DN 40 mm 153,40 m. 

 Rury łączone w technologii zgrzewania elektrooporowego. Połączenia rur 
należy wykonywać z zastosowaniem odpowiednich złączek elektrooporowych 
właściwych dla technologii zastosowanych rur. Włączenia do sieci wodociągowej 
wykonać z zastosowaniem nawiertek do rur PE. 

W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych przyłącza należy układać 
na gruncie rodzimym. W przypadku przegłębienia wykopu, wystąpienia rumoszu, 
skał lub glin rurociąg należy układać na zagęszczonej mechanicznie (do wsp. 0,9 
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w skali Proctora) podsypce piaskowej grubości 15 cm. Minimalne zagłębienie 
przyłączy nie powinno być mniejsze niż 1,40 m p.p.t. Wymagane jest stosowanie 
bloków oporowych w punktach zmian kierunku trasy wodociągu oraz bloków 
podporowych pod projektowanymi zasuwami zgodnie z BN-81/9192-05. 
Powierzchnie styku bloku oporowego i podporowego należy oddzielić od rurociągu 
grubą folią PVC. Trasę przyłączy oznakować metalizowaną taśmą ostrzegawczą 
koloru niebieskiego układaną w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur. 

Projektuje się zastosowanie jako armatury odcinającej zasuw żeliwnych 
bezgniazdowych PN 16 wykonanych z żeliwa sferoidalnego z obudową w wersji 
teleskopowej. Zasuwy winny być wyposażone w złącza ISO przystosowane do 
łączenia z rurami PE.  

Zmiany kierunku przebiegu przewodów należy wykonać przy użyciu 
polietylenowych łuków i kolan łączonych elektrooporowo.  

Istniejące rury osłonowe należy wymienić na nowe rury stalowe. Rury 
osłonowe stalowe montować na płozach dystansowych a połączenie rury 
przewodowej i osłonowej uszczelnić za pomocą manszet uszczelniających. 

Rury osłonowe do zamontowania na przewodach wodociągowych pokazano 
na planie sytuacyjnym. 

8. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

Przyłącza zostały zaprojektowane z rur PE100 SDR11 PN 16 DN 40 mm. 
Projektuje się budowę 9 szt. przyłączy wodociągowych łącznej długości 65,8 m. 

Rury łączone w technologii zgrzewania elektrooporowego. Zalecenia dla 
wykonania przyłączy powyżej jak dla przyłączy przebudowywanych. 

Przyłącza projektuje się do granicy pasa drogowego. Wykonanie dalszych 
odcinków przyłączy do miejsc opomiarowania wielkości zużycia wody wymaga 
wykonania odrębnego opracowania. W miejscach zakończenia przyłączy na granicy 
pasa drogowego należy zabezpieczyć końce rur szczelnym korkiem z polietylenu 
łączonym w technologii zgrzewania elektrooporowego. 

9. KOLIZJE 

Planuje się wykonanie zabezpieczenia istniejących przewodów 
teletechnicznych oraz elektroenergetycznych NN i WN na odcinkach kolidujących 
z projektowaną siecią, przyłączami i projektowanymi zjazdami. 

Należy zabezpieczyć planowaną sieć energetyczną w miejscach skrzyżowań 
z projektowanymi przewodami wodociągowymi. Na każdy przewód energetyczny NN 
i teletechniczny należy nałożyć niezależną dwudzielną rurę osłonową A110/PS 
długości 3 m. Na przewody elektroenergetyczne WN należy nałożyć niezależną 
dwudzielną rurę osłonową A160/PS długości 3 m, z pominięciem nieczynnego 
przewodu WN – zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Prace w pobliżu skrzyżowań z istniejącą infrastruktura podziemną  prowadzić 
pod nadzorem gestora odpowiedniej sieci. W miejscach tych bezwzględnie należy 
prowadzić ręczne roboty ziemne. Nie należy prowadzić zagęszczania gruntu 
bezpośrednio nad przewodami teletechnicznymi i energetycznymi. 
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10. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasę 
projektowanego przewodu zgodnie z tabelami tyczenia oraz planem sytuacyjnym 
poprzez uprawnionego geodetę. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru rurociągów. Wykopy powinny być w należyty sposób 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poprzez: 

− wygrodzone taśmami ostrzegawczymi terenu prowadzonych robót 
− umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczych z dopiskiem 

„UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY” 
−  oświetlenie terenu budowy w nocy 
− zastosowanie kładek na trasie ruchu pieszych z barierkami ochronnymi 

o wysokości 1 m,  
W miejscach skrzyżowań bądź też zbliżeń do istniejących elementów 

uzbrojenia podziemnego prace prowadzić ręcznie przy bezpośrednim nadzorze 
gestora sieci stosując wykopy wąskoprzestrzenne oszalowane przy głębokości 
powyżej 1 m. Pozostałe prace dopuszcza się wykonywać przy użyciu sprawnego 
sprzętu mechanicznego. Nie należy przekraczać projektowanej głębokości wykopów.  

Pod układane przewody należy wykonać podsypkę piaskową grubości 15 cm. 
Powierzchnia zagęszczonego mechanicznie piasku do wymaganego współczynnika 
zagęszczenia 0,9 powinna mieć dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym 
spadkiem i stanowić podłoże nośne dla rury. Zasypkę zagęścić mechanicznie do 
wsp. zagęszczenia 0,97 warstwami po 0,3 m. 

Przewidziano wywóz nadmiaru ziemi z wykopów staraniem Wykonawcy. 
 

11. ODWODNIENIE PASA ROBÓT 

W razie wystąpienia intensywnych opadów deszczu i znacznego nasączenia 
gruntów zaleca się stosowanie igłofiltrów, które pozwolą osuszyć teren budowy. 
Występującą wówczas wodę pompować na przyległe tereny nieutwardzone. 

W razie wystąpienia wód opadowych w wykopie Wykonawca powinien 
zapewnić odprowadzenie tych wód poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, wówczas Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Wykonanie wykopów zawsze powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
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12. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile zostanie 
dopuszczone do czasowego składowania odspojonych gruntów, należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 
 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 
podanego w tablicy. 

Tablica 1:  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach 
i miejscach zerowych robót ziemnych. 

 

 MINIMALNA WARTOŚĆ IS  DLA: 

 
AUTOSTRAD  

I DRÓG 
EKSPRESOWYCH 

INNYCH DRÓG 

  RUCH CIĘŻKI  
I BARDZO CIĘŻKI 

RUCH MNIEJSZY 
OD CIĘŻKIEGO 

Górna warstwa 
o gr. 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości  
od 20 do 50 cm  
od powierzchni  
robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je 
dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 
środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
 

RUCH BUDOWLANY 
 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących te czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

•odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
•odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
•dokładność wykonania wykopów, 
•zagęszczenie górnej warstwy korpusu w wykopie według wymagań w tabeli. 

 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW 
 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej 
nie powinny być większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i – 3 cm. Szerokość korpusu 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie 
korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

13. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi 
dokumentacji. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0m. 

 
WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 
 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. 
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 
20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku osi jezdni. Zagęszczanie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu 
kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
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nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne operacje rozkładania 
i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.  

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2, 
albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
UTRZYMANIE PODBUDOWY 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
inspektora, podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy. 
 Koszt napraw w wyniku niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót bez prawa dochodzenia z tego tytułu odszkodowania. 

14. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i 
czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 
podanych w tablicy. 

 
Tablica 3: Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe (mm). 

 

LP. 
DROGI I PLACE PODŁOŻE POD WARSTWĘ 

 ŚCIERALNĄ WIĄŻĄCĄ 

1. Drogi klasy I, II i III 6 9 

2. Drogi klasy IV i V 9 12 

3. Drogi klasy VI i VII 
oraz place i parkingi 12 15 

 
W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy, podłoże 

należy wyrównać poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy 
nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym. Zalecone ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano 
w tablicy. 

 



OPIS  TECHNICZNY  OBIEKT:  PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM 
 INWESTOR:   M I A S T O  P I O T R K Ó W  T R Y B U N A L S K I  

 

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OOMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 16 

Tablica 4: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego. 

 

PODŁOŻE DO WYKONANIA 
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU 

ASFALTOWEGO 

ILOŚĆ ASFALTU PO 
ODPAROWANIU WODY 

Z EMULSJI LUB 
UPŁYNNIACZA Z ASFALTU 
UPŁYNNIONEGO (KG/M2) 

Podłoże pod warstwę asfaltową  

Podbudowa / nawierzchnia tłuczniowa 0,7-1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 0,5-0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 0,3-0,5 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 0,2-0,3 

 
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 
 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 
przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
podano w tablicy 5. 

Tablica 5: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego. 

 

POŁĄCZENIE NOWYCH WARSTW 

ILOŚĆ ASFALTU PO 
ODPAROWANIU WODY Z EMULSJI 

LUB UPŁYNNIACZA Z ASFALTU 
UPŁYNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
  Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 
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WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO. 
 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zagęszczania nie powinna być 
mniejsza  
• dla asfaltu D 70 125ºC, 
• dla asfaltu D 100 120ºC. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w nawierzchni 
powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w 
nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm.    
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 
 

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 
nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm. 
Równość warstwy . Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego 
mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny być większe od podanych w tablicy.                                  
 

Tablica 6: Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego. 

 

BADANA CECHA MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 
BADAŃ I POMIARÓW 

Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o dł. 1km 

Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o dł. 1km 

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dł. 1km 

Rzędne wysokościowe 
warstwy 

Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

dokumentacji budowy Ukształtowanie osi w planie 

Grubość wykonywanej 
warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m 

Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

Krawędź, obramowanie 
warstwy Cała długość 

Wygląd warstwy Ocena ciągła 

Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m 

Wolna przestrzeń w warstwie Jw. 

Grubość warstwy Jw. 
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Tablica 7: Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych (mm). 
 

DROGI I PLACE WARSTWA 
ŚCIERALNA 

WARSTWA 
WIĄŻĄCA 

Drogi klasy I, II, II 4 6 

Drogi klasy IV i V 6 9 

Drogi klasy VI i VII oraz place i 
parkingi 9 12 

 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ±1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacja, z tolerancją ±10% 

15. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony 
z zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy.  

16. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 

− utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  

stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie  uszkodzeń 
i uciążliwości dla osób trzecich. 

17. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
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18. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
 Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje ponosi Zamawiający. 

19. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez Zamawiającego. 

20. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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21. SPIS  RYSUNKÓW 

1. Plan sytuacyjny      - rys. nr D-1 
2. Przekroje normalne      - rys. nr D-2 
3. Szczegóły        - rys. nr D-3 
4. Szczegół łączenia warstw      - rys. nr D-4 
5. Plan sytuacyjny – sieć wodociągowa   - rys. nr S-1 
6. Profil podłużny wodociągu     - rys. nr S-2 
7. Profile podłużne przyłączy wodociąg. do przebudowy - rys. nr S-3 
8. Profile podłużne projekt. przyłączy wodociągowych - rys. nr S-4 
9. Profile podłużne przyłączy hydrantowych  - rys. nr S-5 
10. Schematy montażowe węzłów wodociągu  - rys. nr S-6 
11. Przekrój poprzeczy przez wykop    - rys. nr S-7 
12. Karta katalogowa hydrantu przeciwpożarowego 
13. Karta katalogowa nawiertki NWZ/PE 
14. Karta katalogowa zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego 
15. Karta katalogowa kolumny napowietrzająco-odpowietrzającej 
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TABELA TYCZENIA OSI DROGI 
      

Tabela tyczenia Osi ul. Narutowicza 
Nr X Y 
U1 5554978,37 4539657,82 
U2 5554978,37 4539666,52 
U3 5554976,18 4539765,11 
U4 5554974,37 4539791,95 

U5 5554970,90 4539822,84 

U6 5554969,25 4539840,29 

U7 5554967,58 4539861,90 

U8 5554967,31 4539888,57 

U9 5554977,10 4540061,55 

 
 
 
 

TABELA TYCZENIA SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
 

Oznaczenie 
punktu 

Współrz ędne 
punktu 

X Y 
H1 5554973,24 4539674,89 
H2 5554972,05 4539762,18 
H3 5554962,91 4539855,94 
H4 5554967,54 4539981,76 
P01 5554971,18 4539669,98 
P02 5554971,39 4539679,45 
P03 5554971,41 4539682,91 
P04 5554984,97 4539687,77 
P05 5554984,83 4539693,66 
P06 5554983,65 4539715,94 
P07 5554984,46 4539716,03 
P08 5554984,06 4539712,26 
P09 5554984,58 4539712,08 
P10 5554983,56 4539733,74 
P11 5554980,48 4539758,05 
P12 5554982,54 4539758,32 
P13 5554977,82 4539827,14 
P16 5554963,79 4539834,07 
P17 5554957,82 4539830,78 
P18 5554960,90 4539862,75 
P20 5554974,53 4539886,94 
P21 5554961,09 4539896,23 
P22 5554962,07 4539917,02 
P23 5554976,41 4539919,58 
P24 5554963,33 4539938,30 
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P25 5554977,69 4539941,50 
P26 5554964,47 4539955,75 
P27 5554978,59 4539955,95 
P28 5554965,30 4539976,22 
P30 5554968,66 4539997,63 
P31 5554966,83 4539998,64 
P33 5554967,66 4540016,88 
P34 5554969,46 4540049,52 
P35 5554982,86 4540053,06 
P36 5554968,22 4540063,51 
W01 5554976,38 4539657,13 
W02 5554976,47 4539664,65 
W03 5554976,50 4539669,74 
W04 5554976,50 4539674,87 
W05 5554976,47 4539679,45 
W06 5554976,47 4539682,94 
W07 5554976,43 4539687,41 
W08 5554976,40 4539690,11 
W09 5554976,39 4539693,30 
W10 5554976,30 4539712,38 
W11 5554976,29 4539715,17 
W12 5554976,15 4539724,85 
W13 5554976,11 4539733,68 
W14 5554975,94 4539752,38 
W15 5554976,56 4539759,59 
W16 5554976,74 4539761,97 
W17 5554977,17 4539766,87 
W18 5554977,39 4539770,62 
W19 5554977,10 4539773,07 
W20 5554971,02 4539812,45 
W21 5554969,63 4539814,65 
W22 5554968,78 4539826,52 
W22’ 5554968,07 4539835,19 
W23 5554966,35 4539856,26 
W24 5554965,76 4539863,05 
W25 5554965,48 4539866,20 
W26 5554964,73 4539874,83 
W27 5554965,33 4539887,40 
W28 5554965,74 4539895,75 
W29 5554966,32 4539907,87 
W30 5554966,85 4539916,67 
W31 5554967,04 4539920,17 
W32 5554968,03 4539938,08 
W33 5554968,17 4539940,69 
W34 5554968,97 4539955,73 
W35 5554968,97 4539956,37 
W36 5554969,92 4539975,89 
W37 5554970,40 4539981,81 
W38 5554970,43 4539983,08 
W39 5554970,53 4539986,65 
W40 5554971,18 4539997,58 
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W41 5554972,41 4540015,65 
W42 5554972,44 4540016,61 
W43 5554972,95 4540031,76 
W44 5554974,11 4540049,26 
W45 5554974,37 4540052,97 
W46 5554975,04 4540063,14 
W47 5554975,11 4540064,24 
W48 5554988,64 4539665,30 
W49 5554993,20 4539768,65 
W50 5554982,34 4539816,34 
W51 5554980,40 4539986,79 

 
 



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z SANITARN Ą

OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY NARUTOWICZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Skos 
/Promie ń

Nawierzc
hnia

Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 42,1 lewa 4.10 4.00 / 4.00 1:1 kostka 6.00 17.20 0 brak brak
2 0 + 056,0 lewa 4.20 6.00 / 6.00 1:1 kostka 8.00 26.30 0 brak brak
3 0 + 084,8 lewa 3.40 3.50 / 3.50 1:1 kostka 5.50 13.00 0 brak brak
4 0 + 092,3 prawa 3.60 5.00 / r = 5 kostka 13.50 istn. 0 brak brak
5 0 + 168,0 prawa 5.90 5.00 / r = 5 kostka 12.00 istn. 0 brak brak
6 0 + 182,6 prawa 5.20 5.00 / r = 5 kostka 12.00 istn. 0 brak brak
7 0 + 203,3 prawa 2.90 3.50 / 3.50 1:1 kostka 5.50 11.20 0 brak brak
8 0 + 238,5 prawa 2.90 4.50 / 4.50 1:1 kostka 6.50 14.00 0 brak brak
9 0 + 241,3 lewa 3.60 5.00 / 5.00 1:1 kostka 6.00 13.80 0 brak brak

10 0 + 246,1 lewa 3.60 5.00 / 5.00 r = 5 kostka 11.00 28.40 0 brak brak
11 0 + 258,7 prawa 3.10 3.00 / 3.00 1:1 kostka 5.00 10.30 0 brak brak
12 0 + 262,0 lewa 3.60 4.50 / 4.50 r = 5 kostka 14.50 26.70 0 brak brak
13 0 + 276,5 prawa 3.10 4.50 / 4.50 1:1 kostka 6.50 14.80 0 brak brak
14 0 + 285,2 lewa 3.60 4.00 / 4.00 1:1 kostka 5.00 15.00 0 brak brak
15 0 + 288,9 lewa 3.60 3.50 / 3.50 1:1 kostka 4.50 13.20 0 brak brak
16 0 + 295,9 lewa 3.60 4.00 / 4.00 1:1 kostka 6.00 15.50 0 brak brak
17 0 + 307,1 prawa 3.10 4.00 / 4.00 1:1 kostka 6.00 13.20 0 brak brak
18 0 + 307,8 lewa 3.80 3.50 / 3.50 1:1 kostka 5.50 14.10 0 brak brak
19 0 + 323,0 prawa 3.30 4.00 / 4.00 1:1 kostka 6.00 14.00 0 brak brak
20 0 + 324,6 lewa 3.70 4.50 / 4.50 1:1 kostka 6.50 17.80 0 brak brak
21 0 + 329,3 lewa 3.80 3.00 / 3.00 1:1 kostka 5.00 12.10 0 brak brak
22 0 + 335,9 prawa 3.20 4.00 / 4.00 1:1 kostka 6.00 13.90 0 brak brak
23 0 + 343,3 lewa 3.80 5.00 / 5.00 r = 5 kostka 15.00 12.90 0 brak brak
24 0 + 356,3 prawa 3.10 5.00 / 5.00 r = 5 kostka 15.00 17.60 0 brak brak
25 0 + 376,5 lewa 3.00 5.80 / r = 5 kostka 13.00 istn. 0 brak brak
26 0 + 384,0 lewa 2.90 3.50 / 3.50 1:1 kostka 5.50 11.00 0 brak brak
27 0 + 394,9 prawa 3.20 5.00 / 5.00 r = 5 kostka 9.00 18.40 0 brak brak
28 0 + 398,7 prawa 3.20 2.50 / 2.50 r = 5 kostka 6.50 10.80 0 brak brak

Istniejące zjazdy przebudowywane
Nowoprojektowane zjazdy
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