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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w 

ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. 

Zalesickiej            w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych                   

i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST). Zakres robót obejmuje : 

roboty przygotowawcze 

roboty ziemne 

roboty montażowe  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

a) Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji przetargowej 

b) Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu                           

w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną             

budowę 

c) Inspektorze Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie                       

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach  

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

d) książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

e) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

f) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                                 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              

i końcowych , w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu 

g) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z na 

niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi po 

miarami powykonawczymi 



 

h)    dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

i)    materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

j) poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,                                                     

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                              

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz l egzemplarz Dokumentacji Projektowej                        

i l komplet ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa , którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 

podpisaniu Umowy zawierać będzie następujące części: 

projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji 

robót budowlanych ST wykonania i odbioru robót przedmiary robót 

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowla-

no-wykonawczym). 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: projekt organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót projekt organizacji i harmonogram robót, 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione           

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                 

z Dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości doce-

lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w SST przedziału tole-

rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność  z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,               

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: 

ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczeństwa i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           

i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                           

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-

dowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5 7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na t z terenu robót Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 



fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej, 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     

i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane                        

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                       

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-

pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-

nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekto-

rowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty 



Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus              

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-

jącymi na danym obszarze 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-

konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość          

i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów               

i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie            

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie              

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy, 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                        

i graficznej 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy 

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST a także w normach i wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotyczą-

ce realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci 

punktów odwzorowania. 

 

5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT                                                                                            

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe                  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót wyposażenie              

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków                        

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                            

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilość środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw, itp 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST. W przy-

padku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                    

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 



materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opi-

sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów, 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  l i które spełniają wymogi SST, 

W przypadku materiałów, dla których ww, dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednozna-

czny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone, 

 

 



 

6.6. Dokumenty budowy 

 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,           

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 

budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  terminy 

rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  zgłoszenia 

i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  stan pogody i temperaturę 

powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy robót. 

 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor 

nadzoru 

 



 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3] 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru              

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-

kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne            

z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru, Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

 7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót,  a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiary 

robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania Obmiar robót 



ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaj odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                         

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-

dowy   i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                       

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                   

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi                    

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 



zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                      

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych   w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                   

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót                    

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy, 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

4) protokoły odbiorów częściowych 

5) recepty i ustalenia technologiczne 

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i  programem zapewnienia jakości (PZJ) 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ) 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 

przeka- 

zania tych robót właścicielom urządzeń 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonaw- 

czej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier-

dzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 



 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenia robót można dokonywać na podstawie: 

1, cen jednostkowych i obmiaru robót - podstawą płatności jest cena jednostkowa skal-

kulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

2,   podstawie ceny ryczałtowej - podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty          

w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 

robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych                  

w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:: 

a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-

cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 

z postępu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu 

c) opłaty/dzierżawy terenu 

d) przygotowanie terenu 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych , barier i świateł 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane 

w ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej                 

w ul.Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym                     

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej zgodnie      

z p. 1.1. 

 Zakres robót obejmuje wykonanie nw. robót: 

Wodociąg: 

- sieć wodociągowa rurociąg Ø 110 PE  - 1188 m 

- sieć wodociągowa rurociąg Ø 90 PE  - 10 m 

- sieć wodociągowa rurociąg Ø 90 PE  - 676 m 

- zasuwa  wodociągowa dn 100 - 4 szt  

- zasuwa  wodociągowa do rur PE dn 40 - 90 szt 

- hydranty nadziemne - 9 szt 

 

Kanalizacja sanitarna: 

- rury PCV-U dn 315  - 126 m 

- rury PCV-U dn 200  - 877 m 

- rury PCV 160  - 316 m 

- rury PE 75 - 243 m 

- studnia Ø 1200 żelbetowa - 34 szt. 

- studnia Ø 1500 żelbetowa - 1 szt. 

- studnia rozprężna TEGRA Ø 1000 - 1 szt. 

 

Kanalizacja deszczowa: 

- rury PCV-U dn 500  - 636 m 

- rury PCV-U dn 400  - 627 m 

- rury PCV-U dn 315  - 200 m 

- rury PCV-U dn 200  - 653 m 

- studnia Ø 1200 żelbetowe - 32 szt 

- studnia Ø 1200 żelbetowe z osadnikiem - 10 szt 

- studzienka ściekowa uliczna betonowa Ø 500 - 69 szt 

 

 

 

  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami    i Specyfikacją Techniczną “Wymagania ogólne" p, 1.4.  

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 

“Wymagania ogólne" p, 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

 

 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 

“Wymagania ogólne" p, 2.0. 

Do budowy wodociągu,  kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu  mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych , posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 

 

 

2.1. Składowanie 

 

2.1.1. Rurv 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 C i opadami atmosferycznymi. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rury z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie 

Rury o różnych średnicach            i grubościach winny być składowane osobno, a gdy 

nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać l,5m. Sposób składowania nie 

może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki           

i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 

“Wymagania ogólne" p. 3.0. 

Do wykonania prac związanych z wykonaniem kanalizacji Wykonawca należy zastosować 

odpowiedni sprzęt: 

- koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,25 - 0,6 m3, 

- spycharki (ładowarki), 

- żurawie budowlane, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- zgrzewarki do polietylenu, 

- wyciąg mechaniczny, 

- ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypywania wykopów oraz do zagęszczania 

gruntu. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie 

z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie 



przewidzianym umową. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 

“Wymagania ogólne" p, 4.0. Wszystkie przewożone materiały powinny być 

transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

4.1. Rury PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie 

wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz 

powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5 st.  C do (+) 30  st.  C,  przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa na platformie samochodu rury powinny leżeć 

kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej l0 cm i 

grubości co najmniej 2,5cm ułożonych prostopadle do osi rur 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0 m 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać  l,0m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

 

 

4.2. Mieszanka betonowa. 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 

układania nie powinien powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną         

w wymaganiach technologicznych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

“Wymagania ogólne" p. 5.0. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót        

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich robota będzie 

wykonywana  

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy obiektów liniowych jest dokumentacja projektowa. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.          

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny , z założeniem ciągów reperów 

roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw, 



kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,   

a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 

najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 

repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 

reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne (sprawdzone przez służby geodezyjne) Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru, 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające , 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót 

budowlano-montażowych. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo 

wypadków, budowie prowizorycznych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowo 

oznaczenie światłami.                                                

5.2.1. Roboty rozbiórkowe     

Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac: 

- usunięciu humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót 

- usunięciu nawierzchni asfaltowej i betonowej z jezdni, placów i chodników wraz z 

podbudową; zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią 

przeznaczoną do wywozu lub zasypki. 

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać zgodnie z opisem w 

projekcie budowlanym. 

 

5.3. Roboty ziemne. 

Wykopy pod  wodociąg, kanalizacje i sieć gazową należy wykonać o ścianach 

pionowych w obudowie. Szerokość wykopów liniowych wąskoprzestrzenych - l,0 m.  

Wykopywaną ziemię odwozić samochodem na bieżąco. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni ściany wykopy należy umocnić 

szalunkiem pełnym - np obudowy typu skrzynkowego. Obudowa powinna wystawać 15 

cm ponad teren. Przy prowadzeniu robót poza pasem drogowym w gruncie suchym, do 

umocnienia ścian wykopu można zastosować szalunek ażurowy. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-

dowlanym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 

cm wyższym od 

rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 

W trakcie realizacji robót należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 

należy montować nad wykopem na wysokości ca  l,0m nad powierzchnią terenu w 

odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 

projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać 

codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głę-

bokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpie-

czyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów 



zwięzłych oraz +5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 

szerokości wykopu wynosi +5cm. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż l,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.                           

 

 

5.3.1 Transport urobku 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością 

Inwestora,                             

 

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczania wykopów na czas budowy zapewniający 

bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.                                                                      

 

 

5.3.3 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) 

z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 

naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 

głębokości 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 

sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 

gromadzącej się w nich wody, 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 

zwierciadła o 

co najmniej 0,5 m poniżej poziomu naturalnego. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

 

5.3.4 Obsypka i zasypka oraz zagęszczenie gruntu 

Użyty do obsypki i zasypki materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. W gruntach suchych i sypkich obsypkę wykonać gruntem rodzimym 

pozbawionym kamieni  i elementów o ostrych krawędziach,. W pozostałych gruntach 

obsypkę wykonać z piasku. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości 

wykopu i sięgać do wysokości 20cm powyżej górnej krawędzi rury. Obsypkę należy 

zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach przewodu, w celu 

uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Zasypanie wykopu należy wykonać piaskiem z 

zkupu, nie zawierającym takich materiałów jak: grunty zbrylone (także zmarznięte), gruz, 

śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie 

zasypki Zagęszczanie zasypki należy wykonać mechanicznie, warstwami co 30 cm , na 

całej głębokości wykopu, do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu 

określonego w projektem budowlanym. Wyniki z pomiarów stopnia zagęszczenia zasypki 

Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru. 

 

5.4.1 Ogólne warunki układania rurociągów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 

przewodów. Do budowy wodociągów, kanalizacji i gazu w wykopie otwartym można 

przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 



najmniej 30m. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową           

i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 

wewnątrz i z zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą  jednej lub 

dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze 

kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu Każda rura po ułożeniu 

zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 

co najmniej  1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się wykonanie pod złączami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić  

poprzez obsypanie ziemią na środku długości rury  i mocno podbić z obu stron , aby rura 

nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ należy sprawdzić za pomocą ław celowniczych, 

lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 

pomocniczych 

Odchyłka osi ułożonego przewodu z rur PE od osi projektowanej nie może przekraczać 

±20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 

przekraczać ±lcm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty 

koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą grunt 

ową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i zbadaniu szczelności rury należy 

zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie 

ich po ewentualnym zalaniu. 

 

5.4.2 Rurociągi  i kanały z rur PE 

Rury z PE  można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z 

PE należy łączyć za pomocą  zgrzewów. Łączenie rur z PE należy wykonać za pomocą 

zgrzewania doczołowego lub zgrzewania elek-trooporowego. Proces zgrzewania rur 

należy prowadzić ściśle według wytycznych producenta rur oraz zgodnie z instrukcją 

zastosowania zgrzewarki Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy 

przeprowadzić zgrzewanie próbne. Wszystkie zgrzewane powierzchnie muszą być czyste i 

suche. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu należy stosować namiot ochronny. W 

czasie mgły zgrzewanie jest zabronione! Po zakończeniu zgrzewania należy skontrolować 

miejsce połączenia. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń 

(próba szczelności , nawiercanie) na minimum l godz. w celu ustabilizowania naprężeń 

wewnętrznych. Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec 

powstawaniu przeciągów. 

 

5.4.3 Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

normy PN-92/B-10735. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

“Wymagania ogólne" p. 6.0. 

Kontrola związana z wykonaniem  wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej i 

gazu powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót ziemno-montażowych, 

zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy 

uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione Jeśli 

którekolwiek   z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 



niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 

l   sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

2   badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów 

3. badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został pode- 

brany, jest zgodny z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowia- 

da wymaganiom normy PN-86/B-02480, W przypadku niezgodności warunków grun- 

towych rzeczywistych z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 

przeprowadzić dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywności środowiska                                  

i  wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji 

Inspektorowi nadzoru 

4. badania zasypu przewodu - obejmuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsyp- 

kę) oraz badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu 

5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch 

kanału , zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do obsypki oraz skontrolowa- 

nie ubicia piasku 

6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego 

oraz jego wilgotności 

7. badanie podłoża wzmocnionego - przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne                     

i  obmiar, przy czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach ba- 

danego odcinka podłoża z dokładnością do l cm ; badanie to obejmuje również usy- 

tuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość jego ułożenia 

8. badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji - następuje poprzez porównanie 

ich cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość, z wymaganiami okre- 

ślonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględzi- 

ny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne 

9. badania w zakresie ułożenia przewodów na podłożu - obejmuje badanie ułożenia 

przewodów w planie i w profilu oraz sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny 

zewnętrzne 10 badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację - obejmują badanie 

stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 

pomiar ubytku wody; podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 

przewodu i studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 

uszczelnienie, a w razie niemożliwości, oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 

badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogótne"  P. 7.0. 

Jednostką obmiarową wodociągu, kanalizacji i gazu jest l metr (m) rury dla każdego typu 

średnicy. Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest l komplet (kpi) 

zamontowanej studzienki dla każdego typu. 

Jednostką obmiarową przepompowni ścieków jest l komplet (kpi) zamontowanego 

urządzenia. 

Obmiary wykonywanych na budowie robót winny być dokonywane przez Wykonawcę                      



w obecności Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane. 

 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne" p. 8.0. 

 

8.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robót, 

zmianami i uzupełnieniami / dane geotechniczne, wyniki badań gruntów, poziom wód 

gruntowych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

wysokościowych reperów/ Dziennik Budowy Dokumenty dotyczące jakości 

wbudowanych materiałów. 

 

8.1.1  Zakres odbioru częściowego 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych przydatności podłoża 

naturalnego do budowy kanalizacji warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do 

powierzchni terenu 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji 

Projektowej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi 

ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 

długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania studzienek i połączenia rur 

szczelności przewodów i studzienek 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 

formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

-         świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnionego geodetę 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 

- zgodność wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacją Projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 

- protokoły badań szczelności  



O wykonaniu odbioru technicznego końcowego należy dokonać wpisu do 

Dziennika Budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu  wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej i gazociągu zgodnie      

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót podano w Specyfikacji 

Technicznej “Wymagania ogólne" p. 9.0. Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje       

z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz 

wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie roboty tymczasowe           

i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez 

Wykonawcę, Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót. 

 

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA 

 

10.1. Polskie Normy 

PN-86/B-02480         - Grunty budowlane Określenie, symbole, podział i opisy 

gruntów. 

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia 

statystyczne i projektowanie. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

 

10.2. Normy branżowe 

BN-83/S836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe. 

 

10.3. Inne dokumenty 

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; War-

szawa 1996r. 

2    Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE 

-WAVIN Buk. 
 


