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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(ST)
WYMAGANIA OGOLNE
Rozdzial 1
SPECYFIKACJA OGOLNA
1 Wstep
1.1 Przedmiot Spec cji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore

zostang wykonane w ramach ,,Zabezpieczenia zbiornikéw wody czystej oraz odstojnika i przepompowni

wod poplucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie gm. Sulejéw dz.nr ewid. 147/1, 148/1 obr.

Uszezyn” oraz opracowanie dokumentow Wykonawcy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentow przetargowych i1 kontraktowych, nalezy je

stosowac¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt opisanych w p. 1.1.

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych

zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz

dokumentacj¢ powykonawcza.

1.3.2. Lokalizacja.

Roboty objete niniejsza specyfikacja zlokalizowane beda w Uszczynie gm. Sulejow dz. nr ewid. 147/1 i 148/1

obr. Uszczyn.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wystepuja roboty budowlane bez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu

Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie maja wptywu na istniejace zagospodarowanie

terenu.

1.3.5. Zielen

Przewiduje sig¢ wycinke czgsci drzew w zieleni istniejacej.

14. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5. Stan formalno-prawny

Dla robot objetych niniejsza specyfikacja wydane bedzie pozwolenie na budowe. Pozwolenie to jest podstawa

rozpoczegcia i prowadzenia robot przez Wykonawcg.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy,
niezbedny personel oraz inne rzeczy i ushugi konieczne do zrealizowania robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidlowos¢, zgodnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na placu
budowy. Wykonawca przedlozy szczegoty organizacji i metod, ktore Wykonawca proponuje przyjaé do
realizacji robot do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach  ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty czgsci Robot:

1. Projekt organizacji robot dla calosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbgdne do realizacji robdt budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwiazania indywidualne Wykonawcy, ktdore nie sa szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcg.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzula zgodnosci
wykonania i podpisem.
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- Oryginal dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

e zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

1.10. Zgodno$¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robot oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowia czgs¢
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane
okreslone w kontrakcie beda uwazane za wartoSci docelowe. Cechy materialow i urzadzen musza byé
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub
roboty nie bgda w petni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to
takie materiaty i urzadzenia b¢da niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.10.2.  Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkow szczegdlnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu maja pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwroci uwage na wszelkie zapisy, ktore objasniaja i uzupehniajg tre$¢
rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robot.

1.11. Plac Budowy
1.11.1.  Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okre$leniem w p. 1.3.3. szczegblowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostang okre§lone bezposrednio z Zamawiajacym.
1.11.2. Wlasno$¢ terenu placu budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasnoscia Zamawiajacego i jako taki zostanie
udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowiazany do
utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robot oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.

W zZadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen Wykonawcy, rOwniez w
zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie robot.

1.114. Zasilanie Placu Budowy

Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbgdne dla potrzeb
wykonania Robot bedzie zapewnione w sposob nastgpujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji wodociagowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociagowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca begdzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiazany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wiasny koszt.
Wykonawca wyposazy wlasna instalacje elektryczna w podlicznik energii i bgdzie ponosit jej koszty wedlug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Roboét na Placu Budowy nie bedzie dost¢pna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).
Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy pomocy telefonow bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrong placu budowy i robot zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie jej
koszty. Koszty te uwazaé si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za kompletnosc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uwazaé si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych
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oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.
1.11.7.  Usunigcie zieleni
Usunigcie zieleni wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
1.12. Bezpieczenstwo budowy
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikow statych i
przebywajacych okresowo.
1.12.1.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
® no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
o mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
1.12.2.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:
e wydzielania si¢ gazéw toksycznych,
e obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,
¢ niebezpiecznego promieniowania,
e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
¢ nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciekle;j,
W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
o Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
1.12.3.  Bezpieczenstwo konstrukeji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby obciazenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
e zniszczenia catosci lub czesci budynku,
o przemieszczen 1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
e uszkodzenia czgsci budynkéw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukeji,
e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
1.12.4.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
o warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
e utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
o przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
e sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
1.13.  Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegolnosci Wykonawca powierzy obowiazki Kierownika Budowy i kierownikow robot osobom spetniajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te petni¢ bgda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwiazku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji
technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwiazku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zataczajac do wniosku petng informacjg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan ustawy
prawo budowlane.
1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne
1.14.1. 'Wymagania ogélne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbg¢dne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
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Dla realizacji robdt objgtych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan geodezyjnych dla celow
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy
¢ Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrong placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Bedzie prowadzit i dziennik budowy
e Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie
1.16. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robot zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.17. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,
e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
o stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
e stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.
e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.
2 Materialy i urzadzenia
2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy beda fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
e wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,
¢ wyroby budowlane:
- oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
22 Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni
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przed dostawa materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materialy do sprawdzenia
podajac ich specyfikacje ilosciowa i jakoSciowa. Materiaty beda podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami Kontraktu, w szczeg6lnosci dokumenty poswiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

23 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem lub poleceniem rozebrania i
wymiany materiatu.

24 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5 ‘Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet

e Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz powinien speilniaé wymagania okres$lone odrgbnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegllnosci drog poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstugg konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny
koszt 1 bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

e Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

o Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

e Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi
przepisami, w szczego6lnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca =zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczeg6lnosci drog poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem
placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie 1 obstuge konieczna w tym celu
Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.
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e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bgda usunigte z placu
budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwiazane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzglgdni w swoim wynagrodzeniu.

5. 'Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowiazany (w granicach okre$lonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robot okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuniecia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezb¢dny personel wykonawcey i inne rzeczy, dobra i ushugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materialow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z kontraktem.

5.14. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od

wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

5.2. Rozwiazania alternatywne

5.2.1 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwiazania alternatywne do wymienionych elementow
robot.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwiazanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawcg musi

zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwiazanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwiazanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego Wykonawca begdzie zobowiazany do dostosowania wszystkich rozwigzan
zwiazanych ze zmiana, w tym do wykonania stosownych projektow zamiennych. Projekty te beda
podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwiazane z zakupem, dostawa lub
montazem elementow stanowiacych przedmiot rozwiazania alternatywnego nie begda rozpoczgte
przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektow zamiennych.

5.2.4.  Wszystkie koszty zwiazane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiazan alternatywnych uwazane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwiazku z zastosowaniem rozwiazan
alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w
szczeg6lnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze sig¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru beda pobierane probki materiatow oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

7. Obmiar robot
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7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow kontraktu. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okreSlania iloSci Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z kontraktem. Ilos¢ robot
okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposob wyliczenia ilosci robot bedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i1 begdzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegotowych, jesli takie maja zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej dlugosci bgda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementow robdt, na podstawie
ktorych obliczono ich ilos¢.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
74.  Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa platnosci, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. QOdbiér i przyjecie robét
81.  Odbiér Robét
8.1.1.Rodzaje odbiorow

® Odbiodr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

o Odbidr robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosei

o Odbidr robdt dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.
8.1.2. Odbiér Robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowos$ci robot do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbgdne dokumenty Wykonawcy dotyczace robot podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciagu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Roboét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usunigcia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.
Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robot lub umozliwi ich inspekcje w inny sposob polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim
przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstate na skutek ich odkrycia.
Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.
8.1.3. Odbiér Robot, ktéorych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego Swiadectwa platnoSci.

Przed wystapieniem o przej$ciowe §wiadectwo platnosci Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru do
odbioru roboty bedace podstawa wystapienia. Wraz ze zgloszeniem przedlozy dokumenty Wykonawcy
dotyczace tych robot. Jezeli w zakres tych robot wchodza roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw
dotaczone zostana protokoéty z ich inspekcji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robot i dokumentow, i stwierdzi
ich zgodnos$¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robot nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia
niezgodnosci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot
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Roboty beda przyjgte przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora Roboty zostaly
ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowiazan Wykonawcy
potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 7 dni od najpézniejszej z dat
uplywu Okresow Zglaszania Wad lub poézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukofczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo
Wykonania stanowi akceptacja Robot.

9 Podstawa i warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy zgodnie z umowa z Zamawiajacym
10. Normy zwiazane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE.
Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
11. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),
e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),
o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.5006),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 92, poz. 460),
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40,
pbz. 172),
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych ,
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62 po6z. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pézniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, p6z.
690.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, pdz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pdz. 1128)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié
przy wprowadzaniu $Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
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I. POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ,,SST -01.00.00 - Pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j” okresla zbior
wymagan dla wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dwuwarstwowego dachu papa
termozgrzewalng wraz z wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych - ktoére stanowia sktadowa
cze$¢é robot.
12. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robot nig objetych i
jest integralna czg$cia dokumentéw przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i
rozliczaniu robot.
13. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
1.3.1. Zakres robét podstawowych objetych niniejsza specyfikacja:
CPV 45261214 - pokrycie dachéw papa zgrzewalna;
Przedmiotowy zakres uwzglednia wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wyszczegblnionych wyze;j.
1.3.2. Prace towarzyszace i tymczasowe
Dla zakresu rob6t opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym i towarzyszacym nie wystepuja.
14. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze szczegdtowa
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania robot wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji
technicznej, powinny mie¢ migdzy innymi :
-aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z normami;
-certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z PN;
-certyfikat na znak bezpieczenstwa;
-na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;
Sposdb transportu i sktadowania materialéw papowych powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przez
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w
pozycji stojacej, w jednej warstwie Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot.
1.1. Rodzaje materiatléw.
2.1.1. Emulsja (masa) asfaltowa gruntujaca do gruntowania betonowego podtoza dachow uzy¢ emulsji
asfaltowej rozcienczanej woda, nie zawierajacej lotnych rozpuszczalnikow organicznych ;
2.1.2. Papa podktadowa
papa zgrzewalna asfaltowa z asfaltu modyfikowanego SBS, na osnowie
z welonu szklanego z obustronng powtoka z masy asfaltowej, o wlasciwos$ciach :
e mechanicznych przy rozciaganiu
wzdluznym min. 600 N
poprzecznym min. 400 N
grubo$¢ min. 3 mm
reakcja na ogien -min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego - min. p =20 000
2.1.3. Papa wierzchniego krycia
papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego SBS z wypeliaczem mineralnym na osnowie
z wiokniny poliestrowej z obustronna powloka z masy asfaltowej,
o wlasciwosciach mechanicznych
przy rozciaganiu:
e  wzdhiznym min. 800 N
poprzecznym min. 600 N
grubos$¢ min. 5 mm
reakcja na ogien min. kl. E,
stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego - min. p= 20 000
2.1.4. Klin dachowy trojkatny 10x10 cm, laminowany papa, ze styropianu w
wewngtrznych krawgdziach utworzonych przez pota¢ dachu i Sciang attykowa lub komin, utozy¢ listwy kliny
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dachowe o boku 10x10 cm, laminowane papa; mocowanie klinow do podioza z papy podktadowej klejem
bitumicznym przeznaczonym do mocowania plyt z welny mineralne;j;

2.1.5. Listwa dociskowa z blachy cynk.-tytan. gr. 0,7 mm

do mocowania papy wierzchniego krycia na pionowych $cianach attykowych i kominach

zastosowac listwy dociskowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o szer. min. 2 cm;

2.1.6. Kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien

3. SPRZET I TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i srodkow transportu podano w specyfikacji
technicznej wymagania ogolne

3.2. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcja firmowa opracowana przez producenta pap.

3.3. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywac nastgpujacego

sprzetu :

palnik gazowy jednodyszowy z we¢zem o diug. min. 15,0 m;
maly palnik gazowy do obrobek dekarskich;

butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;
watek dociskowy z rolka silikonowa;

4. WYKONYWANIE ROBOT
4.1. Podloze pod pokrycie

wszelkie ubytki w podtozu uzupehic i wyrownac powierzchnie gtadzi do takiego stopnia, by przeswit
pomigdzy powierzchnia podloza a fata kontrolna o dtugosci 2.0m nie byt wigkszy niz 5 mm;

do uzupeknien i wyréwnania powierzchni podtoza potaci dachow stosowac szybko

twardniejaca zaprawe budowlana przeznaczona do napraw podtozy i podktadow z betonu. Grubos¢
warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5 -30 mm;

podtoze z gladzi cementowej powinno by¢ oddzielone od wszystkich statych elementéw budynku
szczelinami dylatacyjnymi o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm wypetnionymi kitem trwale
plastycznym oraz podzielone na pola o boku 1,5 - 2,0 m;

podtoze oraz powierzchnie $cian do ktorych beda zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i
zanieczyszczen, zagruntowac emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. W dwaéch
warstwach; podtoze moze by¢ wilgotne, jednak niedopuszczalne jest wystgpowanie zastoin wody.
prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢

w temperaturze nie nizszej niz 0 ° C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

w miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrza¢ do podtoza
betonowego pasek papy o szer. 25 - 30 cm docigty z papy podkladowej oraz uformowac wygigcie
(zaktad) w kierunku szczeliny;

na wczesniej przygotowane i zagruntowane podtoze utozy¢ ,,na sucho” pape perforowana tj. bez
klejenia do podloza. Pasy papy uktadaé na 2-3 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z
podtozem nastgpuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w
odlegtosci 50 cm od : paséw przyokapowych, komindw, Scian i wytazéw dachowych. Pasy niepokryte
papa wentylacyjna uzupetni¢ papa podktadowa;

jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowac pape asfaltowa modyfikowana na osnowie
z widkna szklanego. Pap¢ uktadaé pasami roéwnolegltymi do okapu i zgrzewac do podioza na catej
powierzchni. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bgdzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu, zwinac ja
z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezesniej pasie papy (z ktorym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i wtopi¢ posypke na calej szerokosci zaktadu
szpachelka.

Pape uktada¢ na zaktady podtuzne 10 cm i zaklady poprzeczne 12 - 15 cm. Pape podktadowa przy
okapach zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzia zagigceia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1 cm na calej

dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisna¢ zaktad watkiem z silikonowa rolka.

wierzchnia warstwe wodoszczelna wykonac z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widkniny
poliestrowej. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowe;j. Zaktady podtuzne papy
8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposob uktadania i zgrzewania jak dla papy podktadowej. Pape
nawierzchniowa przy okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzia zagigeia obrobki blacharskiej pasa
okapowego.

w poszczegblnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie przy
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kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza;
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 pkt. 3.2.3.
e Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :
a. w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac pokrywczych;
b. w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia - po zakonczeniu prac pokrywczych;
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow i robot
w zakresie podktadu, pokrycia i obrobek sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.
6. OBMIAR ROBOT
Pokrycia dachow oblicza si¢ w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadow, rabkoéw, naktadek,
kohierzy itp. i bez potracenia powierzchni niepokrytych zajetych przez kominy, wyltazy, swietliki, okienka itp.,
jesli kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sig¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie.
Dla obrobek z papy, jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanych elementow, przyjmujac
dhugosci po zewngtrznej krawedzi, bez uwzgledniania zaktadow.
[los¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robdt, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czg¢$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
7.2.  Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
e podktadu
e jakosci zastosowanych materiatow
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania pokrycia odbywaé si¢ bedzie zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.4.
normy PN-80/B-10240. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnoSci pokrycia nalezy przeprowadzié
glownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami,
kominami). Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 minut i obserwowaé czy sptywajaca woda
nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania wg pkt. 4.6. niniejszej specyfikacji
technicznej tj.: uchwytdw, denek i wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien i
dylatacji. Nalezy takze sprawdzi¢ szczelnos$¢ rynien i ich spadki. Sprawdzenie to zaleca si¢ wykonaé poprzez
nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy potaczen w szwach pionowych i poziomych,
umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy tez
sprawdzié, czy rury nie maja dziur i pgknig¢.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne wymagania w zakresie podstawy platnosci podano w umowie z Zamawiajacym
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
e  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-ENISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.
e PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe uszczelniajace.
e PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
e PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych. Definicje i wlasciwosci.
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
e  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
9.2. Przepisy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢§¢ C : zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe. Wydanie ITB W-wa 2004 r.
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1I. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot zamo6wienia
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt remontowych
przewidzianych w zamdéwieniu. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot murarskich, wykonywanych na miejscu.
13. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej OST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna pkt. 1.5.
2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem rob6t murarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Ogolnie wymagane jest przy robotach murarskich:
m  Wykonywanie muréw warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i
otwordw.
m  Wznoszenie muré6w mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
m  Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
m  Wykonanie wnek i bruzd instalacyjnych jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
m  Murowanie $cian o grubosci mniejszej niz 1 cegla moze by¢é wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
m W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j
zaprawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zamawiajacego.
2.2. WYMAGANIA DLA MUROW Z BLOCZKOW BETONOWYCH
Spoiny w murach z bloczkéw powinny by¢ wykonane w przypadku spoin poziomych o grubosci 12 mm,
przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, natomiast spoiny
pionowe o grubosci 10 mm w kierunku podluznym i poprzecznym, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetlione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

Liczba bloczkow uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby bloczkow.
m Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o grubosci
roznigcej si¢ wigeej niz o S mm nalezy wykonywaé na strzgpia zazgbione boczne.
3. MATERIALY
3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania sktadowania zawarto w OST kod CPV
45000000 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3
Materialy zastosowane do realizacji materialy powinny posiadac:
m  Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami
m  Certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma
m  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
m Certyfikat zgodnos$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich
3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé
ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z wybrana technologia.
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ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO - WAPIENNE
m  Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé
normg PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci
3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE
Materialy zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:
m odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie
m s wlasciwie oznakowane i opakowane
m  spehniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
m  posiadaja certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma
Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyroboéw. Przyjecie materiatéw i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

4. SPRZET
4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu zawarto w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZETU
Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot murarskich bedzie sprzgtem rgcznym Ilub
specjalistycznym narzgdziem w ograniczonym zakresie (wyciag jednomasztowy, betoniarka
wolnospadowa, inne elektronarzedzia)
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW CERAMICZNYCH
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

m sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

m  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby
szczerb 1 pgknigé, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na
zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

5.2. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
5.3. KONTROLA WYKONANIA ROBOT MUROWYCH
Kontrola polega¢ begdzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i cato§¢ robot
(kontrola koncowa)

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury mury
spoinowane niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- _na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci | m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
-__na calei wvsokoSci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- na | m dlugosci 1 2
- na calei dlugodci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od
poziomu
- na | mdlugosci
- na calei dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow w
$wietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

5.4. WYNIKI KONTROLI
Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z OST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN -
98/B - 10240.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawceg gotowosci do
odbioru robot.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady obmiarow podane w OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
m $ciana z bloczkow betonowych nt
m Sciana z cegly petnej grub. 1%4c i wyzej nt
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR SCIAN
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru, w porze suchej przed
przystapieniem do robot tynkarskich.
82. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow czgéciowych
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawg do odbioru robét murowych powinny
stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
m ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Niezgodnos¢ lub odstgpstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem
czynnosci odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bgdzie zobowiazany do poprawienia i
ponownego zgloszenia do odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich
ponowne wykonanie oraz w szczeg6lnych przypadkach, kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia obnizeniu ceny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z umowa z Zamawiajacym
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. PN97/B-

30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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III. ROBOTY TYNKARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

L.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt tynkarskich
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow zwyktych.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolnej specyfikacji technicznej ,,A.00.00.00 —
Wymagania og6lne” .
Zastosowane skroty:
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne
Okreslenia podane:

- roboty budowlane przy wykonaniu tynkéw nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem uzupetnien wypraw tynkarskich wewngtrznych i zewnegtrznych na
$cianach i sufitach zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"?

Wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
Umowa ST ,,A.00.00.00 - Wymagania ogélne' zawierajaca ogblne wymagania wykonania i
odbioru robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwg ochronng, wyrownawcza
nanoszona rgcznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i
technikg¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-101 00p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

Materialy

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»A.00.00.00 - Wymagania ogélne"

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podfoza stosowa¢é mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéow budowlanych. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien speilnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

*  nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
*  powinien mie¢ frakcje r6znych wymiardw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.
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2.3.2.

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Marka i1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug
normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.  Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w  Specyfikacji  Technicznej
»A.00.00.00- Wymagania og6lne"
3.2.  Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
*  mieszarki do zapraw,
*  Dbetoniarki wolnospadowe;j,
*  przeno$nych zbiornikow na wodg
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w  Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00 - Wymagania ogélne"
4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1

5.2.

53.

Ogodlne zasady wykonania  robdt  podano W Specyfikacji Techniczne;j
»A.00.00.00- Wymagania ogo6lne"
Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtoza
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Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101 00p.
3.3.2.
54.  Wykonywanie tynkéw zwyktych
54.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okre§lonymi norma PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.
5.4.5 Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.6. Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.
5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawy cementowo - wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w  Specyfikacji  Technicznej
»A.00.00.00 - Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".
Wyniki badan materialdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczeg6lnosci:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00 . Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkdéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchni¢ pilastrow i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkoéw stropéw ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych, ciagnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
7.3. Ilo$¢ tynkéw w [m2] okres$la si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z
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uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
Odbiér robot
8.1.  Ogolne zasady odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00 - Wymagania ogélne"

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja wykonawcza, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwalos$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sa mozliwe
podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
8.5. Odbidr tynkow

8.5.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja wykonawcza.

8.5.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j faty.

8.5.3.  Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku: pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2
mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie moga by¢
wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.54. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.5.6. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»A.00.00.00 - Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisé6w zawartych pomiedzy
Wykonawceg a Zamawiajagcym w umowie o0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana
ilo§¢ m* powierzchni tynkéw zwyklych wedlug ceny jednostkowej robét, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie, pracg i rozbidrke potrzebnych rusztowan, zabezpieczen

- przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacjg stanowiska roboczego.
9.3. Wykonawca celem skalkulowania warto$ci jednostkowej robot moze si¢ postuzyé wlasnymi
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bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi roboét lub publikowanymi
w ogolnie dostgpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé
wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie
publikowanych sktadnikow cenotworczych.

10. Przepisy zwiazane

10.1.  Nomy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

10.3 Literatura

Praca zbiorowa. Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001

Praca zbiorowa. Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
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IV. ZELBETOWE I BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w umowie

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt okre§lonych w zakresie, stanowiace;j
czg$¢ dokumentdw przetargowych .

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST WO "Wymagania ogolne".

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja.

e betonB 15,B 20
stal do zbrojenia betonu : A III ( 34GS) Iub A IIIN (RB 500/BSt500S-Q.T.B.)
deski i sklejka
wktadki dystansowe
domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniajace i uplynniajace
dodatki adhezyjne do smarowania form
2.2. Warunki dostawy , magazynowanie
e Stal zbrojeniowa .
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami
1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie
przed wbudowaniem , nalezy wigc
dazy¢, zeby byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
e Beton dostarcza¢ z wytworni betonu betonowozem bezposrednio przed planowanym
betonowaniem .
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST WO. "Wymagania og6lne". Sprzgt
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci przyjetej przez wykonawcee organizacji
robdt . Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu :
e betonowodz
e wibratory
e dzwig samojezdny
e maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;:
-prosciarka
- nozyce mechaniczne
- gietarka mechaniczna
4. T RANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $srodkow transportu podano w ST WO.
"Wymagania ogolne".
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkoéw transportu :
e samochod z naczepa do transportu stali zbrojeniowe;j ,
e betonowoéz ,
e samochod skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogo6lne

5.1.2 Szalunki i montaz zbrojenia

Stosowa¢ szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki . Montaz zbrojenia nalezy wykonaé wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé podkladki
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dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek
z pretow stalowych jest niedopuszezalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzalkowym .

5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.

5.1.4 Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wytwornia betonu na podstawie wynikow badan materiatow, ogolnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek w przypadku wytwarzania
mieszanki na placu budowy .

5.1.6.Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie , sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienie wlasciwych grubosci
otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.7.Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierna warstwa na catej powierzchni. Dobor metody
zaggszczania jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki
betonowej. Szalunki musza by¢ nieodksztalcalne, a technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnic
gtadka powierzchnig betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obciazeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany przez Inspektora nadzoru .

5.1.8. Rozbidrka szalunkéw

Catkowita rozbiorka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST. WO.
6.1.Kontrola jako$ci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow .
6.2.Kontrola jako$ci wykonania roboét
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:
e szalunkow, podparé¢
e zbrojenia,
e  osadzenia elementéw do zabetonowania ,
e betonowania ,
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
7. O BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .WO "Wymagania ogdlne".
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne". Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano -Montazowych.

8. 2 Sprawdzenie jakoS$ci wykonanych robodt

Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
e prawidlowosci potozenia budowli w planie
e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy)
e prawidlowosci wykonania i montazu zbrojenia .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0goélne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci wedtug umowy z Zamawiajacym
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9.2.Platnosci
Cena wykonania robo6t obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e  zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow
wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan
wykonanie rob6t konstrukcyjnych
pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
wykonanie warstw ochronnych i podktadowych
prace porzadkowe
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego
w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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VI. ROBOTY MALARSKIE
I.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
malarskich wg podziatu:

. malowanie konstrukcji stalowych
1.4. Podstawowe okreSlenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST RB-1 Wymagania ogélne (kod 45000000-01).
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST RB-1 Wymagania ogolne (kod 45000000-01).

2. Materialy

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$é - 6-8 m*dm’®

- max. czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6-10 m*/dm’
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST RB-1  Wymagania ogolne
(kod 45000000-01). Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow
natryskowych. Nie wolno stosowaé narzedzi, ktore moga niekorzystnie wptynaé na jakosc¢
wykonywanych robot i zastosowanych materiatow.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST RB-1 Wymagania ogélne (kod 45000000-01).
Do transportu materiatdw i narzedzi stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton, Materiaty
nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cia przesuwania si¢ badz uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisoOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST RB-1 Wymagania ogolne (kod 45000000-01). Przy
malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu
catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek, usunigciu usterek na
stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powloki z farb i lakierow olejnych i

syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen,

zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy

malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne (kod 45000000-01

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwosci sprawdzenie wyschnigcia podloza, 6. 1.
Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawic si¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach, Badania
przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtloki czg¢$ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST RB-1 Wymagania ogolne (kod 45000000-01). Jednostka
obmiarowa jest 1 m* pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
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nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST RB-1 Wymagania ogolne (kod 45000000-01).
8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeklienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta. braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych platdéw powtoki, widocznych gotym okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narze¢dziem
powtoki od podioza

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne (kod
45000000-01).

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m’ pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem podltoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



