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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE
 
Kluczowym elementem staje się zabezpieczenie  pierwotnej tkanki budynku przed infiltracja
wód opadowych i płytkich wód zaskórnych do wnętrza budynku jak i występowanie okreso-
wych podtopień piwnic . Prace konserwatorskie natomiast będą miały na celu powstrzyma-
nie stopnia destrukcji cegieł, zapraw i kamieni, wraz z zachowaniem i zabezpieczeniem ory-
ginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem historycznych napraw i przemurowań.
Ponadto w wyniku przeprowadzenia tych prac przywrócone zostaną także wartości este-
tyczne elewacji ceglanych Zamku.
Założono cztery etapy prac budowlano-konserwatorskich, poczynając od najmniej inwazyj-
nych z założeniem ,iż realizacja kolejnego etapu nastąpi jedynie w przypadku braku pełnej
skuteczności etapu pierwotnego.
Etapy realizacji muszą być poprzedzone kilkuletnimi obserwacjami struktury ścian piwnic-
ich zawilgocenia ,zagrzybienia, wysoleń oraz występowania czasowych podtopień.
 
ETAP I
Przełożenie istniejącej kostki brukowej od strony północnej z zachowaniem spadku po-
wierzchni utwardzonych „od budynku” Zamku
Wykonanie stalowego progu w zewnętrznych drzwiach wejściowych do piwnic uniemożli-
wiającego przepływ wód opadowych lub roztopów ze śniegu do piwnic
Wykonanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacyjnych- wg proj instal. (nie obj,ęte
niniejszym kosztorysem)
Odtworzenie wewnętrznej studni (w najniżej położonym pomieszczeniu piwnic) odbierającej
wodę która przeniknęła do wnętrza. Studnie należy wyposażyć w pompę odprowadzająca
wody do kanalizacji- wg proj instal.(nie objęte niniejszym kosztorysem)
 
ETAP II
Podłączenie rur spustowych od strony północnej zamku do istniejącej zewnętrznej kanali-
zacji deszczowej- wg proj instal.(nie objęte niniejszym kosztorysem)
 
ETAP III
Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku- wg proj instal.(nie objęte niniejszym-
kosztorysem)
 
ETAP IV
Wykonanie opaski budynku  w postaci otoczaków kamiennych  z pełnym spoinowaniem
fug 
Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji kamienno- ceglanych ścian fundamentowych
: północnej, południowej, wschodniej i zachodniej polegającej na oczyszczeniu, wzmocnie-
niu, uzupełnieniu ubytków w cegłach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacją oraz ich
zabezpieczeniem  geowłókniną
 
UWAGA:
Cełość prac oraz szczegółowa technologia została opisana w PT.
 
 ZALECENIA DODATKOWE:
 
1. W/w prace remontowe powinny być sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest
ważne wobec ich charakteru oraz poszerzenia dokumentacji technicznej. Wykonana w/w
dokumentacja powykonawcza będzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych
przeglądów budynku.
2. Zawilgocone wewnętrzne ściany budynku należy osuszać poprzez wietrzenie z możli
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wością zastosowania urządzeń mechanicznych
3. Prace powinny być prowadzone pod stałym nadzorem konserwatorskim.
4. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych , w temperaturach
pow. +5 oC
5. Stosować materiały z certyfikatem WTA.
6. Prace powinny być prowadzone przez ekipy budowlane mające w swoim dorobku reali-
zacje przy zabytkach w zakresie :
- konserwacji i naprawy ścian ceglanych i kamiennych, 
- rekonstrukcji elementów kamiennych
- roboty ziemne 
- wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych 
- prace brukarskie
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Zamek - Fundamenty - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Projekt prac remontowo-konserwatorskich zabezpiecze nia kamiennych ścian fundamentowych i piwnicznych budynku zamku
w Piotrkowie Trybunalskim

1 45233000-9 ETAP I CZ. BUDOWLANA
1.1 45233200-1 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ Z ZACHOWANI EM

SPADKU POWIERZCHNI UTWARDZONYCH „OD BUDYNKU” ZAMKU
1

d.1.
1

KNR 2-31
0807-03

1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

305.0 m2 305.000
RAZEM 305.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0813-03

1.2 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

3.0+11.0+2.0+2.5+9.0+10.0+3.0 m 40.500
RAZEM 40.500

3
d.1.

1

KNR 2-31
0802-03
0802-04

1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboś-
ci 20 cm

m2

poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000

4
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm

m2

poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0104-02

1.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0.7*20.0*(0.5+1.5)*0.5 m3 14.000
RAZEM 14.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

1.3 Wywóz ziemi i kruszywa z rozbieranych podbudów samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III

m3

poz.3*(0.2+0.2)+poz.5 m3 136.000
RAZEM 136.000

7
d.1.

1

KNR AT-26
0101-04

2.3. Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

20.0*(0.7+0.2+0.2+0.1) m2 24.000
RAZEM 24.000

8
d.1.

1

KNNR-W 3
0207-01

2.10 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2

poz.7+0.3*20.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1.

1

KNR 2-01
0610-07

3.1. Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

20.0*0.5*0.4 m3 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.

1

KNR 2-01
0610-02

3.1. Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

20.0*1.5*0.3 m3 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0111-01
0111-02

4.1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000

12
d.1.

1

KNR 2-31
0114-01

4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000

13
d.1.

1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

4.1 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000

14
d.1.

1

KNR 2-31
0303-01

4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2
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poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000

15
d.1.

1

KNR 2-31
0401-01

4.3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.I-II

m

poz.2 m 40.500
RAZEM 40.500

16
d.1.

1

KNR 2-31
0402-04

4.3 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.2*0.2*0.2 m3 1.620
RAZEM 1.620

17
d.1.

1

KNR 2-31
0403-03

4.3 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

poz.2 m 40.500
RAZEM 40.500

18
d.1.

1

KNR 2-31
0606-03

3.1. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

19
d.1.

1

KNNR 4
0214-01
analogia

3.1. Montaż koryt ściekowych odwadniających m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

1.2 45421140-7 WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWN ĘTRZNYCH DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PIWNIC
20

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0210-01

2.1. Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele-
mentach z betonu żwirowego

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

21
d.1.

2

KNR 7-12
0101-01

2.8. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1.5*0.04*2 m2 0.120
RAZEM 0.120

22
d.1.

2

KNR 7-12
0105-01

2.8. Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

1.5*0.04*2 m2 0.120
RAZEM 0.120

23
d.1.

2

KNR 7-12
0204-01

2.8. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2

1.5*0.04*2 m2 0.120
RAZEM 0.120

24
d.1.

2

KNR 7-12
0213-01

2.8. Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych
Krotność = 2

m2

1.5*0.04*2 m2 0.120
RAZEM 0.120

25
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0324-03
analogia

2.1. Obsadzenie progu stalowego na zaprawie montażowej wodoszczelnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0207-01

2.1. Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o prze-
kroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

1.3 45453000-7 ŚCIANY WEWNĘTRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE
27

d.1.
3

KNR AT-26
0101-01

2.1. Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

(2.7+1.75+1.3+0.85+2.7*2+6.0+2.7*2+3.9+5.55+2.7*2+3.9+6.75+1.79+
1.5+2.1+1.73+1.0+1.7+5.87+3.4+2.7*2+3.15+2.7*2+1.41+4.17+2.3*2+
1.6+3.47+1.2+4.8+2.7*2)*2.0

m2 217.180

RAZEM 217.180
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28
d.1.

3

KNR 4-01
0106-05

1.2 usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

poz.27*0.02 m3 4.344
RAZEM 4.344

29
d.1.

3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

1.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

poz.27*0.02 m3 4.344
RAZEM 4.344

30
d.1.

3

KNR AT-26
0101-04

2.3. Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180

31
d.1.

3

KNR AT-26
0102-03

2.3. Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180

32
d.1.

3

KNR AT-26
0102-01

2.3. Gruntowanie ręczne m2

poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180

33
d.1.

3

KNR AT-26
0102-05

2.3. Impregnacja przeciwsolna ręczna - przyjęto dla 30% muru m2

poz.27*30% m2 65.154
RAZEM 65.154

34
d.1.

3

KNR AT-26
0201-02

2.5. Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopo-
wierzchniowa

m2

poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180

35
d.1.

3

KNR AT-26
0201-04

2.5. Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla
średniego stopnia zasolenia

m2

poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180

1.4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE (BEZ TYNKÓW) - ZAWILGOCONE
36

d.1.
4

KNR AT-26
0101-02

1.1 Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w mu-
rach z cegły

m2

(4.5*2+2.15+7.67+6.0+5.0+5.3+1.3)*1.8 m2 65.556
RAZEM 65.556

37
d.1.

4

KNR AT-26
0101-04

1.1 Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.36 m2 65.556
RAZEM 65.556

38
d.1.

4

KNR AT-26
0101-05

2.5. Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.36 m2 65.556
RAZEM 65.556

39
d.1.

4

KNR AT-26
0102-03

2.3. Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.36 m2 65.556
RAZEM 65.556

40
d.1.

4

KNR AT-26
0102-01

2.3. Gruntowanie ręczne m2

poz.36 m2 65.556
RAZEM 65.556

41
d.1.

4

KNR AT-26
0102-05

2.3. Impregnacja przeciwsolna ręczna - przyjęto 30% m2

poz.36*30% m2 19.667
RAZEM 19.667

2 45454000-4 ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU WRAZ Z KOMPL EKSOWĄ KONSERWACJĄ KA-
MIENNO-CEGLANYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
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42
d.2

KNR 4-01
0104-02

1.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(20.5+18.5)*2*1.0*1.5 m3 117.000
RAZEM 117.000

43
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. III

m3

poz.42 m3 117.000
RAZEM 117.000

44
d.2

KNR 2-01
0324-02

1.3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m pa-
lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV
wraz z rozbiórką

m2

(20.5+18.5+2*1.0)*2*1.0 m2 82.000
RAZEM 82.000

45
d.2

KNR AT-26
0101-04

1.1 Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

(20.5+18.5)*2*1.0 m2 78.000
RAZEM 78.000

46
d.2

KNR AT-26
0101-03

1.1 Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w mu-
rach mieszanych

m2

poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000

47
d.2

KNR AT-26
0102-03

2.3. Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000

48
d.2

KNR AT-26
0102-01

2.3. Gruntowanie ręczne m2

poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000

49
d.2

KNR AT-26
0102-05

2.3. Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000

50
d.2

TZKNC N-
K/VI 6/3-a

1.1 Opracowanie programu konserwatorskiego. Przeciętny stopień
trudności.

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2

TZKNC N-
K/VI 6/5-a

1.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trud-
ności.

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2

TZKNC N-
K/VI 6/2-a

1.1 Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności. obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

TZKNBK
VIII 05-141

1.2 Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej -
mury gładkie

m2

poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000

54
d.2

TZKNC N-
K/I t.03-d.01

1.1 Ręczne oczyszczenie powierzchni lub zabytkowej zaprawy przy pomocy
środków zmiatających, wycierających, zeskrobujących lub odłupiających
- obiekt bardzo prosty

m2

poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000

55
d.2

TZKNC N-
K/VI 1/4-a

2.5. Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień poro-
waty - przyjęto 1%
Preparat chemiczny do czyszczenia kamienia

dm2

poz.45*100*5% dm2 390.000
RAZEM 390.000

56
d.2

TZKNC N-
K/VI 2/4-a

2.7. Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów ka-
miennych.
Żywica epoksydowa

dm2

150 dm2 150.000
RAZEM 150.000

57
d.2

TZKNBK IV
-107

2.1. Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawie-
nie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

msc

30 msc 30.000
RAZEM 30.000

58
d.2

TZKNBK IV
-122

2.1. Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-
wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.25 m2 i głęb. do
0.15 m

msc

10 msc 10.000
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Zamek - Fundamenty - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 10.000
59

d.2
TZKNBK IV
-128

2.1. Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-
wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i głęb. do
0.15 m

msc

20 msc 20.000
RAZEM 20.000

60
d.2

TZKNC N-
K/VI 1/3-a

2.5. Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość
powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty -
wapień miękki narzut

dm2

300 dm2 300.000
RAZEM 300.000

61
d.2

TZKNBK IV
-229

2.5. Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w
jednym miejscu

m2

poz.45*50% m2 39.000
RAZEM 39.000

62
d.2

TZKNBK IV
-273

2.5. Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju
0.01 m2

m2

poz.45*50% m2 39.000
RAZEM 39.000

63
d.2

KNR AT-40
0104-04

2.5. Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.45*50% m2 39.000
RAZEM 39.000

64
d.2

KNR 2-01
0610-07

3.1. Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

poz.45*1.5*0.4 m3 46.800
RAZEM 46.800

65
d.2

KNR 9-11
0301-03

3.1. Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wil-
gotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40
x 100 cm

m

20.0*4 m 80.000
RAZEM 80.000

66
d.2

KNR 2-01
0610-02

3.1. Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

poz.45*1.5*0.4 m3 46.800
RAZEM 46.800

3 45233250-6 WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTOCZAKÓT KAMIEN NYCH
67

d.3
KNR 2-31
0102-05
0102-06

4.1 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 35
cm głębokości koryta

m2

2.0*23.0+1.85*1.5+8.0*1.0+3.1*13.0 m2 97.075
RAZEM 97.075

68
d.3

KNR AT-04
0101-03

4.1 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
o szer. 3,2 m

m2

3.1*13.0 m2 40.300
RAZEM 40.300

69
d.3

KNR AT-04
0101-03
z.sz. 1.2.

4.1 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
o szer. 3,2 m Pas węższy niż 2,5 m

m2

2.0*23.0+1.85*1.5+8.0*1.0 m2 56.775
RAZEM 56.775

70
d.3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

4.1 Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze-
niach - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

poz.67 m2 97.075
RAZEM 97.075

71
d.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.67 m2 97.075
RAZEM 97.075

72
d.3

KNR 2-31
0113-03

4.1 Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego popiołami lotnymi m2

poz.67 m2 97.075
RAZEM 97.075

73
d.3

KNR 2-31
0205-02
z.o. 2.12.
9901-05 

4.2 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.67 m2 97.075
RAZEM 97.075
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Zamek - Fundamenty - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

74
d.3

KNR 2-31
0606-03
analogia

3.1. Ścieki z prefabrykatów kamiennych o grubości 15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

21.0+23.5+21.0 m 65.500
RAZEM 65.500

75
d.3

KNR 2-31
0401-04

4.3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

3.1+2.0 m 5.100
RAZEM 5.100

76
d.3

KNR 2-31
0402-01

4.3 Ława pod krawężniki z pospółki m3

poz.74*0.2*0.3 m3 3.930
RAZEM 3.930

77
d.3

KNR 2-31
0404-03

4.3 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

poz.74 m 65.500
RAZEM 65.500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Projekt prac remontowo-konserwatorskich zabezpiecze nia kamiennych ścian fundamentowych i piwnicznych budynku zamku
w Piotrkowie Trybunalskim

1 45233000-9 ETAP I CZ. BUDOWLANA
1.1 45233200-1 PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ Z ZACHOWANI EM SPADKU

POWIERZCHNI UTWARDZONYCH „OD BUDYNKU” ZAMKU
1

d.1.
1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 305.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 40.500

3
d.1.

1

KNR 2-31
0802-03 0802-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili-
zowanego o grubości 20 cm

m2 305.000

4
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 20 cm

m2 305.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu od-
cinkami istniejących fundamentów o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 14.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi i kruszywa z rozbieranych podbudów
samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km grunt.kat. III

m3 136.000

7
d.1.

1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru

m2 24.000

8
d.1.

1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubeł-
kowej bez gruntowania powierzchni

m2 30.000

9
d.1.

1

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w
gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

m3 4.000

10
d.1.

1

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w
gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy-
wa

m3 9.000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0111-01 0111-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2 305.000

12
d.1.

1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 305.000

13
d.1.

1

KNR 2-31
0105-05 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 305.000

14
d.1.

1

KNR 2-31
0303-01

Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 305.000

15
d.1.

1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia-
rach 20x20 cm w gruncie kat.I-II

m 40.500

16
d.1.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1.620

17
d.1.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 40.500

18
d.1.

1

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 36.000

19
d.1.

1

KNNR 4 0214-
01
analogia

Montaż koryt ściekowych odwadniających m 6.000

Razem dział: PRZEŁO ŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ Z ZACHOWA-
NIEM SPADKU POWIERZCHNI UTWARDZONYCH „OD BUDYNKU” Z AMKU
1.2 45421140-7 WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWN ĘTRZNYCH DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PIWNIC
20

d.1.
2

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju
do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego

m 1.500

21
d.1.

2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzecie-
go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan
wyjściowy powierzchni B)

m2 0.120
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.1.
2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 0.120

23
d.1.

2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloro-
kauczukowymi konstrukcji pełnościennych

m2 0.120

24
d.1.

2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi
konstrukcji pełnościennych
Krotność = 2

m2 0.120

25
d.1.

2

KNR-W 4-01
0324-03
analogia

Obsadzenie progu stalowego na zaprawie montażo-
wej wodoszczelnej

szt. 1.000

26
d.1.

2

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemp-
lowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach

m 1.500

Razem dział: WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWN ĘTRZNYCH DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PIW-
NIC
1.3 45453000-7 ŚCIANY WEWNĘTRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE
27

d.1.
3

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2 217.180

28
d.1.

3

KNR 4-01
0106-05

usunięcie z piwnic budynku gruzu m3 4.344

29
d.1.

3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3 4.344

30
d.1.

3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru

m2 217.180

31
d.1.

3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2 217.180

32
d.1.

3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2 217.180

33
d.1.

3

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna - przyjęto dla 30%
muru

m2 65.154

34
d.1.

3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka całopowierzchniowa

m2 217.180

35
d.1.

3

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
system tynków dla średniego stopnia zasolenia

m2 217.180

Razem dział: ŚCIANY WEWNĘTRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE
1.4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE (BEZ TYNKÓW) - ZAWILGOCONE
36

d.1.
4

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmur-
szałych spoin w murach z cegły

m2 65.556

37
d.1.

4

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru

m2 65.556

38
d.1.

4

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin
w murach z cegły

m2 65.556

39
d.1.

4

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2 65.556

40
d.1.

4

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2 65.556

41
d.1.

4

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna - przyjęto 30% m2 19.667

Razem dział: ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE (BEZ TYNKÓW) - ZAWILGOCONE
Razem dział: ETAP I CZ. BUDOWLANA

2 45454000-4 ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU WRAZ Z KOMPL EKSOWĄ KONSERWACJĄ
KAMIENNO-CEGLANYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

42
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu od-
cinkami istniejących fundamentów o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 117.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43

d.2
KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km grunt.kat. III

m3 117.000

44
d.2

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z roz-
biórką

m2 82.000

45
d.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni muru

m2 78.000

46
d.2

KNR AT-26
0101-03

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmur-
szałych spoin w murach mieszanych

m2 78.000

47
d.2

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2 78.000

48
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2 78.000

49
d.2

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2 78.000

50
d.2

TZKNC N-K/VI
6/3-a

Opracowanie programu konserwatorskiego. Przecięt-
ny stopień trudności.

obiekt. 1.000

51
d.2

TZKNC N-K/VI
6/5-a

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Prze-
ciętny stopień trudności.

obiekt. 1.000

52
d.2

TZKNC N-K/VI
6/2-a

Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny
stopień trudności.

obiekt. 1.000

53
d.2

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z
cegły zabytkowej - mury gładkie

m2 78.000

54
d.2

TZKNC N-K/I
t.03-d.01

Ręczne oczyszczenie powierzchni lub zabytkowej za-
prawy przy pomocy środków zmiatających, wycierają-
cych, zeskrobujących lub odłupiających - obiekt bar-
dzo prosty

m2 78.000

55
d.2

TZKNC N-K/VI
1/4-a

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cemento-
wej - kamień porowaty - przyjęto 1%
Preparat chemiczny do czyszczenia kamienia

dm2 390.000

56
d.2

TZKNC N-K/VI
2/4-a

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych
elementów kamiennych.
Żywica epoksydowa

dm2 150.000

57
d.2

TZKNBK IV -
107

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabyt-
kowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1
cegła w jed.miejscu

msc 30.000

58
d.2

TZKNBK IV -
122

Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkie-
go na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wy-
kucia przy pow.do 0.25 m2 i głęb. do 0.15 m

msc 10.000

59
d.2

TZKNBK IV -
128

Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkie-
go na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z wyku-
ciem przy pow.do 0.25 m2 i głęb. do 0.15 m

msc 20.000

60
d.2

TZKNC N-K/VI
1/3-a

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi
bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszcze-
niem mechanicznym - kamień porowaty - wapień
miękki narzut

dm2 300.000

61
d.2

TZKNBK IV -
229

Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w iloś-
ci powyżej 2 m2 w jednym miejscu

m2 39.000

62
d.2

TZKNBK IV -
273

Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wyku-
ciem spoin o przekroju 0.01 m2

m2 39.000

63
d.2

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2 39.000

64
d.2

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w
gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

m3 46.800

65
d.2

KNR 9-11
0301-03

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym
lub o normalnej wilgotności z owinięciem
geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x
100 cm

m 80.000

66
d.2

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w
gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy-
wa

m3 46.800

Razem dział: ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU  WRAZ Z KOMPLEKSOW Ą KONSERWACJĄ
KAMIENNO-CEGLANYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

3 45233250-6 WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTOCZAKÓT KAMIEN NYCH
67

d.3
KNR 2-31
0102-05 0102-
06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w
gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta

m2 97.075

68
d.3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technolo-
giczne z geowłókniny o szer. 3,2 m

m2 40.300
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
69

d.3
KNR AT-04
0101-03 z.sz.
1.2.

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technolo-
giczne z geowłókniny o szer. 3,2 m Pas węższy niż 2,
5 m

m2 56.775

70
d.3

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory-
cie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15
cm

m2 97.075

71
d.3

KNR 2-31
0114-03 0114-
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 97.075

72
d.3

KNR 2-31
0113-03

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego po-
piołami lotnymi

m2 97.075

73
d.3

KNR 2-31
0205-02 z.o.
2.12. 9901-05 

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o
wym. 13-17 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2 97.075

74
d.3

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z prefabrykatów kamiennych o grubości 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 65.500

75
d.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia-
rach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 5.100

76
d.3

KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki m3 3.930

77
d.3

KNR 2-31
0404-03

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 65.500

Razem dział: WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTO CZAKÓT KAMIENNYCH
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
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