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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji w ulicy Za-

biej w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robdt, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja ogolna jest budowa sieci wodociggowej i

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji w ul. Zabiej w Piotrkowie Trybunalskim. Roboty,
ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe zgod-
nie z p.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt z podziatem na etapy:

Wodocigg
« wodocigg z rur zeliwnych sferoidalnych Dn-100 mm - 229,7m
« wodocigg z rur zeliwnych sferoidalnych Dn-80 mm - 32m
- przytgcza wodociggowe z rur PE SDR 11 Dn-40 mm, w tym — 12 szt
3 szt. w ul. Hutniczej (wynik przebudowy wodoc. istn.)
«  zasuwy zeliwne kotnierzowe Dn-150 mm - 2szt.
«  zasuwy zeliwne kotnierzowe Dn-100 mm - 4szt.
«  hydrant zeliwny nadziemny Dn-80 mm - 1szt
- przewiert dla wodociggu pod jezdnig ul. tédzkiej — 14,0m
Kanalizacja sanitarna
e kanat z rur PCV Dn- 250/7,3 mm - 79m
«  kanat z rur PCV Dn- 200/5,9 mm - 84,5m
e przytgcza z rur PCV Dn-160/4,7 mm - 4szt/17,0m
« studzienka rewizyjna z kregéw zelbetowych Dn 1,0 m -  2szt

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych

Robotami towarzyszgcymi robotom wymienionym w pkt. 1.2. bedq roboty rozbiorkowe nawierzchni as-
faltowej ulicy Zabiej oraz nawierzchni chodnikéw z kostki betonowey.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty wymienione w pkt. 1.2. bedg odbywac sie przy cze$ciowo ograniczonym ruchu ulicznym lub w
pewnych okresach budowy nawet catkowitym zamknieciu ruchu.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzg-
dzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapew-
ni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne,
np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora) przy przekazywaniu placu bu-
dowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdfowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzagdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca
fest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i nor-
matywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodli-
wych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hata-
su i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy wy-
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konywaniu robdt budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdtowe wy-
magania dotyczgce ochrony srodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynika-
jace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robdt szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska itp.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdinosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca dostar-
czy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzic lub za-
pewnic sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwane-
go ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzo-
ng przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie porzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 pdz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okre$lone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen -
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Nalezy sprecyzowac ogolne warunki, ktérych powinien prze-
strzega¢ Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji moze zwigk-
szy¢ zagrozenie pozarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zaktadzie), niezbedne jest okres$lenie
warunkow, ktorych powinien przestrzegac Wykonawca przy realizacji robdt.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizacji ru-
chu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

= przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu (w przypadku, kiedy nie
ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw or-
ganizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

= ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,

»  wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budow-
lanych,

= utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywo-
zu ziemi z wykopow,

= uzgodnienia z zarzgdem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne
uzgodhnienia.

1.12. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwier-
dzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwier-
dzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowla-
nych, dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu bu-
dowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdzialy 2 i 3 niniejszej publi-



kacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmiana-
mi w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geo-
dezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnos$ci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i opi-
sowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

= geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdwnych osi na-
ziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysoko$ciowych (reperéw),

= geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementdéw ulegajgcych za-
kryciu,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych

do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych pod-

foza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozpo-
rzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urza-
dzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$c¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. In-
strukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodat-
kowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowla-
nego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem kon-
cowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budow-
lanego przez osobe lub grupe 0soéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacag inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospoda-
rowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
Jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
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bot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzu-
petniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Roz-
porzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zama-
wiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowla-
nych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyro-
bow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows.

Zarzadzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petno-
mocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wymagania ogdlne dotyczace witasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo-
Sciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-
nym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
0 zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét - wia-
Sciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczernstwa, certyfikat zgodnosci, deklara-
cfe zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce pod-
stawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastoso-
wanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wy-
konawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwala-
jgce na korzystanie z tego zrddifa oraz okre$lajgce parametry techniczne tego materiatu.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowa-
niem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Tymcza-
sowe miejsca sktadowania powinny byc¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzagdzenia po-
winny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekKcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, elementdw budowlanych i urzgdzen konieczna
Jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

=  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbu-
dowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaga-
niom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach tech-
nicznych.

= Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informa-
¢ji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wyko-
nania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoSci.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
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akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz specy-
fikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzy-
ko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materia-
fow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i za-
akceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze byc¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robdt.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc
wariantowe go uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg byc¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robdt.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre beda okreslone w
projekcie organizacji robdt oraz jakie me wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych ma-
teriatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej specyfika-
cji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wyma-
gaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszko-
dzen przewozonych materiatow i elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen. Licz-
ba i rodzaje $rodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewnic¢ pro-
wadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfika-
cjach technicznych; przy braku takich ustalen Srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy re-
alizacji robdt w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

5. Wymagania dotyczace witasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgod-
nos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji ro-
bot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektdw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Ja-
kosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko-
Sci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa bfedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda
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poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwes-
torskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub za-
rzadzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robdt,
wyboru sprzetu i innych ustalers odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaga-
niach okre$lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete. Przy wykonywaniu
prac konserwatorskich nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania ro-
botami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno-budowla-
nych przy zabytkach przez osoby, ktdre posiadajg uprawnienia budowlane okre$lone w przepisach
Prawa budowlanego, wykazg sie co najmniej dwuletnig praktykg budowlang przy zabytkach nierucho-
mych lub posiadajg wyzsze studia w zakresie konserwacji zabytkdéw, oraz zaswiadczenie konserwato-
ra zabytkdw wiasciwego dla miejsca zamieszkania osoby, ktdra ubiega sie o wydanie takiego za-
Swiadczenia.

5.2. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonywane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej
przez witasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektdw budowlanych
prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktdrego zakres nale-
zy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbidrke wykonywang metoda wybuchowg Wy-
konawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbidrke
lub zgtoszenia do wiasciwego urzedu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidfowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budyn-
ki, mosty, wiadukty, chifodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni state zatrudnie-
nie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tym-
czasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot bu-
dowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$ci materiatow i elementdw, zapewni od-
powiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Do obowigz-
kéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzg-
dzajgcemu realizacjg umowy opracowanie pt. Program zapewnienia jakosci.

Program skifada sie z cze$ci ogdinej i czesci szczegdtowey.

1. Cze$c¢ ogdina okresla:

= system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub wytypo-
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wanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

= Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, ustawienia
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

= sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

2. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania.

wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobdéw,

urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i ele-
mentdw budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robot,

= Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania progra-
mu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit po-
miary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfi-
kacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i od-
powiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego be-
dzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, in-
spektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie zapewnienia jakoSci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i bada-
nia materiatow u zrodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat do-
datkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materia-
fy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do ba-
dan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.
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6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,
protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiardw robdt,

certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobaty technicz-
ne, protokoty konieczno$ci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we witasci-
wie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoine zasady przedmiaru, obmiaru robodt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powi-
nien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnos$ci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegdfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie we-
diug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedfug sys-
tematyki ustalonej indywidualne lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajg-
cych normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawierac¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdine zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Ob-
miar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wyko-
nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmie-
rzanych robdt. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektdw budowlanych. Jakikolwiek bigd
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bfedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykona-
niu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i po-
dawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robdt ina-
czej, objetosci beda wyliczone w [mP®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy po-
dawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakow po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in-
westorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt,
wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajg-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dofg-
czonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowey.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr cze$ciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt zanikajg-
cych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwa-
rancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiordw robét moze okreslac umowa o roboty bu-
dowlane.

8.2. Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegaja-
cych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie
ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki be-
dzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
o0gdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyze] wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okreslic ewentualne odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na cze$ci, ktére w miare po-
stepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci cze$ci robdt stanowigcych z reguty cato$c technicz-
ng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych dokonuje sie w cza-
sie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
Jjednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajac odpowiednie usta-
lenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy okreslic ogdlne
zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajgc wymagania, ktdre powinien spetnic Wy-
konawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji tech-
nicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzgdzen technologicznych, mozna przystapic
do prébnego rozruchu technologicznego.

Do petnego ,produkcyjnego” rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystgpieniem do eks-
ploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje sie z reguty odpowiedni program, tgcznie z
kosztorysem rozruchu.

8.5. Odbior koncowy
Odbidr konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykona-
nie robdt budowlanych.
W specyfikacji technicznej nalezy podac gtdwne czynnosci, ktére ma przedsiewzig¢ Wykonawca.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajg-
cych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymen-
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tach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wpfywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyje-
tych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
protokotu odbioru korcowego obiekiu,

dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentual-
nych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projekto-
wej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwo-
lenie na budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykona i inne projekty, przedmiar robot, pozwo-
lenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wigczone w trakcie realizacji budo-
wy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen tech-
nicznych oraz przewoddéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-
towe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (nr przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokofy odbioru i przekazania tych robot wia-
Scicielom urzgdzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-
nia na budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzysta-
nia - ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci budynku lub lokalu,

o witasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla mate-
riatow i urzgdzen,
karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
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= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powyko-
nawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowla-
nym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu bu-
dowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczg, lj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegoétowymi specyfikacjami tech-
nicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

protokoty odbiorow cze$ciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakoSci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji pod-
ziemnych, oraz protokofy odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.

9. Rozliczenie robot
Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okreslic czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokona-
ne w systemie przedmiarowym czy ryczaftowym oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty. Nalezy
takze okreslic sposob rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe prze-

ktadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geode-
zyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatno$ci wystawionych
przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa ptatno$ci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych cze$ciowo".

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie oferto-
wym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty mogg byc takze okre$lone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. dokumentacja projektowa

Nalezy szczegdtowo podac:

= jednostke autorskag (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, nr. telefondw, fak-
sem, e-mailem,

= zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdinych branz,

= jednostke autorskg specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

= Zzestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracjg oraz autorami,

= Jjlos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, ktére Zamawiajgcy prze-
kazuje Wykonawcy.
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalezy podac:

= podstawowe akty prawne, ktdre wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych,
= przepisy i normy dotyczgce ustalenia ogdlnych wymagan odnos$nie do wykonywania robét.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia technicz-

ne dla poszczegdinych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.



