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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Miasta Piotrków Trybunalski

b) podkładów mapowych w skali 1:500,

c) wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

d) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).

f)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy istniejącej drogi - ulicy 

Cmentarnej w miejscowości Piotrków Trybunalski (gmina miejska Piotrków Trybunalski). 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w mieście Piotrków Trybunalski.

Długość przebudowywanej drogi wynosi około 515,5 m.

W ramach przebudowy dróg planuje się wykonać w szczególności:

− roboty ziemne;

− zabezpieczenie i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną

− rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego

− budowę nowego obiektu mostowego

− budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

− budowę wylotów kanalizacji deszczowej

− przebudowę nawierzchni dróg

− przebudowę istniejących zjazdów i budowę zjazdów na posesje prywatne

− budowę chodników 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi

Niniejsze  opracowanie  stanowi  projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  drogowego  na  czas 

prowadzenia robót.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY I RUCH NA DRODZE

Ulica Cmentarna posiada kategorię  ruchu KR2.   Na przebudowywanym odcinku poza ruchem 
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samochodów osobowych występuje również ruch pieszych. 

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię  bitumiczną.  Stan 

techniczny  i  równość  istniejącej  nawierzchni  są  złe,  miejscami  nawierzchnia  uległa  całkowitej 

degradacji. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, spękania, wyboje. 

Istniejący most drogowy o rozpiętości  w świetle  4,4m jest  w złym stanie technicznym, dlatego 

planowanej jest wykonanie nowego obiektu mostowego.

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 5,5m m oraz obustronny chodnik o szerokości 

wynikającej z szerokości pasa drogowego. Budowana droga zostanie wykonana z nawierzchnią 

bitumiczną, wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych dla przyjętej kategorii ruchu. Budowane 

chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej wraz z niezbędnymi warstwami konstrukcyjnymi.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

•••• prace pomiarowe,

•••• prace rozbiórkowe, w tym rozbiórka mostu

••••  wykonanie wykopów / nasypów pod projektowaną drogę, chodniki i zjazdy na posesje

•••• wykonanie wykopów pod projektowane sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia

•••• przebudowa i zabezpieczenie kolizji i infrastrukturą techniczną

•••• budowa nowego mostu

•••• budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i sieci oświetleniowej

•••• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych elementów drogowych

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do końca 2017r.

5.   OZNAKOWANIE DLA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  

Plan tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

Projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  w  rejonie  ulicy  Cmentarnej  przewiduje  kilka  zmian  w 

organizacji  ruchu  na  czas  robót  z  uwagi  na  oznakowanie  robót  zwiazanych  z  budową. 

Opracowanie  obejmuje swym zakresem oznakowanie  pionowe,  którego zadaniem jest  zmiana 

organizacji ruchu na przedmiotowym terenie w sposób umozliwiajacy jednoczesne prowadzenie 

robót budowlanych oraz korzystanie z przedmiotowej  drogi przez  uzytkowników. Oznakowanie 

prowadzonych robót zaprojektowane jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zachowaniem 

zasad bezpieczenstwa wykonywanych prac oraz osób i pojazdów postronnych korzystajacych z 

drogi.

Oznakowanie czasowe będzie realizowane w dwóch etapach.

Realizowane  prace  w  etapie  I  będą  skutkowały  czasowym  zamknięciem  ulicy  Cmentarnej  w 

związku z wymianą  warstw konstrukcji drogi oraz rozpoczęciem prac związnych z przebudową 
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mostu.  W  tym  etapie  ruch  na  ulicy  cmentarnej  zostanie  zamknięty  z  wyłączeniem  ruchu 

mieszkańców. 

W  etapie  II  prac  nastąpi  otwarcie  ul.  Cmentarnej  na  odcinkach  do  mostu  wobec  faktu  iż 

przebudowa  mostu  będzie  trwała  dłużej  niż  przebudowa drogi.  Oznakoewnie  etapu  II  będzie 

funkcjonowało do momentu zakończenia prac związanych z przebudową mostu i oddaniu mostu 

do użytkowania. W etapie II planowane jest równiez wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych 

umożliwiającej przekroczenie cieku w trakcie prowadzenia prac mostowych.

Rozwiązania oznaczeń objazdów dla obu etapów przedstawiono w części rysunkowej. Istniejące 

oznakowanie należy również dostosować do planowanej organizacji robót.

6. WYMAGANIA DODATKOWE

•••• Przed przystapieniem do wykonywania robót nalezy wystapic do zarzadcy przedmiotowej 

drogi o zgode na zajecie pasa drogowego.

•••• W celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania, znaki posiadac maja tablice odblaskowe – 

standard I. (Folia typu 2 lub pryzmatyczne).

•••• Na zaporach i tablicach kierunkowych oraz słupkach wskaznikowych nalezy zastosowac 

swiatła  zółte  pulsacyjne  dla  ostrzezenia  kierujacych  pojazdami  o  wystepujacej 

przeszkodzie. Lampy nalezy stosowac w okresie od zmierzchu do switu oraz w warunkach 

zmniejszonej przejrzystosci powietrza, spowodowanej mgła, opadami atmosferycznymi lub 

innymi przyczynami. 

•••• Pojazdy  i  sprzet  specjalistyczny  pracujacy  na  drodze  winien  posiadac  uruchamiane 

sprawnie działajace lampy błyskowe.

•••• Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni byc ubrani w odziez robocza 

z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

•••• Pokazane na rysunku i  schemacie znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy 

wstawiac  w  miejscach  gdzie  beda  dobrze  widoczne  i  same  nie  beda  ograniczały 

widocznosci.

•••• Lokalizacje  znaków  i  tablic  podana  na  planach  sytuacyjnych  nalezy  traktowac  jako 

orientacyjna  z  tolerancja  praktycznego  przesuniecia  rzedu  kilku  metrów.  Wprowadzone 

oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddac obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej 

korekty w projekcie.

•••• Wymiary  znaków  uzytych  do  projektowanego  oznakowania  winny  posiadac  wymiary  i 

jakosc jak dla znaków stałych:

- znaki ostrzegawcze – trójkat o boku 900 mm,

- znaki nakazu i zakazu – forma okragła o srednicy 800 mm,
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- znaki informacyjne – długosc podstawy 600+150 mm,

- wysokosc umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosic 2,0 m od terenu.

•••• Całosc robót prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi

Rozporzadzeniami Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w 

sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 

1729),  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 

2181) oraz przedmiotowym projektem.

•••• Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone na okolicznosc prowadzonych robót 

winny byc usuwane stopniowo w miare postepu prac. Po zakonczeniu robót nalezy usunac 

wszystkie elementy oznakowania tymczasowego.
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PLAN ORIENTACYJNY 1:10000

7


