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Placu Niepodlegtosci wraz z przedmurzem Liceum
Ogolnoksztatlcgcego im. Bolestawa Chrobrego
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Tom 1 - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Lokalizacja inwestyciji: dziatki nr: 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2,
224/3, 226, 168, 181/3, 227
obreb 22 Piotrkow Trybunalski

Nazwa zamoéwienia wg CPV:
45111200-0 Roboty ziemne w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekdw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315300-1 Roboty elektryczne
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Piotrkow Tryb, maj 2016 r.
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ZAWARTO SCI PROGRAMU FUNKCJONALNO — U ZYTKOWEGO
CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres
robot budowlanych .
1.1.1. Zakres branzy drogowej-brukarskiej
1.1.2. Zakres branzy instalacyjnej
1.1.3. Zakres branzy elektrycznej
1.1.4. Zakres branzy mata architektura i zielen

1.2. Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegdbtowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Natezenie ruchu
1.4.2. Branza drogowa
1.4.3. Branza instalacyjna
1.4.4. Branza elektryczna
1.4.5. Branza mata architektura i zielen.

1.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
1.5.1.1 Projekt budowlany
1.5.1.2 Projekt wykonawczy
1.5.1.3 Przedmiar robot
1.5.1.4 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
1.5.2.1 Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy
1.5.2.2 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
1.6.1. Wstep
1.6.2. Zakres robot objetych OST
1.6.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy
1.6.3.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
1.6.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
1.6.3.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
1.6.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.6.3.7 Ochrona i utrzymanie robot
1.6.4. Materialy
1.6.4.1 Zrédta uzyskania materiatéw
1.6.4.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
1.6.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
1.6.5. Sprzet




Program funkcjonalno4ytkowy ,Przebudowa Placu Niepodlegéb wraz z przedmurzem L.O. i
Zakonu Jezuitow w Piotrkowie Trybunalskim”

1.6.6. Transport

1.6.7. Wykonanie robot

1.6.8. Kontrola jakosci robot
1.6.8.1 Pobieranie prébek
1.6.8.2 Badania i pomiary
1.6.9. Dokumenty budowy
1.6.10. Odbior robot

1.6.10.1 Odbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
1.6.10.2 Odbior czesciowy
1.6.10.3 Odbiér koncowy robot
1.6.10.4 Odbior ostateczny
1.6.10.5 Podstawa ptatnosci

. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.2.1. Akty prawne
2.2.2. Normy

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
2.3.1. Kopia mapy zasadniczej.
2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu.
2.3.3. Zalecenia i warunki techniczne
2.4. Inwentaryzacja zieleni

2.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

2.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

2.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zZwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
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OSWIADCZENIE

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 16 wrzesnia
2004 r., Nr 202 poz. 2072 z pbézniejszymi zmianami).

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne dla wykonawcy do opracowania
przez niego projektu oraz wykonania robot w zakresie, jak wynika z poszczegolnych
zapisow.

Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zostat
przygotowany w zgodzie z przepisami art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), jest kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.




Program funkcjonalno4ytkowy ,Przebudowa Placu Niepodlegéb wraz z przedmurzem L.O. i
Zakonu Jezuitow w Piotrkowie Trybunalskim”

|. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla zadania polegajgcego na wykonaniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu rob6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie przebudowy Placu Niepodlegtosci wraz z przedmurzem Liceum
Ogodlnoksztatcacego im. Bolestawa Chrobrego i Zakonu Jezuitow na dziatkach

222, 22311, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 168, 181/3, 227 obreb 22 w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z rozbidrkg i budowg nowego szaletu miejskiego z budowg
niezbednych przytaczy, oraz rozbudowa oswietlenia parkowego.

Czesc projektowa obejmuje:

— sporzadzenie mapy do celéw projektowych

— sporzadzenie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej

— sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu

— sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy uktadu komunikacyjnego parku

— sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy uktadu alejek Placu Niepodlegtosci

— sporzadzenie projektu rozbidrki szaletu miejskiego

— sporzadzenie projektu budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
przytgcza wodociggowego, energo-elektrycznego dla potrzeb samoobstugowego
szaletu miejskiego, projekt przytgcza elektro-energetycznego dla wiaty autobusowej.

— sporzadzenie projektu budowlanego rozbudowy os$wietlenia parkowego

— sporzadzenie projektdéw statej i czasowej organizacji ruchu

— sporzadzenie projektu zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem

— sporzadzenie opinii ornitologicznej

— uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

- sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy drogowej, instalacyjnej, elektrycznej i
zielen / mata architektura

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z podziatem
na branze

— sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich z podziatem
na branze.
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Czes¢ wykonawcza obejmuje:

—rozbidrke alejek o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z obramowaniem
i podbudowg

—rozbiérke alejek o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem i podbudowag,

- rozbidérke nawierzchni z ptyt betonowych wraz z obramowaniem i podbudowg

—rozbidrke szaletu miejskiego

- rozbidrke placu zabaw wraz wyposazeniem — zdemontowane urz gdzenia placu
zabaw nale zy przekaza ¢ do ZDiUM , do ponownego monta zu w innym miejscu.

—wycinke drzew, zabiegi pielegnacyjne istniejgcego drzewostanu.

— budowe studni przytagczeniowej dla szaletu miejskiego.

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej

— budowe przytgcza kanalizacji deszczowej

— budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

— budowe przytacza wodociggowego

- budowe przytacza elektroenergetycznego wraz z ukladem pomiarowym

- budowe oswietlenia parkowego, regulacja istniejgcych stupéw oswietleniowych, budowe
iluminacji muréw

- budowe nowej konstrukcji alejek, chodnikéw, nawierzchni placu zabaw

— wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewow i terendw zielonych.

— ustawienie i montaz elementéw matej architektury

— ustawienie i montaz szaletu miejskiego

— montaz nowej wiaty autobusowe].

Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy wykona ¢ dokumentacje fotograficzn a

Zadanie obejmuje dziatki o numerach nr: 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226,
168, 181/3, 227 obreb 22 w Piotrkowie Trybunalskim

1.1. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu oraz
zakres robot budowlanych

Inwestycja jest znajduje sie w zabytkowym uktadzie urbanistycznym srodmiescia
miasta Piotrkowa Trybunalskiego — wpisanego do rejestru zabytkow.

Rewitalizowany obszar od strony pétnocnej otoczony jest dziatkami z zabudowg
mieszkaniowg wielorodzinng, zabudowg sakralng i ustugowa, od strony potudniowej
alejami Kopernika. Na terenie inwestycji wystepuja liczne drzewa i krzewy, dla ktorych
nalezy przewidzie¢ zabiegi pielegnacyjne, w centrum zachodniej czesci skweru
zlokalizowany jest szalet miejski, przewidziany do rozbiérki oraz plac zabaw,
przewidziany do przebudowy. Po pétnocno-wschodniej stronie placu zabaw przewidziano
nowy samoobstugowy szalet, stacje serwisowg dla roweréw oraz stacje Wi-Fi z tadowarka,
do telefonow.

W centralnej czesci skweru znajduje sie pomnik przyrody, oraz mury obronne,
ktére wymagajg prac rewitalizacyjnych. Nalezy wykonaé¢ rowniez iluminacje murow
obronnych.

Nawierzchnie alejek placu wykonane sg z roznych materiatow, w przewazajacej
mierze sg to alejki asfaltowe, ptyty betonowe i r6zne typy kostki betonowej. Nawierzchnie
sq w stanie srednim lub ztym.

Nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie skweru oraz przylegajacy chodnik do
ul Plac Niepodlegtosci po potnocnej stronie wykonany jest z kostki betonowej typu ,Stare
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Miasto” jest to stosunkowo nowa realizacja i jej stan nie wymaga przebudowy. Réwniez
chodnik z wydzielong sciezkg rowerowg po stronie potudniowej skweru jest w stanie
dobrym ( nalezy jedynie w kilku miejscach poprawi¢ zapadniecia nawierzchni).

Caty obszar parku nalezy przebudowac w zakresie uktadu komunikacyjnego i maiej
architektury, w zachodniej czesci skweru nalezy rozbudowaé oswietlenie parkowe,
Prace zwigzane z przebudowg Placu Niepodlegtosci nalezy przeprowadzi¢ po
wykonaniu lub réwnolegle z wykonaniem prac remontowych zabytkowego fragmentu
murdéw, (remont muréw obronnych nie jest w zakresie niniejszego opracowania),oraz
przebudowg komory cieptowniczej przed Liceum Ogoélnoksztatcacym.

Jako podstawe opracowania projektu nalezy przyja¢ zatwierdzong koncepcje
opracowang przez jednostke projektowg ,Emside” stanowigcg zatgcznik do niniejszego
opracowania.

1.1.1.Zakres bran zy drogowej - brukarskiej

Przewidywana powierzchnia przebudowanych ciggéw pieszych 4000m2
Przyjete parametry techniczne alejek:

— Kategoria ruchu KR2

— Szerokos$¢ alejek na gtownych ciggach 4,0m

— Szerokos$¢ bocznych alejek 1,5 m do 2,5m

W ramach zadania nalezy wykonac rozbiorke istniejgcej nawierzchni alejek z mieszanki
min-bit ptyt chodnikowych i kostki betonowej wraz z podbudowg i obramowaniem,
nastepnie zaprojektowaé nowg konstrukcje.

Na gtownych ciggach alejek i na placach przed murami obronnymi i L.O. nalezy
przewidzie¢ podbudowe o podwyzszonej nosnosci z kruszywa tamanego grubos$é
warstwy po zageszczeniu 20 cm, oraz warstwa stabilizacji 2,5MPa o grubosci 10 cm,
utozonej na warstwie odsgczajgcej z piasku mrozoodpornego o grubosci 10 cm.
Nawierzchnia alejek nalezy wykonac z kostki betonowej grubosci 8 cm uktadanej na
podsypce cementowo piaskowej, nawierzchnie placu przed murem z kostki betonowej
uktadanej na podsypce cementowo piaskowe.

Alejki na ciggach bocznych nalezy wykonac¢ na warstwie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm, oraz warstwie odsgczajacej z
piasku mrozoodpornego grubosci 10 cm.

Obramowanie obrzeza betonowe typu gazonowego o wymiarach 8x30cm

Na lawie betonowej z oporem C15/20. Na szerokosci gtownej alejki od strony

ul. Krakowskie Przedmiescie, oraz od strony Placu Kosciuszki nalezy wykonac¢
obramowanie z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm na fawie betonowej

z oporem C15/20.

Nalezy zaprojektowac zjazd do Zakonu Jezuitéw w istniejgcej lokalizacji,
podbudowa o podwyzszonej nosnosci jak dla gtownych ciggow alejek parkowych.

1.1.2. Zakres bran zy instalacyjnej

Wykonanie rob6t budowlano montazowych w zakresie kanalizacji deszczowej :

— Wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
—Wykonanie nowych odcinkow kanalizacji deszczowej z rur PCV @ 160 / 200 mm
typoszereg ciezki - ok 60 mb
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— Wykonanie wpustéw deszczowych betonowych z osadnikami i wpustami zeliwnymi
typu drogowego. — ok 4 sztuki

- Wymiana istniejacych wpustéw deszczowych, wymiana uszkodzonych oraz
regulacja istniejgcych wtazow studziennych , zgodnie z zatlaczong mapg zasadniczg

—Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej dla szaletu miejskiego z rur PCV
typoszereg ciezki,

—Wykonanie studni rewizyjnej PVC @ 400mm, na przytgczu

Wykonanie robét budowlano montazowych w zakresie kanalizacji sanitarne; :

— Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej dla szaletu miejskiego rury PCV typoszereg
ciezki

— Wykonanie studni rewizyjnej PVC @ 400mm, na przytgczu

— Wykonanie regulacji istniejgcych wtazéw do studni.

- Wymiana uszkodzonych oraz regulacja istniejgcych wtazow studziennych, zgodnie z
zalgczong mapg zasadniczag

Z uwagi na dobry stan techniczny chodnika po zachodniej stronie placu, chodnik nie
podlega przebudowie, zatem nalezy uznac ze wspomniany w warunkach wydanych
przez PWIK kanat sanitarny DN 250mm, zlokalizowany pod w/w chodnikiem znajduje sie
poza zakresem przebudowy uktadu komunikacyjnego, wobec powyzszego nie przewiduje
sie jego przebudowy w opracowanym przedsiewzieciu.

Wykonanie robét budowlano montazowych w zakresie cieptociggu :

- realizowana Inwestycja nie wymaga przebudowy w zakresie cieptociggu
Zgodnie z wydanymi warunkami przez MZK, projekt budowlany rewitalizacji Placu
niepodlegtosci podlega uzgodnieniu branzowemu.

Wykonanie robét budowlano montazowych w zakresie wodociggu :

- wykonanie przytgcza wodociggowego dla szaletu z rur polietylenowych
SDR 11, PE 100RC. Wraz z zasuwg zeliwng bezgniazdowag PN 16
- wykonanie studzienki wodomierzowej, oraz uktadu pomiarowego.

1.1.3. Zakres bran zy elektrycznej

W zakresie rozbudowy linii oswietlenia parkowego nalezy :

—Wykonac¢ rozbudowe linii kablowej oswietlenia parkowego zachodniej czesci skweru
(wkaczenie do istniejgcej linii oswietlenia zasilanej ze stacji 15/04kV nr 1-0876
~Lazienna-Mokra” )

—Wykonac przebudowe linii oswietlenia ulicznego w centralnej czesci skweru, przed

murami obronnymi

— Montaz stupdéw i opraw oswietlenia parkowego, oraz opraw najazdowych do iluminaciji
fragmentu muréw obronnych

— Budowa przytacza elektro-energetycznego zasilajgcego szalet i wiate autobusowa.

Linie kablowa os$wietlenia parkowego i przytgcze elektro-energetyczne nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi warunkami.
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1.1.4. Zakres bran zy mata architektura i ziele n

— Wycinka drzew, zabiegi pielegnacyjne, zgodnie z opracowanym projektem gospodarki
drzewostanem.

— Ciecia sanitarne - wskazanie do ciecia suchych, nadtamanych lub wchodzgacych w
kolizje z obiektami budowlanymi lub urzagdzeniami technicznymi gatezi lub konarow

— Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

— Wykonanie nawierzchni placu zabaw.

- Montaz wyposazenia placu zabaw.

— Montaz elementéw matej architektury.

— Wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewow, gatunek i lokalizacja zgodnie z
projektem zieleni.

— Wykonanie terendw zielonych

- Wymiana wiaty autobusowej na stylizowang wiate powtarzalng wg wzoru 5M
przyjetego przez zarzadce drogi

— Montaz szaletu miejskiego.

1.2. Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  éwienia

Podstawe prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Program
Funkcjonalno — Uzytkowy wraz zatgcznikami oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na
etapie realizacji projektu budowlanego.

Wykonawca w ramach projektu wykonawczego jest zobowigzany uszczegotowic
rozwigzania, ktére sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w
Programie jesli w ten sposob uzyskane mogag by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow
poprawy walorow uzytkowych wznoszonych obiektéw lub usprawnienia procesu
budowlanego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia
takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Projektowane roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
zgody na realizacje inwestycji drogowej . Po stronie Wykonawcy dokumentacji
projektowej bedzie lezalo pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i
uzgodnien, m.in. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3. Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

Realizacja inwestycji poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni alejek
skweru, oraz rozbudowa oswietlenia parkowego wptynie na poprawe bezpieczenstwa
ruchu pieszego. Planowane prace rewitalizacyjne, poprzez uporzgdkowanie przestrzeni
montaz nowych elementéw matej architektury takich jak tawki stojaki na rowery stacja
naprawcza dla rowerdw i rozwigzania typu ,Smart” korzystnie wptynie na rozwagj rekreaciji.
Budowa nowego placu zabaw, szaletu miejskiego, oraz placu przed murami obronnymi
podniesie walory estetyczne przestrzeni publicznej Placu Niepodlegtosci i uczyni z niego
atrakcyjne miejsce spotkan, przyczyni sie zatem do integracji spoteczenstwa.

Wykonanie nowych nasadzen uzupetniajgcych i terendw zielonych korzystnie wptynie na
srodowisko i podniesie komfort zycia mieszkancéw.
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1.4. Szczego6towe wta $ciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe

Planowane roboty zlokalizowane sg w obrebie dziatek nalezacych do miasta Piotrkéw
Trybunalski. Teren inwestycji znajduje sie w zabytkowym uktadzie urbanistycznym
srodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego — wpisanego do rejestru zabytkow

znak KL.IV-680/482/67 — w zatgczniu zalenienia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.4.1. Natezenie ruchu

Zgodnie z wytycznymi ZDiIUM na gtéwnych ciggach alejek przyjeto podbudowe o
zwiekszonej nosnosci z uwagi na potrzeby zwigzane z utrzymaniem terenu i
zapewnieniem ewentualnego dojazdu dla strazy pozarnej, policji i innych stuzb.

W obecnej chwili alejki skweru nie sg dostosowane do w/w wymagan, wysokie krawezniki
uniemozliwiajg wjazd na teren skweru.

W po6inocno zachodniej czesci skweru znajduje sie Slepa ulica, stanowigca dojazd do
kamienic, na jej dtugosci zlokalizowane sg miejsca postojowe do parkowania
réwnolegtego, ulica zakonczona jest placem do zawracania.

Zakres planowanej inwestycji nie obejmuje przebudowy istniejgcego uktadu drogowego,
nie wptynie na zmiane warunkéw ruchu .

1.4.2. Bran za brukarska - drogowa

Przyjeto szerokos¢ alejek 4m na ciggach gtéwnych i 1,5 do 2,5m na alejkach bocznych
zgodnie z koncepcja stanowigcqg zatacznik do niniejszego opracowania. Obramowanie
obrzezem betonowym typu gazonowego o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem C 15/20. Obramowanie na szerokosci alejek gtéwnych ciggéw od strony

ul Krakowskie Przedmiescie i Plac Kosciuszki nalezy wykonaé¢ kraweznikiem betonowym
15x22cm typu najazdowego umozliwiajgc dojazd dla stuzb na teren skweru. Doktadny
zakres nalezy okre$li¢ na etapie szczegétowego projektu, bazujgc na koncepcji
projektowe].

Na gtéwnych ciggach alejek szerokosci 4,0m przewidziano nowg konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna kostka betonowa dekoracyjna kolorowa gr 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm.
lgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 51cm

Nowa konstrukcja alejek na ciggach bocznych 1,51 2,5m :
- warstwa scieralna kostka betonowa dekoracyjna kolorowa gr 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 15 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm.
lgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 36¢cm

Nowa konstrukcja nawierzchni placu zabaw EPDM kolor bezowy:
- warstwa grubosci 4-15 cm z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm
- warstwa z kruszywa tamanego kliniec 0/31,5 mm; gr. 5 cm
- warstwa z kruszywa ftamanego 0/63 mm; gr. 15 cm
- warstwa piasku mrozoodpornego gr 10 cm
tgczna grubos$c¢ konstrukcji nawierzchni min 34cm
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Jako materiat do wykonania nawierzchni alejek skweru i nowych placykow nalezy
zastosowac betonowg kostke dekoracyjng o powierzchni gtadkiej, w kolorystyce typu
.Ztota jesien” stanowigcq jedng linie producenta, forma w ksztatcie zblizonym do
prostokata - przeznaczonym do wykonania alejek na odcinkach prostych, oraz kostki o
ksztaicie zblizonym do trapezu umozliwiajgce utozenie we wzorze centrycznym. Wzdtuz
obramowania zastosowac rolke z kostki o fakturze plukanej, w kolorze np jasny granit
lub bezowy. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na
etapie szczego6towej dokumentacji projektowe;j.

Zaktada sie wykonanie nawierzchni chodnikow ze spadkiem dopasowanym do
otaczajgcego terenu. Odprowadzenie wody opadowej na teren zielony, w obrebie L.O.
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdu do Zakonu Jezuitow w istniejgcej lokalizacji,
szeroko$c nalezy dopasowac do bramy, warstwy konstrukcyjne podbudowy jak dla
gtébwnych ciggéw komunikacyjnych.

Nowy plac zabaw nale zy zaprojektowa ¢é odsuwaj gc go w kierunku pétnocnym od
gtbwnego ci ggu komunikacyjnego o szeroko $¢ projektowanej furtki.

1.4.2. Bran za instalacyjna.

Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyt acza przewidziano wykonaé z rur
kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gtadkich litym przekroju
Scianki rury, typu ciezkiego ,sztywnos$¢ obwodowa rur 8kN/m2, rury tgczone na uszczelke
gumowa. Podtgczenia wpustdw ulicznych i przytgcza do posesji - z rur kanalizacyjnych
zewnetrznych kielichowych PVC, o sciankach gtadkich i litym przekroju $cianki rury, typu
ciezkiego tj. sztywnos¢ obwodowa rur 8kN/m2, taczonych na uszczelke gumowsg .

Zaleca sie stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Na przytaczu nalezy zastosowac studnie inspekcyjng PVC o Srednicy kinety
DN400 mm, zgodne z normg PN-EN 13598-2.Podtgczenie przytacza nalezy wykonac do
istniejgcego wpustu ulicznego. Stosowane materiaty wg PN-EN 1401:2009; (systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej)

Przewidziano zeliwne wpusty deszczowe uliczne ptaskie, klasy D400 z wktadkg
gumowag, zawiasem i ryglem z kratg z zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask.
Studzienki do wpustow ulicznych prefabrykowane z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5m i
koszem na nieczystosci state z blachy ocynkowanej, z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego
Podtaczenie wpustéw ulicznych — np. za pomoca rur PVC @160 mm x 5,9 mm.

Na wpustach zastosowac ptyty/pierscienie odcigzajgce

Przewidziano wymiane i regulacje istniejgcych wpustow deszczowych oraz wkazow
studziennych do poziomu projektowanej nawierzchni. Uszkodzone wiazy nalezy
wymienic.

Wykonanie przyt gcza kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur kanalizacyjnych
PVC o $ciankach gtadkich i litym przekroju scianki rury, typu ciezkiego tj. sztywnosé
obwodowa rur 8kN/m2, tgczonych na uszczelke gumowg .Zaleca sie stosowanie rur PVC
uznanego na rynku producenta.

Na przylaczu nalezy stosowac studnie inspekcyjne PVC o $rednicy kinety DN400
mm, zgodne z normg PN-EN 13598-2

Przewidziano regulacje istniejgcych wkazow studziennych do poziomu
projektowanej nawierzchni. Uszkodzone wtazy nalezy wymienic
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Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm W przypadku gdyby zaistniata konieczno$¢ usuniecia nienosne;j
warstwy istn. podtoza, nalezy grunt nienosny wybrac i zastgpi¢ go pospoétkg o wielkosci
ziaren max. 31,5mm . Pospotke uktadac¢ warstwami o grub. max. 25 cm i zageszczac
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika,
terendw zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne
Wymagania i badania. Obsypke rurociggow wykonac piaskiem.

Wykonanie przyt acza wodoci ggowego przewidziano z rur PE 100, trojwarstwowych,
SDR11,z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa XSC 50 oraz warstwg
Srodkowag zPE100. taczenia rur nalezy wykonac ztgczkami i ksztaltkami
elektrooporowymi. Nalezy zastosowac rury PE wyprodukowane przez uznanego na rynku
producenta. Zasuwy na przytgczach nalezy wykonac¢ jako zintegrowane z opaskg NWZ
zeliwne, bezgniazdowe PN16 zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci przekrycia miedzy 1,4 a 1,8 m

Nalezy wykonac¢ studzienke wodomierzowg, wraz z uktadem pomiarowym.

Wiaczenie si e do wodoci ggu nale zy zaprojektowa € poza jezdni g asfaltow g

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z PN —B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”, PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa wrzesiert 2001 Zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe” - w zakresie, ktérego dotyczg.

1.4.3. Bran zy elektryczna.

W zakresie rozbudowy linii oswietlenia parkowego nalezy, wigczy¢ sie do
istniejgcej linii kablowej oswietlenia na Placu Niepodlegtosci zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/04kV nr 1-0876 ,Lazienna-Mokra”.

Linia kablowa powinna by¢ wykonana z kabla ziemnego typu YAKXS 4x35mm?2
0,6/1kV. Utozenie kabla zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Razem z kablami oswietlenia parkowego nalezy wykona¢ uziom poziomy przez
utozenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn o przekroju 25x4mm.

Kable linii oswietlenia parkowego uktada¢ na gtebokosci 0,7m. Pod kablem nalezy
wykonac podsypke z piasku grubosci ok 10cm.

Kabel oznaczy¢ opaskami informacyjnymi z opisanym typem, przekrojem, oraz
terminem utozenia, po utozeniu przykry¢ warstwa piasku grubosci ok 25cm.

Nad kablem utozy¢ w odlegtosci 25cm kablowg folie ostrzegawczag w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm.

Na skrzyzowaniu sie z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej kable linii
oswietlenia uktadac w rurze ostonowej typu DVK 50mm, zakonczenia rur odpowiednio
uszczelnic.

Na odcinkach planowanych utwardzen zasypke z piasku nalezy wykona¢ do spodu
koryta projektowanych alejek i odpowiednio zagescié.

Oswietlenie parkowe projektuje sie stylowymi latarniami typu W19/2 z oprawami K1
lampg WLS70W. — przewidywana liczba latarni ok 17 sztuk
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Stupy ocynkowane ogniowo i malowane, z elementami ozdobnymi zeliwnymi
montowane na typowym fundamencie betonowym typu F100A. Stupy uziemié — opornosé
uziemienia nie wieksza od 10 omow.

Do iluminacji muréw obronnych przewidziano oprawy najazdowe wyposazone w optyke
asymetryczng i zrodto swiatta LED o mocy 35W - liczba opraw ok 8 sztuk,

W zakresie robot elektrycznych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé montazu oswietlenia
okolicznosciowego (gniazda zasilajgce w kolorze latarni), montaz uchwytow na flagi, oraz
regulacje istniejgcych latarni.

PowyZzsze rozwigzania nalezy przyjgc¢ zgodnie z kartami materiatowymi zalgczonymi w
zatwierdzonej koncepcji projektowe;j.

1.4.4. Bran zy mata architektura i ziele n.

w ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ montaz elementéw maltej
architektury :

- fawki metalowo drewniane z oparciem - 40szt
- kosze na smieci - 16szt
- barierka ogrodzenie pomnika przyrody - 12 szt.
- kraty na drzewa - 13szt
- tadowarka ze stacjg Wi-Fi — 1 szt.
- stacja naprawcza dla rowerow - 1szt
- stojak rowerowy - 9 szt
- stup ogtoszeniowy z funkcjg podswietlania — 1 szt.
- tablica informacyjna — 4 szt.
na tablicy przy placu zabaw nale zy umie $ci ¢ tre $¢ regulaminu z informacj a
graficzn g oraz odno $nikiem do uchwaly Rady Miasta
na tablicach przy wej $ciach na teren skweru nale zy umie $cié tre $§¢ regulaminu
z odno s$nikiem do uchwaty Rady Miasta
- urzagdzenia placu zabaw ,hustawka wazka’-1 szt
- urzadzenia placu zabaw ,kostka wspinaczkowa’-1 szt.
- urzadzenia placu zabaw ,bujak w ksztalcie zwierzecia™1 szt.
- urzadzenia placu zabaw ,zjezdzalnia’-1 szt.
- urzadzenia placu zabaw ,hustawka z siedziskiem gniazdo™-1 szt.
- ogrodzenie placu zabaw — 40mb
- furtka samozamykajgca placu zabaw — 2 szt
ze wzgl edow bezpiecze nstwa nale zy zastosowa ¢ furki otwierane na zewn atrz
- toaleta publiczna samoobstugowa dwustanowiskowa — 1 szt.
- wymiana wiaty autobusowej na powtarzalng wiate przystankowg - 5M
0 zatwierdzonym wzorze przez zarzadce drogi.

tawki nalezy ustawiac poza ciggami pieszymi, w utworzonych wnekach o

utwardzonej nawierzchni. Lawki nalezy montowac w sposéb trwaty, konstrukcja

wnek: warstwa odsgczajgca piasek gr 10 cm, podbudowa z betonu cementowego
C16/20 gr 20 cm nawierzchnia z kostki jak dla przylegtego chodnika. Na projektowanych
placach tawki nalezy ustawiac¢ w obrebie nawierzchni placu.

W miejscu lokalizacji nowego szaletu nalezy wykonac studzienke przytgczeniowa,
wymiane gruntu do gtebokosci 1m oraz wykonanie zasypki z piasku mrozoodpornego
grubosci 60cm , wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 grubosci 25 cm, oraz ustawienie szaletu na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ warstwy 5cm .
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W ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty w
zakresie ksztattowania terendw zielonych:

- wycinka drzew - 59 szt

- wycinka krzewow -120m2

- przesadzanie drzew - 2 szt

- wykarczowanie pnia obwoéd 34 cm — 1 szt.

- ciecia pielegnacyjne — 18szt.

- wigzania elastyczne — 4 szt.

- monitoring stanu drzew(podczas prowadzenia robét i w okresie gwarancyjnym) — 8 szt
- wykonanie nowych trawnikdw siewem oraz rekultywacje terenu —6470m2

Wykonanie nowych nasadzen wg ponizszej tabeli

D |DRZEWA|KRZEWY SOLITEROWE
Nr [Nazwa tacinska Nazwa polska Jedn. | szt/m2 | llos¢
drzewo lisciaste, jednopniowe,
- . . rébwnomiernie rozgatezione, wys.
1. |d.1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 240-280 cm, szer. 120-140 cm, 3xp, szt. ~ 42
ob.14-16 cm
KRZEWY
L.p. [Naywa tacinska Nazwa polska Opis Jedn. | szt/m2 | llos¢
krzew lisciasty, forma naturalna,
1. |k.1 Rosa 'Marathon' R6za 'Marathon' zwarty, gesty pokréj, pojemnik C2, szt. 5 1232
wys. 30-40 cm
krzew lisciasty, forma naturalna,
2. |k.2 Rosa 'Flushing Meadow' |R6za 'Flushing Meadow' zwarty, gesty pokroj, pojemnik C2, szt. 5 848
wys. 30-40 cm
krzew lisciasty, forma naturalna,
3. |k.3 Rosa 'Rugby’ R6za 'Rugby zwarty, gesty pokroj, pojemnik C1,5,| szt 5 582
wys. 20-30 cm
. " krzew lisciasty, forma naturalna,
4, !<'4 Berlberls thunbergii Berberys Thunberga 'Erecta’ |zwarty, gesty pokréj, pojemnik C2, szt 5 209
Erecta
wys. 30-40 cm
krzew lisciasty, forma naturalna,
5. |k.5 Syringa meyeri 'Palibin' |Lilak Meyera 'Palibin’ zwarty, gesty pokrdj, pojemnik C2, szt. 5 132
wys. 30-40 cm
krzew lisciasty, forma naturalna,
6. |k.6 Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony |zwarty, gesty pokréj, pojemnik C3, szt. 5 1040
wys. 20-30 cm
krzew lisciasty, forma naturalna,
7. |k.7 Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a zwarty, gesty pokréj, pojemnik C2, szt. 5 145
wys. 30-40 cm
OKRYWOWE
L.p. [Nazwa tacinska Nazwa polska Jedn. | szt/m2 | llos¢
1 ISym phorilcarpos xchenaultii 'Sniegulic'zka Chenaulta I;xae;/t\;l I;glsa:/tg;)ﬁ'r(’:j T)gjaetrtilrs:;%z, s 5 140
Hancock Hancock
wys. 30-40 cm
krzew lisciasty, forma naturalna,
2. |Vinca minor Barwinek pospolity zwarty, gesty pokroj, pojemnik C1,5,| szt 10 500
wys. 15-20 cm

pora wykonania nowych nasadzen jesien lub wiosna, miejsce sadzenia powinno by¢
wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowg. Dotki pod drzewa i krzewy
powinny mie¢ wielko$¢ dostosowang do bryty korzeniowej. Roslina w miejscu sadzenia
powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkditce, zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy
przed sadzeniem przycigc. Korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig a nastepnie
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prawidtowo ubic¢, uformowac miske i podlac ,w celu utrzymania wilgoci nalezy wysypac
warstwe kory drobno mielonej grubosci ok 5 cm.

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew oraz odchwaszczony, teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku
do kraweznika o 15 cm (przygotowanie miejsca pod ziemie urodzajng),

teren przygotowany zatozenie trawnika powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

a ziemia urodzajna rozscielona i starannie wyrownana, przy zaktadaniu trawnikow
kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad terenem.

Uwaga: - Elementy matej architektury do opracowania dokumentacji projektowej nalezy
przyjac¢ zgodnie z kartami materialowymi zatgczonymi do koncepciji projektowe;.
zatwierdzonej przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Wykonawca musi liczy ¢€ sie z sytuacj g, ze rodzaje robot i ilo $ci programu
funkcjonalno — u zytkowego s g ilo Sciami szacunkowymi i mog g ulec zmianie na
etapie opracowania dokumentacji projektowe,;.

1.5. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja zadania zostanie zlecona wykonawcy posiadajgcym odpowiednie

doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcy odbedzie sie

zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i zbudu;”.

Zamawiajgcy wymaga:

- sporzadzenie map do celéw projektowych

— sporzadzenie badan geologicznych gruntu, wraz z opinig geotechniczng

— sporzadzenia dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zadania, w szczegolnosci:

— sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy uktadu komunikacyjnego

— sporzadzenie projektu budowlanego budowy przytaczy kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytacza wodociggowego i elektroenergetycznego.

— sporzadzenie projektu budowlanego oswietlenia parkowego i iluminacji murow

— sporzadzenie projektdw statej i czasowej organizacji ruchu- jesli bedzie wymagany

— sporzadzenie projektu maiej architektury, zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem

— sporzadzenie opinii ornitologicznej - jesli bedzie konieczna,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

— zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji ( w zakresie wytyczenia i inwentaryzacii)

— uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

—wykonanie przebudowy Placu Niepodlegtosci w catym zakresie sporzadzone;j
dokumentacji projektowej

- sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw

— Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.

— zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.
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1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj  ektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zaméwien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatah w celu uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, w tym uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe.
Dokumentacja podlega uzgodnieniu z zamawiajgcym, zarzadcg drogi i gestorami sieci
ZDiUM, PWIK, MZK, Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowaé¢ w 5 egzemplarzach, oraz w wers;ji
elektronicznej.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z dnia 16 wrzesnia 2004r.)- z pdzniejszymi zmianami.

W zawarto$¢ opracowanej dokumentacji muszg wchodzié projekty wszystkich
branzy przewidzianych do realizacji.

1.5.1.2 Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach, oraz w wersji
elektronicznej dla poszczegolnych branz:
- branza drogowa — przebudowa uktadu komunikacyjnego
— projekt rozbiorki szaletu miejskiego
- branza instalacyjna
— branza elektryczna
- branza mala architektura i zielen

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z dnia 16 wrzesnia 2004r.)- z pézniejszymi zmianami

W zawarto$¢ opracowanej dokumentacji muszg wchodzié projekty wszystkich
branzy przewidzianych do realizacji.

1.5.1.3 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonan  ia i odbioru robot

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (SST) nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej dla kazdej z branz.

SST nalezy wykonac¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).
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.1.5.1.4 Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej dla kazdej z branz.

Przedmiary nalezy wykona¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezacqg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢ wykonywane pod
nadzorem gestorOw sieci oraz z uwzglednieniem ich wymogow.

1.5.2.1 Wymagania dotycz gce przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie warstwy ziemi urodzajnej na skwerze, z pryzmowaniem
do wykorzystania przy urzadzaniu terenow zielonych i rekultywaciji terenu. Wycinke
pojedynczych drzew, na ktére wykonawca uzyska zezwolenie. Materiat z wycinki staje sie
witasnoscig Inwestora.

Prace nalezy rozpoczac¢ od rozebrania istniejgcej jezdni asfaltowej wraz z
obramowaniem, oraz rozbiérki nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych .

Ziemie z wykopow oraz materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wlkasnym zakresie. Pozyskane w trakcie
realizacji rob6t materiaty rozbiorkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego nha etapie realizacji zamdwienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez
Wykonawce na wskazane miejsce skladowania na odlegtos¢ do 5 km

Miejsce sktadowania materiatbw potrzebnych do budowy nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewnic¢ staly dojazd oraz
dojscia do posesiji.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401).
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1.5.2.2 Wymagania dotycz gce prac wyko nAczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych
drzewostanu, wykonaniem nowych nasadzen, ustawieniem elementéw maiej architektury,
oraz montazem szaletu miejskiego.

Tereny zielone podlegajg plantowaniu z humusowaniem, wykonaniem trawnikéw
siewem oraz wykonanie prac porzgdkowych z przywréceniem terenu przylegtego do
stanu pierwotnego.

1.6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budow lanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg 0g6lne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg Placu Niepodlegtosci
wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim

1.6.2. Zakres robot obj etych OST

Ustalenia zawarte w OST obejmujg zakres wymagan ogolnych dla wszystkich
grup robot w poszczegdlnych branzach.

1.6.3. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo
na terenie budowy, oraz za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, sztukg
budowlang i umowg z zamawiajgcym.

1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.3.2 Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow @i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizaciji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot).

Opracowana dokumentacja powinna zawiera¢ spojne opisy i wymagania dotyczace
materialtdw w kazdym z elementéw sktadowych opracowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
uproszczen dokumentaciji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w
projekcie.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Wiasciwosci materialtdw muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych wymagan nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na zlg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikdéw i 0séb postronnych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji
ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.6.3.5 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10lipca 2003).

1.6.3.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru korncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego.

1.6.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych
majq spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiadac¢
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
Z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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1.6.4.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania i dostarczania materiatdw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie realizacji robot.

1.6.4.2 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srédkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy poruszaniu sie po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
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wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jako $ci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatldw i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w SST,
normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenie na budowe, oraz projekty wykonawcze i szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
warunkami umowy,

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.
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1.6.8.1 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

— decyzja o pozwoleniu na budowe,

— projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

— projekty wykonawcze branzy drogowej, instalacyjnej, elektrycznej, mata architektura i
zielen.

- plan BIOZ,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

— pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperoéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

—wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatowa,

— protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie
materiatow,

— mapy powykonawcze, zarejestrowane w Miejskim Osrodku Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc z projektem
budowlanym,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

— protokoty odbioréw robot i ich etapow.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.6.10. Odbidr robot

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy
— odbidr kohcowy
- odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
— uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, instalacyjnych
i elektrycznych, matej architektury w odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST,
— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot,

1.6.10.1 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2 Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
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Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru czesciowego.

Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.6.10.3 Odbiér ko Acowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do
odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, wraz z inwentaryzacjq sieci uzbrojenia.

— protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudwanych materiatbw zgodnie z SST,

— o$wiadczenie kierownika Budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

—rozliczenie z materialtdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli
takie materiaty byty),

—rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci ogétem netto,

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym
z nich nalezy umiescic¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracjq i wpiete w segregator. Do operatu odbioru kohcowego
Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o skiadzie:
— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane przez pozwolenie na budowe),
— wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
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z kompletem wymaganych zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia
na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego

w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru kohcowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu

okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.3 ,Odbiér koncowy robot”.

1.6.10.5 Podstawa ptatno Ssci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
I zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak
réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegoélnosci koszty
wszystkich innych robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sg to miedzy innymi koszty:
— organizacji ruchu na czas robot,
— zabezpieczenia miejsca robot np. gtebokich wykopow,
— optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
— przygotowania terenu i zaplecza,
- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
— usuniecia pozostatosci materialdw i oznakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek
od towarow i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Oswiadczenie zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do
dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr: 222, 223/1,
22312, 22411, 224/2, 224/3, 226, 168, 181/3, 227 obreb 22 Piotrkow Trybunalski
na ktérych beda realizowane roboty budowlane. Zatgczono oswiadczenia

2.2.Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

2.2.1.Akty prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156,
p0z.1118 z pbézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz.
1133 z dnia 10 lipca 2003r.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca
2003)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004
Nr 19, poz. 177z pdzniejszymi zmianami )

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
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rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

— Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.
625 z pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

2.2.2. Normy

PN-EN 13042:2004  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002  Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003  Beton — Czes¢l: Wymagania , wtasciwosci , produkcja
I zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
| badania

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych i rodzaje
badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika noSnosci

gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy
i okreslenia.

PN-H-74051-2: 1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D.
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania badania.
PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy . C

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzenh energetycznych i skrzyzowania
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Z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-N 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 4762:001 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
Systemach kanalizacji grawitacyjne;j
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania biadania.

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1:Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2:Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3:Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4:Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5:Armatura regulujgca.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc¢ 6:Hydranty.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Czes¢ 1:Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
Przesyfania wody. Polietylen(PE) Czes$¢ 2:Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Czes¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Cze$¢ 5:Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

PN-EN 545 Rury, ztaczki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do przewoddéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drég. Wybor klas oswietlenia

PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe

PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drdg. Obliczenia parametréw oswietleniowych

PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drég. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia
N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste
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PN-EN 1176-1:2009  Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc¢ 1:
Ogodlne wymagania bezpieczehstwa i metody badan

PN-EN 1176-6:2009  Wyposazenie placow zabaw i nhawierzchnie. Czesc¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzenh kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009  Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do
zaprojektowania robot budowlanych

2.3.1. Kopia mapy zasadniczej.

Do niniejszego programu zatgczono kopie mapy zasadniczej (zatacznik nr 2)

2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu.

Do niniejszego programu zatgczono koncepcje zagospodarowania terenu wraz z
zestawieniem materiatow i elementow matej architektury (Tom nr 2), oraz program
funkcjonalno uzytkowy budowy nowego samoobstugowego szaletu miejskiego (Tom nr 3).

2.3.3. Zalecenia i warunki techniczne

- zalecenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow
- warunki do projektowania wydane przez zarzadce drogi ZDiUM
- warunki do projektowania przebudowy sieci wydane przez PWiK

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Przewazajgca czes¢ drzew na terenie inwestycji pozostanie nienaruszona podczas
realizacji inwestycji i poddana zabiegom pielegnacyjnym. Ze wzgledu na kolizje i zty stan
59 drzew przewidziano do wycinki.

W ramach kompensacji zostang wykonane nasadzenia zamienne.

Przewidziano zabiegi pielegnacyjne drzewostanu, ciecia sanitarne - uschnietych i
uszkodzonych gatezi. Szczegoty przedstawiono w Tomie nr 2 — inwentaryzacja zieleni.

2.4.5. Dane dotycz gce zanieczyszcze n atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub eksper  tyzy z zakresu
ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wplywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap
wykonania robot moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie
odgrywa roli w zmianach tego stanu.
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2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uci  gzliwo sci

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn:
uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki, tadowarki, zageszczarki itp. oraz ruchem pojazdow
ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas przeznaczony na
prowadzenie robot oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen.

W celu ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generaciji
charakteryzujgce sie nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny
by¢ prowadzone wytgcznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

W rejonie inwestycji emitowany hatas nie ulegnie zwiekszeniu. W zakresie
planowanej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uktadu drogowego.

Budowa gtébwnego ciggu alejek na skwerze umozliwi komunikacje pojazdom stuzb
publicznych i utrzymaniowym. Z uwagi na charakterystyke ruchu (sytuacje incydentalne)
nie spowoduje zwiekszenia poziomu emitowanego hatasu, ktéry nie osiggnie poziomu
uznawanego za ucigzliwy.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw bud  owlanych, je zeli
podlegaj @ one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie :
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, ko nstrukciji,
instalacji i urz gdzen technologicznych, a tak ze wskazania

zamawiaj gcego dotycz gce zachowania urz gdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbi6r ki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

W zakresie robot zwigzanych z przebudowg Placu niepodlegtosci jest wykonanie rozbiorki
szaletu miejskiego , inwentaryzacje obiektu wraz z opisem rozbiorki zatgczono do
niniejszego opracowania w Tomie nr 3.

Obiektem budowlanym jest Plac Niepodlegtosci podlegajacy przebudowie od ul 3-go Maja
do ulicy Krakowskie Przedmiescie, w zakresie uktadu komunikacyjnego, alejek
oswietlenia parkowego i maitej architektury, zakres robét pokazano w zatgczonym
projekcie zagospodarowania Tom nr 2

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz waru  nki techniczne i
realizacyjne zwi gzane z przyt gczeniem obiektu do istniej gcych sieci
wodoci ggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samocho dowych,
kolejowych lub wodnych

Warunki do projektowania wydane przez zarzadce drogi ZDiUM.
Warunki do projektowania wydane przez MZK
Warunki do projektowania wydane przez PWiK.
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Zestawienie zat gcznikow :

Zalgcznik 1 — Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

Zatgcznik 2 — Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Zatgcznik 3 — zalecenia i warunki techniczne wydane przez :
— Wojewddzki Konserwator Zabytkow
— Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
— Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja
— Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej.
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
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WUOZ-PT-A.5146.141.2016.AWS Piotrkow Tryb., dn. 22.06.2016 .

WOJEWODZKI URZAD

)W W LODZI »Via” Uslugi Techniczne i Projektowe
TRYBUNALSKIM w Budownictwie Drogowym
ul. Farna 8 mgr inz. Tadeusz Budkowski
4-9G7 ul. Wislana 22b
97-300 Piotrkow Trybunalski

Odpowiadajac na pismo firmy ,,Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie
Drogowym z dnia 6.06.2016 r., dotyczace uzgodnienia przebudowy Placu Niepodleglosci oraz
przebudowy ul. Pereca w Piotrkowie Trybunalskim w zwigzku z opracowanym programem
funkcjonalno-uzytkowym dla zadania rewitalizacji terenow Podzamcza ,Mlode Stare Miasto” na
podstawie przedtozonej dokumentacji:

1. Rewitalizacja terenow Podzamcza ,,Mlode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim w
zakresie: przebudowy Placu Niepodleglosci wraz z przedmurzem Liceum
Ogolnoksztalcacego im. Bolestawa Chrobrego i Zakonu Jezuitow Tom 1 — Program
funkcjonalno-uzytkowy, Piotrkow Tryb. maj 2016 r.

2. Rewitalizacja terenow Podzamcza ,Mlode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim w
zakresie:  przebudowy Placu Niepodleglosci wraz 2z przedmurzem Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Bolestawa Chrobrego i Zakonu Jezuitow Tom 2 — Program
funkcjonalno-uzytkowy Inwentaryzacja i gospodarka zielenig. Analiza historyczna i
dendrologiczna. Koncepcja-projekt zagospodarowania terenu, Piotrkow Tryb. maj 2016 r.

3. Rewitalizacja terenow Podzamcza ,Mlode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim w
zakresie: przebudowy Placu Niepodleglosci wraz 2z przedmurzem Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Bolestawa Chrobrego i Zakonu Jezuitow Tom 3 — Program
funkcjonalno-uzytkowy. Budowa szaletu miejskiego, Piotrkow Tryb. maj 2016 r.

4. Rewitalizacja terenow Podzamcza ,,Mlode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim w
zakresie przebudowy ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do alei
Kopernika, Piotrkéw Tryb. maj 2016 r.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim po analizie
przediozonej dokumentacji uprzejmie informuje, iz nie zglasza =zastrzezen ze stanowiska
konserwatorskiego do ww. opracowan. W dalszych dzialan projektowych dotyczacych przebudowy
ul. Pereca nalezy przewidzie¢ maksymalna ochrone zieleni wysokiej oraz uzupelnienie szpalerow
drzew. Pasy drogowe ul. Pereca wraz z centralnie polozonym korytem rzeki Strawy winny tworzy¢
rodzaj plant o rekreacyjnym charakterze. W uksztaltowaniu tej ulicy nalezy zatem zadba¢ o nadanie jej
spacerowego charakteru poprzez zapewnienie odpowiedniej ilosci zieleni niskiej i wysokiej,
dostatecznej szerokosci chodnikow dla pieszych oraz wyposazenie w lawki itp. elementy malej
architektury.

Teren planowanych inwestycji polozony jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego
srodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Prezydium
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Lodzi, Wydzialu Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67. Zgodnie z art. 36, ust. 1 pkt 11 11
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
2014 poz. 1446) planowane prace wymagajg pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
Pozwolenie wydaje si¢ na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajgcej tytut
prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub  stosunku
zobowigzaniowego.

W zalaczeniu: po 3 egz. tomu 1, 2, 3 i 5 egz. proj. przebudowy ulicy Pereca

. Ivr’/‘_-' 4?;!1—5 Q‘!,rNLm ,..,._»;&}H\r
Otrzymuja: )
. Adresat Zygmunt Blaszczyk
2. ala

Do wiadomoséei:
1. Urzad Miasta, Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28,  97-300 Piotrkéw Trybunalski




PROJEKT:
DATA: 29.04.2016

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

WYSTEPOWANIE:

Wokét pomnika przyrody

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Bariera blokujgca NPDL_AK_03 -
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

12 szt./ przesto

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos¢: 100 cm
szerokos¢: 15 cm
dtugosé: 135 cm

waga: ok. 32 kg

stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Réwnomiernie na terenie placu

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Kosz na odpadki NPDL_AK_03 -

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
16 szt.

51

34 34

50

100

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos¢: 100 cm
Srednica korpusu: 34 cm
pojemnosé: ok. 35 |

waga: ok. 27 kg

34

korpus i pojemnik z popielniczka: stal lakierowana

stupek: stal lakierowana i zeliwo lakierowane

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Pod drzewami w nawierzchni

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Krata pod drzewo NPDL_AK_03 -

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
13 szt.

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos$c¢: 4 cm
Srednica: 150 cm
Srednica otworu: 70 cm
waga: ok. 110 kg

komplet: 4 elementy

zeliwo lakierowane

montaz na podsypce z kruszywa lub na stalowym stelazu




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkdw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Przy placu zabaw i parkingu

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
tadowarka ze stacjg Wi-Fi NPDL_AK_03 L.6
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

1 szt.

Elementy wbudowane:

- tablet

- klawiatura numeryczna

- 2 x ekran HD o przekatnej 55”

- przycisk alarmowy

Obstugiwane porty
2 xUSB

1 xJACK

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos¢: ok 300 cm
szerokos¢: ok 30 cm

dtugosé: ok 100 cm




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Réwnomiernie na terenie placu

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

tawka z oparciem NPDL_AK_03 L1

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
40 szt.

WYMIARY/WIELKOSC:

konstrukcja ze stopu aluminium — kolorystka — zblizony do RAL
7021

siedzisko i oparcie z drewnianych desek (lite drewno)

wysokos¢: 810 mm

dtugos¢ 1850 mm

Siedzisko:
3 deski - lite drewno (120 x 33mm) 1,8m diugosci

Oparcie:

2 deski - lite drewno (120 x 33mm1,8m dtugosci
kolorystyka — drewno naturalne

(impregnowane ci$nieniowo)

Waga 32 kg

Mocowanie do stép fundamentowych za pomoca $rub M8
zgodnie z zaleceniami producenta

645 | 1850




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Alejki spacerowe

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Nawierzchnia z ptyt betonowych NPDL_AK_02 -

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
2913 m’

WYMIARY/WIELKOSC:

grubosé: 8 mm
dtugosé¢: 25 cm

szerokos$é: 15 cm

beton
bez faz

montaz na podbudowie




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Place

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Nawierzchnia z ptyt betonowych NPDL_AK_02 -

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
1000 m?

WYMIARY/WIELKOSC:

grubosé: 8 mm
dtugosé¢: 60 cm

szerokos$é: 30 cm

beton
bez faz

montaz na podbudowie




PROJEKT:

DATA: 29.04.2016

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

WYSTEPOWANIE:

Plac zabaw

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Nawierzchnia bezpieczna NPDL_AK_02 -

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
156 m’

WYMIARY/WIELKOSC:

grubosé: 4-15 cm

dwie oddzielnie ukladane warstwy

wykonane z kawatkéw gumy i granulatu EPDM
(o frakcji 3-3,5 mm)

zespolone klejem poliuretanowym

bezspoinowa

wykonywana na miejscu




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Réwnomiernie na terenie placu

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Oswietlenie NPDL_AK_03 0Ss.1

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
17 szt.

ONoTAONE

!

Maskownica

Rura stalowa $r. 159 mm
Rura stalowa $r. 76 mm
ozdoby

Ramie

Oprawa

Tabliczka przytgcza
Przewod

~1085

T
" g

an
Uy

40

~985

& i V3 vy
\

SRR L

FOUNDATION F100A

4xM16 150x150 “1p285

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos$¢: 457,0 cm

szerokosé: 108,5 cm

stal lakierowana / zeliwo

powtoka antykorozyjna — kolor zblizony do RAL 7021

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

i mocowanie za pomocg kotnierza




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Przy zabytkowym murze

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Oprawa oswietleniowa najazdowa NPDL_AK_03 0Ss.2
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

8 szt.

Oprawa do wbudowania w podtoze oraz wpuszczana
skrzynka montazowa

Zgodnos$¢ z normg CEl 60598-2-13

« Zrédto $wiatta HID:
-1 x MASTERLIine ES / GU5.3/ 20,
35W

» Zawiera lampe Tak (barwa $wiatta 830)

» Osprzet Elektromagnetyczny (niskostratny)
230 lub 240 V / 50 Hz:

- Kompensowany

Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz:

» Optyka
asymetryczny (A)

» Materiaty i wykonczenie

Korpus: odlew aluminiowy

Szyba: hartowane, o grubosci 15 mm
Uszczelka: silikon

Optyka: aluminium anodyzowane
Tuba do instalacji: PCW

Sruby: stal nierdzewna

* Kolor Ciemnoszary (GR) RAL 10714

245
199

WYMIARY/WIELKOSC:

Szeroko$¢: 1750mm, dtugos¢ 3910 mm, wysokosé 2700 mm
max. Wysoko$¢ swobodnego upadku 1400mm,

strefa bezpieczenstwa/ wysoko$¢ 2900mm, /szerokos¢ 2600mm
dtugos¢ 8100 mm, rozmiar strefy bezpieczenstwa 21,10m2




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Przy placu zabaw i parkingu

462

1448,

1472

SSEETES

—
|
|

770

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Stacja naprawcza dla roweréw NPDL_AK_03 L.3
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

1 szt.

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos$¢: 147 cm
szerokosé: 18 cm
dtugosé: 77 cm

waga: 45 kg

stal lakierowana zblizona do RAL 7021

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych




PROJEKT:
Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Przy ul. 3 maja

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Stup ogtoszeniowy NPDL_AK_03 L5
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

1 szt.

WYMIARY/WIELKOSC:

wysokos$¢: 3,5 m
Srednica: 1,5 m

powierzchnia reklamowa: 4,2 m?

stal
oswietlenie typu ,backlight”

montaz przez fundamentowanie




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Przy placu zabaw i parkingu oraz przy budynku liceum im. B. Chrobrego

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Stojak rowerowy NPDL_AK_03 L.2
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
9 szt.
WYMIARY/WIELKOSC:

110

—aw

wysokos$c¢: 80 cm
szerokos¢: 6 cm
dtugosé: 100 cm
waga: ok. 11 kg

ilos¢ miejsc: 2

(g) [D_—._\\

4
A

stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany

montaz przez zabetonowanie elementoéw kotwigcych




PROJEKT:

DATA: 29.04.2016

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

WYSTEPOWANIE:

Przy wejsciu na teren placu zabaw

250

107
70

100

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Tablica informacyjna NPDL_AK_03 L.4
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

2 szt.

WYMIARY/WIELKOSC:

szerokos¢: 107 cm
wysokos$c¢: 250 cm
grubosé: 18 cm
waga: ok. 50 kg

pow. ekspozycyjna: 70 x 100 cm

stupy: stal lakierowana i zeliwo lakierowane
gablota: aluminium lakierowane
powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana
szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne

montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

plac zabaw
Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Kostka wspinaczkowa NPDL_AK_03 F.1
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

1 szt.

Urzgdzenie z kostki, ustawionej do podfoza pod katem 40
stopni. Do bokéw kostki przymocowane sg panele z
uchwytami do wspinaczki (3 panele od strony gornej, oraz 2
od dolnej, do boulderingu). Przeznaczenie wiekowe 8+,
pojemnos¢ urzadzenia 3os. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej ogniowo srednicy 60mm i grubosci $cianek
2,3mm. Stal nie$liska, matowa. Ztgcza kulowe i zaciski z
poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym o chropowatej
powierzchni. Scianki urzadzenia z laminatu (HPL) o grub. 15-
17 mm odpornego na promieniowanie UV, zaokraglony na
krawedziach - zgodnie z normg EN 438:2005. Sruby ze stali
nierdzewnej (widoczne $ruby i tgczenia) lub ocynkowane
ogniowo (w elementach mocowania z podfozem). Uchwyty
wspinaczkowe z kompozytu, powstatego w wyniku
cisnieniowego zmieszania naturalnego miaty skalnego ze
spoiwem syntetycznym.

Kolorystyka urzadzenia: kule -ciemny szary zblizony do RAL
7026, Scianki - zotty zblizony do RAL 1003 (od strony gornej)
ciemno-szary zblizony do RAL 7024 (od strony dolnej)

Stopy mocujace ze stali: Srutowanej, czyszczonej
chemicznie, ocynkowane powlokg epoksydowg o grubosci
min 60pm., malowane proszkowo — farbg poliestrowg o
grubosci co najmniej 100um. Laczna grubo$¢ warstw nie
mniej niz 160pum., Montaz do podtoza, we wszystkich
punktach podtrzymania za pomocg rur o wysokosci 40 cm.,
zakonczonych ptaska, kwadratowa "stopg" o wymiarach 38 x
38 cm.

GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), stal - 20
lat (zabezpieczenie powtoki - 10 lat), liny - 5 lat, HPL - 20 lat

2190

Kolor zotty zblizony do RAL 1003
Kolor ciemno-szary zblizony do RAL 7024
Kolor ciemno-szary zblizony do RAL 7026

WYMIARY/WIELKOSC:

Szerokosc¢: 2420mm, dtugos¢ 2400 mm, wysokos¢ 2190mm
max. Wysoko$¢ swobodnego upadku 2190mm,

strefa bezpieczenstwal/, /szeroko$¢ 4630mm

dtugosc¢ 4850 mm,

rozmiar strefy strefa 17,8m2

2400

2420




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

plac zabaw

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Hustawka wazka NPDL_AK_03 F.2

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
1 szt.

Hustawka wazka, sktadajgca sie z dwéch metalowej belki
osadzonej na pylonie, dwdch siedzisk, oraz miekkich,
gumowych amortyzatoréw pod siedziskami. Elementy
metalowe - z anodowanego aluminium, kotnierze wykonane
ze stali. Sruby - ze stali nierdzewnej widoczne $ruby i
taczenia) /ocynkowane ogniowo (w elementach mocujacych z
podtozem). Siedziska z 21mm. grubosci,
wysokocisnieniowego laminatu (HPL) w petni odpornego na
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i
zarysowania. Zaokraglony na krawedziach. Materiat
wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005. Przeznaczenie
wiekowe 1+, pojemnos¢ urzgdzenia 2 osoby.

Urzadzenie montowane za pomocg stalowej ramy o
gtebokosci 610 mm.

Kolorystyka: Elementy metalowe - jasnoszary, siedziska -
Zotty.

GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), EPDM -
3 lata, metal - 20 lat (zabezpieczenie powtoki - 10 lat), HPL -
20 lat

3220 mm

! ]
510 mm Cg
|

N

2420 mm

5220 mm

Kolor zotty zblizony do RAL 1018
Kolor szary zblizony do RAL 9002

WYMIARY/WIELKOSC:

Szeroko$¢:510mm, dtugos¢ 3220 mm, wysokos¢ 890 mm
max. Wysoko$¢ swobodnego upadku 1100mm,

strefa bezpieczenstwa/ wysoko$¢ 2900mm, /szeroko$¢ 2420mm/
dtugos¢ 5220 mm, rozmiar strefy bezpieczenstwa 11,80m2




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

plac zabaw
Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Bujak NPDL_AK_03 F.3
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

. . L ) 1 szt.
Bujak wyposazony w ptaskie siedzisko, otoczony dwiema
burtami stylizowanymi w ksztatt "zwierzecia". WYMIARY/WIELKOSG:

Dodatkowo bujak posiada podnézek, oraz porecz dla
zwigkszenia bezpieczenstwa najmtodszych dzieci.

Panel gtéwny - Wykonany z 21-mm. grubosci,
wysokocisnieniowego laminatu (HPL) w petni odpornego na
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i
zarysowania. Zaokraglony na krawedziach.

Materiat wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005.
Elementy metalowe - Wykonane ze stali: $rutowanej,
czyszczonej chemicznie, ocynkowane powlokg epoksydowg

Szerokosc¢: 400mm, dtugos¢ 630mm, wysokos¢ 730mm
max. Wysoko$¢ swobodnego upadku 430mm,

strefa bezpieczenstwa/ wysokos$¢ 1970mm, /szerokosc
2700mm/
dtugos¢ 2930 mm, rozmiar strefy bezpieczenstwa 7m2

0 grubosci min 60um., malowane proszkowo — farbg
poliestrowg o grubosci co najmniej 100um.

tgczna grubos¢ warstw nie mniej niz 160 ym. Przeznaczenie
wiekowe 1+, pojemno$¢ urzadzenia 1os.

Urzadzenie montowane do metalowego "stelaza" o
wysokosci 50 cm., zakofnczonego ptaskim, drewnianym
dyskiem.

Cato$c¢ dodatkowo betonowana blokiem o wymiarach
60x60x20 cm.

Kolorystyka: podstawa, siedzisko, uchwyt - czarny, panel -
Zotty.

GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), EPDM -
3 lata, metal - 20 lat (zabezpieczenie powtoki - 10 lat), HPL -
20 lat

420

Kolor zétty zblizony do RAL 1018
Kolor szary zblizony do RAL 9002

630~

400

2700

A 4

i

2930




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

plac zabaw

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Zjezdzalnia NPDL_AK_03 F.4
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
Stupy - 95 x 95 mm, belki 145 x 45 mm - z impregnowanego ! szt

cisnieniowo (zgodnie z normg PN-EN 599-1:2001 oraz PN-
EN 351-1:2009) drewna sosny. Klejone dwuwarstwowo,
twardzielg na zewnatrz. Gtadzone i zaokraglone na
krawedziach. Malowane dwoma warstwami btyszczacej,
odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy.

Stupy w dolnej czesci - 4 wklejone na przekroju drewna Sruby
do mocowania do stopy montazowej. Ich gérna czes$¢ nakryta
jest kotpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE)-chroni gérng
czes¢ stupa. El. metalowe- stal: $rutowana, czyszczona
chemicznie, ocynkowana powtokg epoksydowg o gr. min
60um., malowana proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci
min 100pm. taczna gr. warstw min 160 ym. Powierzchnia
btyszczgca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem UV.
Sruby i inne elementy tgczen - stal nierdzewna. Scianki i
podtogi z 15-21-mm. gr., laminatu (HPL),. Zaokraglony na
krawedziach- zgodnie z normg EN 438:2005.
Przeznaczenie wiekowe 1+, pojemno$¢ urzgdzenia 3o0s.
Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej o gr. min. 2 mm. Burty z 20-
mm. gr. laminatu (HPL) w petni odpornego na
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i
zarysowania. Zaokraglony na krawedziach.

Materiat wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005. Kat
$lizgu to 36°. Slizg profilowany, tagodniejszy w dolnej i gérnej
czesci.

Urzadzenie zamontowane jest w gruncie za pomocg "stép
montazowych" sktadajgcych sie z rur, o wysokosci 60 cm.,
zakonczonych ptaska, kwadratowa ptytg o wymiarach 38 x 38
cm.

Stopa montazowa wyniesiona 10 cm. nad powierzchnie
gruntu.

GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), metal -
20 lat (zabezpieczenie powtoki - 10 lat), HPL - 20 lat .
Elementy drewniane- ciemny braz, Scianki i porgcze- z6tty, el.
stalowe- szary

2720 mm

870/ mm

o

Kolor z6tty zblizony do RAL 1003
Kolor bragzowy zblizony do RAL 8016
Kolor ciemno-szary zblizony do RAL 9022

WYMIARY/WIELKOSC:

Szerokos¢: 1750mm, dtugosé 3910 mm, wysokos¢ 2700 mm
max. Wysoko$¢ swobodnego upadku 1400mm,

strefa bezpieczenstwa/ wysoko$¢ 2900mm, /szeroko$¢ 2600mm
dtugos¢ 8100 mm, rozmiar strefy bezpieczenstwa 21,10m2

1630 mm -‘

6040 mm

4010 mm




PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

plac zabaw
Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Hustawka z siedziskiem gniazdo NPDL_AK_03 F.5
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary

1 szt.
Rama hustawki z centralnie zamontowanym siedziskiem typu | ywymMIARY/WIELKOSG:
"gniazdo". Siedzisko zawieszone na tafcuchach w catosci
ok.rytych gumowym kotnierzem. Srednica siedziska wynosi szerokos¢: 1750mm, diugo$é 3910 mm, wysoko$é 2700 mm
min. 1250 mm. Stupy - 95 x 95 mm- impregnowane max. Wysoko$¢ swobodnego upadku 1400mm,
cisnieniowo, na catym przekroju (w klasie AB, zgodnie z strefa bezpieczenstwa/ wysoko$¢ 2900mm, /szerokosé
norma PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009) drewno  |2600mm/
sosny. Klejone dwuwarstwowo, bardziej wytrzymatg dtugos$¢ 8100 mm, rozmiar strefy bezpieczenstwa 21,10m2

twardzielg na zewnatrz. Powierzchnia gtadzona i zaokraglona
na krawedziach. Malowane dwoma warstwami btyszczgcej,
odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy.

Gorna czes¢ stupdw nakryta jest kotpakiem z tworzywa
sztucznego (HDPE). El. metalowe- ze stali: Srutowanej,
czyszczonej chemicznie, ocynkowane powloka epoksydowa
o grubosci min 60pym., malowane proszkowo — farbg
poliestrowg o gr. min 100pum. t.aczna gr. warstw min 160 ym.
Sruby ze stali nierdzewnej (widoczne $ruby i
taczenia)/ocynkowane ogniowo (w elementach mocujgcych z
podtozem). Przeznaczenie wiekowe 1+, pojemnos¢
urzadzenia 40s.

tancuch ze stali nierdzewnej o $rednicy ogniw 6 mm.
Okryty na catej dtugosci gumowym kotnierzem.
Urzadzenie montowane do podioza za pomocg metalowej
stopy, umocowanej w betonie wylewanym na miejscu o
wymiarach minimalnych 60 x 60 x 25 cm.

Stopa wyniesiona 10 cm. nad powierzchnie gruntu.
Elementy drewniane- ciemny braz.

Elementy stalowe- szary. Siedziska - czarny.

GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), metal -
20 lat (zabezpieczenie powtoki - 10 lat), HPL - 20 lat

3910

Kolor bragzowy zblizony do RAL 8016
Kolor szary zblizony do RAL 9022
Kolor czarny zblizony RAL 9008

2450

2700

450-




PROJEKT:
Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkéw Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

plac zabaw

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.

Ogrodzenie z bramkg - -

Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
40 mb

Przesto w wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dt.)

Segment ogrodzenia 970 wykonany z ksztattownikow i pretéw stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo
Zastosowano prety gtadkie o $rednicy 1 mm, 8mm i 6mm,

Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne skfadanie i montowanie przeset po zakopaniu stupkéw w gruncie,
Ogrodzenie ocynkowane i lakierowane — kolor zblizony do RAL 7004

Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych utatwiajacych montaz — 100x370 mm

Pojedynczy modut bramki samoczynnie zamykajacej sie * Bramka samoczynnie zamykajgca sie wykonana jest z
ksztattownikow i pretow stalowych ocynkowanych ogniowo

Zastosowano prety gtadkie 12 i 8mm ( prety poziome ), oraz 6 mm ( prety pionowe)

Konstrukcja urzadzenia umozliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie strony do kata 85 i p6zniejsze samoczynne
bezpieczne zamknigcie

Elementy stalowe ocynkowanej i lakierowane — kolor zblizony do RAL 7004

Skrzydto bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025 mm (szer. x wys.) wypetnione siatkg z pretéw
Stupki bramki montowane sg na prefabrykatach betonowych 500 mm utatwiajgcych montaz w gruncie

|_ 2020 _l
aAnn A A A AARRAARAR I
4
Pret 212mm., §: \Pret & 8mm g
\,
ATH /
\,,/"A \ —
> i Pret & 6mm
Pret & 6mm
Pret & 8mm
Powigkszenie A
2100 S Stupek 55x65mm

— — —p—
= I 1
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PROJEKT:

Projekt rewitalizacji Placu Niepodlegtosci — Piotrkow Trybunalski

DATA: 29.04.2016

WYSTEPOWANIE:

Przy parkingach w centralnej czesci terenu opracowania

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS.
Toaleta publiczna samoobstugowa NPDL AK 03 WeC
Specyfikacja: ILOSC: Jednostka miary
Monolityczny samonosny modut kompozytowow betonowy bez 1 szt
koniecznosci wylewania fundamentu, unisex )

Instalacja elektryczna:

Wykaz zuzyciaEnergii:

Instalacja wodno — kanalizacyjna:

kabel max. YKYzo 5x6 mm2,
maksymalna moc zapotrzebowania — 6 KW
zabezpieczenie przedlicznikowe — 16 A

Podgrzewacz wody — 1,2 KW

Suszarka do rgk — 1,2 KW

Ogrzewanie podiogowe — 0,8 KW

Grzejnik konwektorowy — 0,7 — 2,0 KW
Oswietlenie pomieszczenia publicznego — 0,05
KW

Oswietlenie pomieszczenia technicznego — 0,02
KW

Oswietlenie zewnetrzne — 0,06 KW

Wentylator — 0,05 KW

RAZEM: 5,38 KW

Woda - zasilanie miejskie @ 32mm

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci
zewnetrznej do komory

technicznej

i podtgczona do urzadzenia sptukiwania muszli i
mycia deski

sedesowej, urzgdzenia sptukujgcego podtoge,
podgrzewacza wody w

automatycznym zespole umywalkowym oraz
zaworu ze ztgczka do

weza.

Zuzycie wody:

Jeden cykl sptukiwania toalety (czas 10 sekund) -
3 litry

Jeden cykl mycia rak (czas 10 sekund) — 1 litr
RAZEM : 4 litry

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia deski
sedesowej

Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 1,5 litra
Dodatkowa opcja mechanizmu mycia muszli
Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litra
Dodatkowa opcja mechanizmu mycia
podiogowego

Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litry
Kanalizacja — odprowadzenie do kanalizaciji
zbiorczej @ 110mm

Podtaczenia urzadzen sanitarnych do gtéwnego
przewodu

odprowadzajgcego

@110 wykonane z rur kanalizacyjnych
kielichowych tgczopierscieniowa. Pion
kanalizacyjny prowadzony w komorze
technicznejzakonczony zaworem
napowietrzajgcym. Przewody montowane
dokonstrukcji za pomocg obejm lub uchwytow w
sposébuniemozliwiajgcy powstawanie zataman w
miejscach potgczen.

Wymiary: 265 cm x 342 cm

Przystosowane dla osoéb korzystajgcych z wozkow
inwalidzkich

Instalacja wentylacji

Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kratka
wentylacyjna w

Scianie zewnetrznej 14 x 14 cm

Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator
Scienny o

wydajnosci 150m3/h. Wentylator zatgczany jest
automatycznie

wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego
automatyczne

wytgczenie nastepuje po 15 minutach od ostatniego
otwarcia

drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest w
Scianie

kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg szczeliny wokot
drzwi.

Napiecie 230V, wydatek 280 m3/h.

W toalecie zastosowano elektryczne ogrzewanie podtogowe

w

e  pomieszczeniu publicznym oraz ogrzewanie
konwektorowe.

e  Regulator temperatury zainstalowany jest w
pomieszczeniu

e technicznym. Zainstalowana moc ogrzewania
zapewnia

. normatywng temperature pomieszczenia min
16stC.

—~

Gwarancja: 25 lat na trwatos$¢ i szczelnos¢ modutu




WUOZ-PT-A.5146.15.2016.AWS Piotrkow Tryb., dn. 26.01.2016 1.

| URZAD ,»Via” Uslugi Techniczne i Projektowe
tO w Budownictwie Drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski

ul. Wislana 22b

97-300 Piotrkow Trybunalski

Odpowiadajac na pismo firmy ,Via” Ustugi Techniczne 1 Projektowe w
Budownictwie Drogowym, data wplywu 11.01.2015 r., dotyczgce wydania zalecen
konserwatorskich niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu
Niepodleglosci w ramach zadania ,,Mlode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
przekazuje nastgpujace zalecenia.

Plac Niepodlegtosci polozony jest w obrebie ukladu urbanistycznego srédmiescia
miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Prezydium
Wojewddzkie] Rady Narodowej w Lodzi, Wydziatu Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak KIL.IV-680/482/67. Jest to obszar o
stosunkowo niewielkiej powierzchni zajetej przez zielen miejskg, ktora w obecnym stanie
zachowania wymaga wielu uzupelnien a teren rewaloryzacji. Jest to przedpole starego miasta
1 jednoczesnie miejsce wyeksponowane widokowo z réznych kierunkéw miasta. Teren ten
winien nadal by¢ utrzymywany w charakterze miejskich plant po jego uporzadkowaniu i
ujednoliceniu.

Gléwnym elementem podlegajacym ochronie na tym terenie jest komponowana
zielen, ktérej najwigksza koncentracja wystepuje w czesci zachodniej. Obszar ten pelnit w
XIX i na poczagtku XX wieku funkcje targowiska. Dopiero w dwudziestoleciu
miedzywojennym urzadzono na tym terenie niewielki skwer zieleni o kompozycji
geometrycznej opartej na kolistych przebiegach. Cz¢s¢ wschodnia omawianego obszaru to
teren dawnych ogrodéw klasztornych Jezuitéw. Po wojnie teren ten ulegl znacznym
przeksztatlceniom pod wzgledem rozplanowania i rozwigzan przestrzennych. Zniszczeniu
uleglo wiele cennego drzewostanu, zlikwidowano odgrody klasztorne, wprowadzono nowe
nasadzenia podkreslajace wtdrne, tranzytowe przebiegi, wybudowano szalet publiczny w
centralne] czesci, a w ostatnich latach plac zabaw dla dzieci. Zmiany w uktadzie
przestrzennym, wspotczesne elementy zagospodarowania oraz przypadkowe nasadzenia
zieleni spowodowaly, iz w chwili obecnej jest to obiekt zupelnie pozbawiony cech stylowych
i zamierzonej kompozycji, a shuzy gtownie jako teren tranzytowy dla ruchu pieszego.

W ramach planowanych prac nalezy przede wszystkim, przed opracowaniem
koncepeji projektowej, dokonaé¢ analizy historycznej tego terenu pod katem przeksztalcen
oraz korelacji stanu istniejgcego z przedwojennym ukladem zarejestrowanym na
archiwalnych planach miasta oraz mozliwosci przywrocenia dawnych rozwigzan
przestrzennych. Wlasciwe rozpoznanie obiektu pod wzgledem historycznym i
kompozycyjnym jest niezbgdne w celu prawidlowego opracowania projektu rewitalizacji tej
czescl miasta. Ponadto nalezy dokonaé analizy potrzeb komunikacyjnych dla ruchu pieszego
oraz relacji tego terenu z uktadem przestrzennym starego miasta m. in. pod katem wgladu na
stare miasto, ekspozycji murdéw obronnych i mozliwosci odtworzenia glownych osi
widokowych. Omawiana tematyka byla przedmiotem koncepcji projektowej ksztaltowania
zieleni wzdhuz alei Kopernika opracowanej w latach 90-tych przez dr Malgorzate Mileckg na
zlecenie Urzedu Miasta. Zalecamy przeanalizowanie rozwigzan zaproponowanych w tej
dokumentac;ji.



W zakresie szaty roslinnej nalezy przeprowadzi¢ szczegdtows inwentaryzacje 1 analize
drzewostanu i opracowac projekt gospodarki drzewostanem, okresli¢ koniecznos¢ wykonania
cig¢ w obrebie wprowadzonych po II wojnie nasadzen zacierajgcych historyczne powigzania
kompozycyjne oraz grup samosiewow, przewidzie¢ nasadzenia uzupelniajgce istniejace
uktady 1 odtwarzajace historyczne kompozycje roslinne z uwzglednieniem wiasciwego
doboru gatunkowego.

Zaleca si¢ zaznaczenie obszaru dawnych jezuickich ogroddw klasztornych np. poprzez
uksztalttowanie tego obszaru w formie geometrycznych kwater z niskg roslinnoscig w
nawigzaniu do historycznych form ogrodéw barokowych. Takie rozwigzanie zastosowano we
wspomniane] powyze]j koncepeji projektowe;.

Na podstawie analizy historycznego uktadu nalezy dokona¢ korekt przebiegéow
istniejgcych 1 ewentualnie zaprojektowa¢ nowe ciggi komunikacyjne z przedstawieniem
projektowanych rodzajéw nawierzchni 1 sposobu odprowadzenia wod opadowych. Teren ten
winien by¢ wyposazony w jednorodne elementy matej architektury tj. o$wietlenie, tawki,
kosze na $mieci itp.

Zalecane jest zlikwidowanie badz przeniesienie istniejgcego placu zabaw z
ograniczeniem jego zasiegu.

Zgodnie z art. 36, ust. 1 pkt 1 1 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446) planowane prace
wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow. Pozwolenie wydaje si¢ na
wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajgcej tytul prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania
wieczystego, trwalego zarzgdu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowigzaniowego.

Whiosek o wydanie pozwolenia na podje¢cie prac nalezy zlozy¢ w tutejszym urzedzie
wraz z projektem uwzgledniajagcym ww. uwagi, na podstawie ktorego beda realizowane
prace. Zalecamy uzgodnienie projektu na wezesnym etapie koncepcji projektowe;.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
Do wiadomoéci:
1. Urzad Miasta
Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalski




Piotrkéw Trybunalski, dnia 08.02.2016 r.

DUZ.434-5.1/2016

L VIA” USLUGI TECHNICZNE

[ PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
DROGOWYM

ul. Wiglana 22b

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Odpowiadajac na pismo otrzymane w dniu 11.01.2016 . Zarzad  Drog
i Utrzymania Miasta, ninigjszym przekazuje wytyczne do opracowania dokumentacji
projektowej rewitalizacji Placu Niepodleglosci.

Nalezy przeprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewow. Wymienic wszystkie
tawki oraz kosze na odpady oraz zamontowaé ich wigkszg ilo$¢. Proponujemy, aby tawki
bvly wykonane w technologii trwalszej tj. z materialéw pochodzgcych z recyklingu
tworzyw sztucznych, wytrzymalych na warunki atmosferyezne i akty wandalizmu,
przyjaznych dla $rodowiska, o niskich kosztach utrzymania oraz dtugim okresie uzytkowania
bez konserwacji'. Lawki nalezy zamontowaé na fundamentach betonowych. ZDiUM
proponuje zastosowanie koszy z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanych farbami
odpornymi na czynniki atmosferyczne. Konstrukeja nie powinna ulatwia¢ dewastacyi.
Pwentualnie zastosowane wkiady. jako osobny ruchomy element. nie powinny by¢ luZno
dostepne z zewngtrz a zabezpieczone odpowiednim zamknigeiem. Warto takze rozwazy¢
zastosowanie trwalych koszy ze specjalnyeh tworzyw, odpornych na wandalizm i czynniki
atmosferyczne. dostepnych w réznych kolorach, wzorach i z réznym dodatkowym
wyposazeniem (np. do gaszenia papierosow) oraz z mozliwoscig umieszezenia specjalnego
emblematu (nazwa miasta)’, Przy planowaniu umiejscowicnia koszy nalezy przewidzied,

w ktorg strong dany kosz bedzie trzeba przechyla¢ podezas oprézniania aby ten nie wehodzit

! Wiele firm oferuje podobne rozwigzania, odsylamy m.in. do: www.gramapol.eu; www.gaboplast.com:
www.glasdon.com.
? M.in. www.glasdon.com.




w konflikt z inng infrastrukturg typu: latamia, tawka itp, Konstrukcja powinna byé trwala oraz
prosta w obstudze, pozwalajgca na swobodne opréznienie poprzez wychylenie kosza
znpcwmagqoe pelny wysyp odpadéw. Istnieje potrzeba montazu kilku stojakéw rowerowych,
m.in. dla 0séb zmierzajacych na stardwke, tym bardziej, 2¢ w poblizu przebiega najdiuzszy
odcinek dciezki rowerowej. Mala architektura powinna zostaé zamontowana w podiozu
zgodnie 2 zaleceniami producenta. Sprzgt musi byé stabilny oraz utrudniona jego kradziez.
Zdemontowane kosze i tawki prosimy o przekazanie do ZDiUM.

Bedqcy integralng cz¢écig skweru plac zabaw, trzeba zmodernizowad, w celu
dostosowania go do obecnic obowigzujgcych norm. Nalezy go doposazyé, wybudowaé
nawierzchni¢ amortyzujgeq, wyremontowaé urzedzenia i plot oraz postawié przejrzysty i duzy
regulamin korzystania z placu zabaw.

Nalezy wykonaé nowe ciggi komunikacyjne na catym skwerze, o szerokosci podobnej
do juz istniejgcych. Aby skwer byt chetnie odwiedzany, musi byé szybko i efektywnic
porzgdkowany. Gléwne ciggi powinny byé o podwy2szonej nofnodci i odpowiedniej
szerokodci, aby mogly z nich korzysta¢ w razie koniecznej potrzeby: Straz Pozarna,
Pogotowie, Policja, Straz Micjska oraz inne stuzby porzadkowe. Alejki powinﬁy byé
utwardzone nawietzchnig, ktéra pozwoli szybko j§ zamistaé, szorowaé i odéniezat.
Powierzchnia alejek powinna byé usytuowana wyzej niz pobocza, tak aby woda deszczowa
bez przeszkéd odplywata z alejek na tereny zielone,

Przy kazdym wejsciu na teren skweru powinien byé postawiony widoczny, duzy
regulamin korzystania ze skweru, .

Warto odwodnié teren przylegajacy do szaletu miejskiego, przy ktérym zbiera sig
woda deszczowa. ‘

Informujemy, 2e zgodnie z art. 5. ust 2, ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r.
o utrzymaniu czystodci i porzgdku w gminach, podczas trwania prac rewitalizacyjnych,
Wykonawca ustugi polegajgcej na utrzymaniu w czystosci i porzgdku, nie bedzie wykonywat
swoich obowigzkow na terenie ww. skwery

Przy odbiorze teren inwestycji musi byé uporzadkowany z gruzéw, kamieni, pryzm
ziemi, lifci, galezi i innych odpadéw. Grunt powinien byé wyréwnany, nie zsypujgcy sie na
aleje.

Przy okazji rewitalizacji Placu Niepodleglodci, wnosimy aby zajgé sie obslugs
l;omunikacyjngterenﬁw bezpodrednio sgsiadujacych ze skwerem tj.:
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Zorganizowaé prostopadle miejsca postojowe wzdhuz Placu Niepodleglodci
z uwzglednieniem petnowymiarowych miejse dla 0s6b niepetnosprawnych;

Wymienié¢ wiatg przystankowg na tzw. stylizowang wraz z doprowadzeniem do
niej zasilania energetycznego umozliwiajgcego podigezenie elektronicznej tablicy

7 rozktadami jazdy.

Konieczna jest budowa od podstaw o$wietlenia parkowego, tj.:

L,

0.

Nalezy wystapié o warunki przylgczeniowe do PGE na zasilanie dwoch odbiorow:

- odwietlenie terenu — sterowanie zegarem astronomicznym,

- zasilanie do wiaty przystankowej przy Al, Kopernika /IkW/,

Stupy parkowe zamontowa¢ na fundamentach betonowych, o wzorze
nawigzujgcym do istnicjacego o$wietlenia w  poblizu. Szezegoly ustalic
z konserwatorem zabytkow.

Pomiary jednofazowe.

Kable YAKXS.4x3,5 — standard

Na kazdym stupie odwictleniowym gniazdo wtyczkowe do zasilania dekoracji
okolicznikowych. Gniazda w kolorze stupow,

Projekt uzgodnic z Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta,

/| bYREKTOR
du/l?/rég""lﬂrzymania Miasta

.

Jr?aysztof ) y@z yski

Do wiadomodci:
- Biuro Inwestycji i Remontow



PWiK Sp. z v.0.

Rejestru Sadowego dla Lodzi-Srodmies

1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:
rujemy Piotrkéw Trybunalski, 25-01-2016 r.
v ustugi sprzetem
specjalistycznym (np. L.dz. TW/PWMI /2016

czyszczenie kanatow)
vustugi sprzetem
budowlanym
v'ustugi projektowania
i budowy sieci
oraz przytaczy
v'inspekcje przewodow
rurowych
v'badania laboratoryjne
wody, sciekow i
osadow.
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»VIA” Ustugi Techniczne i Projektowe
w Budownictwie Drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski

ul. Wislana 22b
97-300 Piotrkow Trybunalski

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2016r. Przekazujemy dane na temat
stanu infrastruktury wod.-kan. zlokalizowanej w obszarze projektowanej
rewitalizacji Placu Niepodlegtosci, w ramach zadania ,Miode Stare Miasto” w
Piotrkowie Trybunalskim.

Sie¢ wodociggowa:

Istnieje przytacze wodociggowe zasilajgce szalet miejski od strony
pétnocnej.
Wodocigg przebiegajgcy wzdtuz potudniowej granicy opracowania oraz przytgcze
do szaletu od strony potudniowej sg wytgczone z eksploatacii.

Kanalizacja sanitarna:

Wzdtuz potudniowej granicy opracowania przebiega kanat sanitarny w
dobrym stanie technicznym, nie wymagajacy przebudowy. Od tego kanatu
wykonane jest przylgcze kanalizacji sanitarnej do szaletu miejskiego.

Po zachodniej stronie dziatki przebiega kanat sanitarny DN 250 mm. Jego stan
techniczny nie jest znany.

Warunki techniczne dotyczace ewentualnej przebudowy infrastruktury wod.-
kan. oraz stanu kanatu DN 250 mm zostang okreslone po przedtozeniu koncepgji
zagospodarowania obszaru Placu Niepodlegtosci.

W zakresie kanalizacji deszczowej o opinie nalezy wystapi¢ do Zarzgdu Drég |
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31.

PREZESIZAR .
mygr in&7 B 2 anelc

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67

Zakiad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zaktad Uje¢ Wody - (44) 645-16-1F

Zaklad Oczyszczalni Sciekow - (44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska-Laboratorium - (44) 645-16-13




PWiIK Sp. z 0.0.

Piotrkowskie Wodociggi | Kanalizacja Sp. 2 o0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkow Trybunaiski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapital zakladowy: 3 300 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik. piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel,/fax (44) 646-15-6¢
KRS Nr 0000343051 - XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego dla todzi-Srodmiescia w Lodzi

Konto: PKO Bank Polski 5.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

v ustugi sprzetem
specjalistycznym
(np. czyszczenie
kanatow)

v ustugi sprzetem
budowlanym

v ustugi
projektowania
i budowy sieci
oraz przylaczy

v'inspekcje
przewodoéw
rurowych

¥ badania
laboratoryjne
wody, sciekow
i osadow,
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Piotrkéw Trybunalski, 27.04.2016 .

»VIA” Ustugi Techniczne i Projektowe
w Budownictwie Drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski

ul. Wislana 22b

97 — 300 Piotrkow Tryb.

Dotyczy: wydania opinii_w_sprawie moZliwosci przytgczenia szaletu miejskieqo do
miejskiej sieci wodociggowej oraz _kanalizacji _sanitarnej projektowanego na
dziafce o nr ewid. 223/2 przy Placu Niepodlegfosci w Piotrkowie Tryb.

W odpowiedzi na ztozony w dniu 19.04.2016 r. wniosek w przedmiotowej sprawie
informujemy, ze projektowany szalet moze zostac zaopatrzony w media z miejskich sieci:
— wodociggowej - stronie Placu

DN 75 mm zlokalizowanej po pdinocnej

Niepodlegtosci, w dziatce o nr ewid. 222,
— kanalizacji sanitarnej — DN 200 mm przebiegajacej przez dziatke o nr ewid. 223/2.
PREZES ZARZADU

mgr inz Michal nek

Zaklad 5Siecl Wodociggowo-Kanalizacyjne| - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu i Diagnostyki Siec

Telefany catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - |44) 646-15-67
{44) 645-16-06; Zaktad Ujec Wody - (44) 645-16-15;

Zaklad Oczyszczaini Sciekow - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13
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PWiIK Sp. z o.0.

DLrROWSK]

_ ie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitat zaxladowy: 3 300 000,00 PLN

www.pwik.piotrkow.pl: z;:?kr:-i.::\r.';m:.j}pwr.k.p!cn'ru-.;w_pi; pwik@piotrkow.pl; tel. /fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 - XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego dla todzi-Srédmieécia w todzi

Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

v ustugi sprzetem
specjalistycznym
(np. czyszczenie
kanatow)

Y ustugi sprzetem
budowlanym

v ustugi
projektowania
i budowy sieci
oraz przylgczy

v'inspekcje
przewodow
rurowych

¥'badania
laboratoryjne
wody, éciekow
i osadow.
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Piotrkéw Trybunalski, 27.04.2016 r.

L.dz. TW/PW/

»VIA” Ustugi Techniczne i Projektowe
w Budownictwie Drogowym

mgr inz. Tadeusz Budkowski

ul. Wislana 22b

97 — 300 Piotrkéw Tryb.

Dotyczy: dania_opinii_w_sprawie _mozliwosci przvi czenia_szaletu miejskiego do
miejskiej sieci wodociagowej oraz kanalizacji _sanitarnej projektowanego na
dziafce o nr ewid. 223/2 przy Placu Niepodlegtosci w Piotrkowie Tryb.

W odpowiedzi na ztozony w dniu 19.04.2016 r. wniosek w przedmiotowej sprawie

informujemy, ze projektowany szalet moze zostaé Zaopatrzony w media z miejskich sieci:

- wodociggowej - DN 75 mm Zlokalizowanej po potnocnej stronie Placu

Niepodlegtosci, w dziatce o nr ewid. 222,
— kanalizacji sanitarnej — DN 200 mm Przebiegajacej przez dziatke o nr ewid. 223/2.
PREZES ZARZADU

myr inz. hal nek

Zaktad Siecl Wudor.|.1gr)wn-Kanal.gacymej - (44] 645-16-01; Sek

—
Telefony catodobowe:; 144) 645-16-00; (44) 645-16 B1; 603 665 554: BDK {44) 646-15-67;
cja Transpartu | Diagnostyki Sieci (44) 645-16-06; Zaktad Ujet Waody - (44) 645-16-15:
Zaklad Oczyszczalni Sciekow - (44) 645-16-12; Laboratorium - {44) 645-16-13




Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spoétka z o.o.
ul. Rolnicza 75
97-300 Piotrkéw Trybunalski

—_DGazele
Biznesu

Tel/Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl  strona: www.mzgk-piotrkow.pl
Konto: BGZ 5.4. O/Piotrkéw Tryb. Nr 07-2030-0045-1110-0000-0025-3440 Kapitaf zaktadowy: 600.000 PLN
NIP: 771-17-98-036 REGON: 590488125 KRS Nr 0000000879 Sad Rej. £6dz - Srodmiescie

MZGK/TS/. /004695“4 ......... /2016 Piotrkéw Trybunalski 20.01.2016r.

» VIA” Ushugi Techniczne i Projektowe

w Budownictwie Drogowym
mgr inz. Tadeusz Budkowski

97-300 Piotrkow Trybunalski
ul. Wislana 22b

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 11.01.2016r. informujemy, ze w chwili obecnej
nie znamy zakresu rewitalizacji Placu Niepodlegtosci i w zwigzku z tym nie mozemy wydac
szczegdlowych warunkéw technicznych do zakresu prac zwigzanych z ewentualnymi kolizjami z
siecig cieptownicza. Informujemy, ze na terenie, ktory obejmuje rewitalizacja znajduje sig sie¢
cieplownicza 2 x dn350 w kanale fupinowym jak réwniez planowana jest budowa sieci
cieptowniczej preizolowanej 2 x dn150/250 i 2 x dn125/225 (projekty sieci sg w fazie realizacji).

Ponizej przedstawiamy ogélne warunki, ktére naszym zdaniem nalezy spetnic przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej dotyczacej rewitalizacji Placu Niepodlegtosci:

— na pasie cieptociggu istniejgcego i projektowanego nie sadzi¢ drzew ani krzewow,

— ewentualne nowe budynki mozna usytuowac¢ w taki sposéb aby zachowa¢ minimaing
odlegtosé¢ od przebiegajacego przez dziatke cieptociggu (2 x dn 350 w kanale tupinowym)
po 1,50 m liczac od brzegu tupiny i po 1,50 m liczac od zewnetrznego obrysu preizolowanej
sieci cieptowniczej ,

— MZGK Spétka z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia budynku
potozonego w bezposrednim sasiedztwie cieptociggu, wynikle z osadzania sie¢ gruntu
podczas robét ziemnych zwigzanych z awariami lub wymiang ciepfociagu,

— projekt rewitalizacji nalezy uzgodni¢ w MZGK Sp. z 0.0..

PREZES ZARZADU

- rngr Marek Krawczynski

/

_Oferujem y Léfugi _w_zakresr's: opfacoﬁ.raf’: audytow i Swiadectw energetya}_/&h budynkém‘ -wykonawéi‘ﬁ}a i reTnalféw sieci, przyfé;cr?y | weztow
cieplnych,; eksploatacii i konserwacji sieci i weziéw cieplnych, prac slusarskich, tokarskich i spawalniczych; pomiarow elektrycznych do 1 KkV;
prac sprzetem cigezkim; prac z wykorzystaniem wtasnej bocznicy kolejowey.
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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkow Trybunalski, 12/04/2016 .

01-RP-001808-2016
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 3216/01/2016 o przyifaczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalski

Warunki przytaczenia nr 3216/RE01/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zasilanie szaletu i wiaty autobusowej
Lokalizacja: ul. Aleja Kopernika (nr ewid. 224/1, 223/2, 222 obreb 21) Piotrkéw Trybunalski,
gm. M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 08/04/2016, okresla sig nastepujgce warunki przylgczenia:

Miejsce przytgczenia: istniejaca szafka kablowa rozdzielcza nr eksploatacyjny 1-0933-01-03
na budynku Plac Niepodlegtosci 6 w linii kablowej niskiego napiecia YAKXs 4x240 mm?.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy, w zlaczu kablowym zintegrowanym 2z ukifadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

Moc przylgczeniowa: 12kW — zasilanie podstawowe, w tym 11kW - szalet i 1kW - wiata
autobusowa.

Rodzaj przytacza: przylacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm?.

- do zasilania projektowanego szaletu nalezy wykorzysta¢ w czesci istniejace przylacze
kablowe YAKXs 4x35 mm? do istniejacego szaletu przeznaczonego do rozbiérki.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem :

— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa) dla szaletu
i 1-fazowa dla wiaty autobusowej, rozdziat przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N
nalezy lokalizowa¢ poza ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT).
Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: podwoéjna 'szafka pomiarowa
(typu ZP2) przy ztaczu na zewnetrznej Scianie budynku projekto a_nego? aletu w terenie

ogodinodostepnym. /
[




8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

— licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy - szalet.

— licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy-wiata autobusowa.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: samoczynne wylaczniki nadmiarowo -
pradowe: zespolony 3x20A (szalet) i 1x6A (wiata autobusowa) umieszczone w przedziale
pomiarowym ztacza. W instalacjach odbiorczych zastosowac wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe o [, =30mA.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny
wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na

zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 1-0933 "Szewska", obwod liniowy nn nr 1-

0933-01.

Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z niniejszymi warunkami

przytaczenia.

Warunki przytaczenia opracowat:
Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333

Mi
ds. Przyiacz
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PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddziat £6dz - Teren
P E Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

‘ ; §7-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35
Tel.: (+48 44) 647 54 86
Faks: (+48 44) 647 14 04

PGE Dystrybucja S.A.

Email: piotrkow.olt@pgedystrybucja.pl

Piotrkdw Trybunalski, 09.05.2016 r.

»VIA” Ustugi Techniczne i
Projektowe w Budownictwie

Dotyczy: rozbudowy istn. obwodoéw oswietlenia ulicznego 97-300 Piotrkow Tryb
Na pismo: ul. Wislana 22b

z dnia: 05.05.2016r.
Woplyw do RE: 06.05.2016 r.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 05.05.2016r. dotyczgcego przytaczenia do

istniejgcego obwodu oswietleniowego dodatkowych opraw os$wietleniowych stuzacych do
oswietlenia terenu w obrebie :

;

Placu Niepodlegtosci w Piotrkowie Tryb. (dodatkowo 13 nowych latarni oswietlenia

parkowego z lampami oswietleniowymi typu LED o mocy tacznej okoto 832W oraz 8
punktow swietinych o mocy 400W zasili¢ bezposrednio z istniejgcych linii kablowych
oswietlenia ulicznego — zasilanie ze stacji 15/0,4kV nr 1-0876 ,tazienna Mokra”, istniejgca
moc przytaczeniowa P=16kW przy zabezpieczeniu przed licznikiem 3x25A, istniejgcy
licznik 3-fazowy typu 6C8dz nr fabryczny 13614218, nr kontrahenta 10000081 Zarzad
Drog i Utrzymania Miasta pozycja 67);

infformujemy, Zze wyrazamy zgode na powyzsze po speinieniu ponizej podanych warunkéw
technicznych:

: B

Dodatkowe oprawy oswietleniowe i punkty swietine nalezy zasili¢ linig kablowg typu
YAKXs lub YKXs o przekroju wynikajgcym z obliczern spadku napiecia i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej ;

Urzadzenia oswietlenia ulicznego musza spetniaé warunki dla urzgdzen |l klasy
ochronnosci ;

Konstrukcje metalowe (tj. stupy, wysiegniki) oraz oprawy o$wietleniowe muszg byc
uziemione ;

Projektowane nowe linie kablowe oswietlenia terenu nalezy zasili¢ z bezposrednio z z
istniejacych linii kablowych oswietlenia ulicznego;

Energia zuzywana przez projektowane nowe oprawy oswietleniowe bedzie mierzona
przez istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy oswietlenia ulicznego zlokalizowany w
oddzielne] szafce pomiarowo-sterowniczej na stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0876
~Lazienna Mokra” w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej P=16kW;

PGE Dystrybucja potka Akcyjna z siedzibg w  Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A  wpisana do rejestru  przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy LublinWschod w  Lublinie z siedzibg w  Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr  KRS:0000343124
NIF: 846-25-93-855, REGON: DB0552840, Kapital zakladowy: 9 728 424 160 zi w petni optacony, www.pgedystrybucja.pl




6. Dokumentacja projektowa dotyczaca nowej linii osSwietleniowej podlega przez nas
uzgodnieniu ;

7. Wybudowane urzadzenia oswietlenia podlegajg odbiorowi technicznemu przez
pracownikow RE Piotrkow Tryb.;

8. Wybudowane urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostajg na majatku i w eksploatacji
Urzedu Miasta Piotrkowa Tryb. ;

9. Niniejsze pismo nalezy traktowaé jako warunki techniczne przytaczenia ;

Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierowa¢ pod numer telefonu (44) 645-03-33
Adam Ruszkiewicz.

Z powazaniem:
Do wiadomosci: RM, RD
Kopia : RP ‘“\

Gél’nystwb“ aS.A.

i\ Ogdzial Lo6d2-Teren
{ Rejon Engrgatyczny Plotrk

yrektpr |/

| Rigtrastazek

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z  siedziba w  Lublinie, 20-340  Lublin ut Garbarska 21A,  wpisana do  rejestru  przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad  Rejonowy Lublin-‘Wschdd w  Lublinie =z  siedzibg w  Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr  KRS:0000343124,
NIF, 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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ul 8ztolne 90 Piotrkéw Trybunalski, dnia 22 Kwietnia 2016r.
DOP.6220.4.5.2016 KS
DECYZJA

o érodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4. art 84, art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1. o udostepnieniu informacji o srodewisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). w
zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczacoe oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w imieniu i z upowaznienia ktdrego wystepuje Pani
Matgorzata Majczyna — Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi —
Postanowienie znak: WOOS-1.4240.286.2016.MPr z dnia 18 kwietnia 2016r., i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim — opinia, znak PPIS-ON-ZNS-
440/32/16 z dnia 29 marca 2016r.,

ORZEKAM

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko przedsi¢wzi¢cia polegajacego na ..rewitalizacji
terenéw Podzameza - ,,Mlode - Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim, obejmujacy:
budowe/przebudowe ulicy Garncarskiej - o dl. ok. 300 m (z wylgczeniem mostu na rzece
Strawie w ciggu ulicy Garncarskiej) wraz z budowg/przebudowg niezbednej
infrastruktury technicznej, budowe/przebudowe ulicy Pereca wraz ze skrzyzowaniami
ulicy ZamKkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej i wigczeniem w ul. Wojska Polskiego i
Al. Kopernika — ok. 550 m wraz z budowa/przebudows niezb¢dnej infrastruktury
technicznej, budowe/przebudowe Placu Zamkowego wraz z przyleglym skwerem dz. nr
ewid. 91 (pow. 03696 ha) i 92/1 (pow. 0,1204 ha o dl. ok. 95 m) obreb 21 z
budowg/przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej, rewaloryzacja Przedmurza
Liceum im Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitéw oraz Placu Niepodlegloscei,
przewidzianych do realizacji na dzialkach o nr ewid. 193/2, 204, 47/1, 88, 89/1, §9/2, 90,
236, 240, 241, 245, 246/1, 246/2, 247, 263, 276, 277, 279, 91, 92/1, 165/1, 168, 222, 223/1,
223/2,224/1, 224/2, 224/3,226, 227, 181/3, 181/2 obreb 21 w Piotrkowie Trybunalskim™,

2. Okreslam warunki realizacji przedsi¢wzigcia biorac pod uwage informacje art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 10.03.2016r., Pani Malgorzata Majczyna — Dyrektor Biura Inwestycji i
Remontow Urzgdu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwrécila si¢ do Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na rewitalizac)i terendw Podzamcza - ,Mlode - Stare Miasto™ w
Piotrkowie Trybunalskim, obejmujacg: budowe/przebudowe ulicy Garncarskiej - o di. ok. 300 m (z
wylgezeniem mostu na rzece Strawie w ciggu ulicy Garncarskiej) wraz z budowa/przebudowy
niezbednej infrastruktury technicznej, budowe/przebudowe ulicy Pereca wraz ze skrzyzowaniami
ulicy Zamkowej. Starowarszawskiej, Garncarskiej i wigczeniem w ul. Wojska Polskiego i Al
Kopernika — ok. 550 m wraz z budowa/przebudows niezbednej infrastruktury technicznej,
budowe/przebudowe Plac Zamkowego wraz z przyleglym skwerem dz. nr ewid. 91 (pow. 0,3696 ha)
1 92/1 (pow. 0.1204 ha o di. ok. 95 m) obrgb 21 z budowa/przebudowa niezbednej infrastruktury
technicznej, rewaloryzacja Przedmurza Liceum im Boleslawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow oraz
Placu Niepodleglosci, przewidzianych do realizacji na dzialkach o nrewid, 193/2, 204, 47/1, 88, 89/1,
89/2, 90, 236, 240, 241, 245, 246/1, 246/2, 247, 263, 276, 277, 279, 91, 92/1, 165/1. 168, 222, 223/1.
223/2,224/1,224/2, 224/3. 226, 227, 181/3, 181/2 obreb 21 w Piotrkowie Trybunalskim™. dofgczajac
I




do wniosku, wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko, karte informacyjng przedsigwzigcia, kopig mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie, oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, zatacznik graficzny, wypis z ewidencji gruntow
obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy
obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie. '

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 7
2016 r., poz. 71) jako przedsigwziecie .polegajgee na rozbudowie, przebudowie lub montaiu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylgezeniem przypadkow,
w ktorych ulegajgca zmianie lub powstajgea w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czes¢
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi
fe zostaly okreslone™ w zwigzku z § 3 ust. | pkt 60 ww. rozporzgdzenia. tj. ..drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej diugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132 oraz
obiekty mostowe weiggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiekiow
mostowych, stuzgeyeh do obsiugi stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami vchrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Zgodnie z wymogami art. 64 ust. |1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko. organ prowadzacy postgpowanie pismem z dnia 11.03.2016r. zwrdcit sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu w/w przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z dnia 29 marca 2016r. (data wplywu do UM: 01.04.2016r.) znak: PPIS-ON-ZNS-
440/32/16 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, nie uznal za
zasadne przeprowadzanie oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi dzialajac w porozumieniu z organem
prowadzacym postepowanie w  sprawie wydania ninigjszej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, pismem z dnia 30 marca 2016r., znak: WOOS-1.4240.286.2016.MPr wezwal
Inwestora do uzupetnienia Karty informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia. Dnia 13 kwietnia
2016 r. do siedziby tutejszego Urzedu wplyneto uzupelnienie do przedmiotowej sprawy.

Zatem, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, postanowieniem z dnia 18 kwietnia
2016r. (data wplywu do UM 20.04.2016r.), znak WOOS-1.4240.286.2016.MPr, zaopiniowal powyzsza
inwestycje jako nie wymagajacg przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w dolgczonej do wniosku karcie informacyjnej i
uwzgledniajge fagcznie uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, w/w organ stwierdzil, ze tereny na ktére
oddzialywaé bedzie przedsiewzigcie, nie podlegaja szczegdlnym formom ochrony. Nie ulegnie
pogorszeniu sposob uzytkowania terenu na ktérym planowane jest przedsigwzigcie.

W dniu 22 kwietnia 2016r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydal postanowienie o
odstapieniu  od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.
przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), uwzgledniono uwarunkowania, o
ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, w szczegdlnosei:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewzigcia | wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:




Przedmiotem analizowane] inwestycji jest budowa/przebudowa ulic Garncarskiej, Pereca. Placu
Zamkowego oraz rewaloryzacja Przedmurza Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow oraz
Placu Niepodleglodct w Piotrkowie Trybunalskim. Nawierzchnia bitumiczna na odeinkach objetych
projektem jest w zlym stanie technicznym. Jej wyglad jest niejednolity. Ponadto, brak plynnosci ruchu
powoduje nadmierng emisje zanieczyszezen do powietrza, Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewddztwie todzkim, powiecie piotrkowskim, na terenie miasta Piotrkoéw Trybunalski i obejmie
nastgpujace dziatki znajdujgce si¢ w obrebie 21 miasta Piotrkow Trybunalski:

- ul. Garncarska - dz. nr ewid 193/2 i1 204 (z wylaczeniem mostu na rzece Strawie):
- ul. Pereca - z whaczeniem w ul. Wojska Polskiego oraz wlaczeniem w al. Mikotaja Kopernika
i skrzyzowaniem z ul. Zamkowa - dz. nr ewid.: 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 92/2, 236. 240, 241,
245, 246/1 1246/2, 247, 263, 276, 277, 279;
- Plac Zamkowy - dz. nrewid.: 91 192/1;
- Przedmurze Liceum im. Bolestawa Chrobrego (I L.O.) Zakonu Jezuitéw oraz Placu
Niepodlegtosci - dz. nrewid.: 165/1,168, 181/2, 181/3, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3.
226, 227.
Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje obszar ok 5,0 hektarowy, ktorego otoczenie stanowig drogi,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny mieszkaniowe bez zabudowy. inne tereny zabudowane.
Obecnie wzdluz ulicy Garncarskiej rozmieszezone sg w sposob nieregularny kamienice i w czescei
zachodniej mury obronne. Budynki i mury obronne objete sa ochrona konserwatorska. Ulice od strony
zachodniej ogranicza ul. Krakowskie Przedmiescie, natomiast od strony wschodniej ul. Jerozolimska.
Prostopadle od drogi odchodza ul. Zamurowa i Pereca, w sgsiedztwie ktore] przebiega rzeka Strawa.
Ulica Garncarska przenosi ruch samochodowy w dwdch kierunkach jako jezdnia dwukierunkowa.
Wzdluz ulicy Pereca rozmieszczona jest w sposéb nieregularny zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, czgsciowo niezamieszkana ze wzgledu na stan techniczny budynkdw. Ulicg od strony
poinocnej ogranicza ul. Wojska Polskiego, natomiast od strony potludniowej ulica jest Slepa,
niewlaczona w al. Mikolaja Kopernika. Ul. Pereca na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej
przenosi ruch samochodowy w dwoch kierunkach, jako ulica od dwach jezdniach jednokierunkowych,
rozdzielonych rzeka Strawg. Natomiast na odeinkach od ulicy Wojska Polskiego do ul. Zamkowej ulica
Pereca pelni funkcje ulicy lokalnej dwukierunkowej. Na odcinku od ul. Garncarskiej do al. Kopernika
zachodnia jezdnia, o ruchu dwukierunkowym pelni funkeje ulicy lokalnej oraz jako dojazd do
istniejacych posesji. Jezdnia zachodnia pelni funkeje dojazdu dwukierunkowego do istniejacej posesji
pod nr 19 i przyleglego do niej terenu.
Plac Zamkowy przenosi ruch samochodowy w dwéch kierunkach jako jezdnia dwukierunkowa. Ulicg
od strony péinocnej ogranicza ul. Wojska Polskiego natomiast od strony poludniowej ul. Zamkowa.
Do ulicy przylega parking dla samochoddw osobowych oraz skwer, ktéry petni funkcje komunikacyjng
piesza i rowerowa oraz wypoczynkowo-rekreacyjna. Wzdluz ulicy rozmieszczone sa w sposob
regularny kamienice oraz ma swojg siedzibe Muzeum.
Przedmurze Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow oraz Placu Niepodleglosci pelni
funkcje komunikacyjna: piesza i rowerowa pomiedzy ul. Krakowskie Przedmiescie, Al. Mikolaja
Kopernika, ul. Lazienna — Mokra, ul. Rycerska, Placem Niepodleglosci. Aleja 3 Maja oraz Placem
Tadeusza Kosciuszki. Plac Niepodleglodei polozny jest w obrebie ukladu urbanistycznego srédmiescia
wpisanego do rejestru zabytkow. Do Przedmurza przylegaja fragmenty zabytkowych muréw miejskich,
budynki nalezace do Klasztoru oo. Jezuitéw, Sanktuarium Matki Bozej Trybunalskiej oraz parking dla
samochodow osobowych. W obrebie Przedmurza znajduja sie rowniez obiekty malej architektury
(uzytkowe: plac zabaw, tawki, $mietniki. historyczne, pomniki) oraz szalet. Planowane przedsigwzigcie
przebiega w terenie zabudowanym i nie wymaga wyburzen obiektéw kubaturowych.

W rejonie planowanego przedsiewzigeia wystgpuja drzewa, krzewy oraz trawniki porosniete
trawami pospolitymi. W obre¢bie Placu Niepodleglosei wystepuje zielen podlegajaca ochronie
konserwatorskiej. Jesli bgdzie to konieczne na etapie realizacji inwestycji beda wykonane uzupelnienia
nasadzen drzew i krzewow, a trawniki bgda zrekonstruowane do stanu przed robotami. Zachowane

beds istniejace budki legowe.
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Laczna dlugosc przebudowywanej drogi bedzie wynosi¢ ok. 1 070,14 m. Poszezegdlne diugoscei
budowanych/przebudowywanych ulic beda wynosi¢ edpowiednio dla:
- ul. Garncarskiej: odcinek AB - od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Pereca - 200.10 mb.

odcinek CD - od ul. Pereca do ul. Jerozolimskiej - 95,44 mb,
- Plac Zamkowy - odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Zamkowej - 97,02 m.

- ul. Percca: jezdnia zachodnia - odeinek od Wojska Polskiego do ul. Zamkowej - 93.0 m,

- odcinek od ul. Zamkowej do ul. Starowarszawskiej - 59.71 m,

- odcinek od ul. Starowarszawskiej do ul. Garncarskiej - 74,0 m,

- odcinek od ul. Garncarskiej do Al. Kopernika - 157 m,

- jezdnia wschodnia - odcinek od ul. Zamkowej do ul. Starowarszawskiej - 63.87m,

- odcinek od ul. Starowarszawskiej do ul. Garnearskiej - 74,0 m,

- odcinek od ul. Garncarskiej do Al. Kopem i ka - 156,0 m.
Na skwerach przy Placu Zanikowym przed Liceum Chrobrego, Zakonem Jezuitéw i na Placu
Niepodleglosci komunikacja bedzie zapewniona jedynie przez budowe ciagdéw pieszych.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigeia bedzie wykonana budowa/przebudowa ul.
Garncarskiej (z wylgczeniem mostu na rzece Strawie) wraz z budowa/przebudowa niezbednej
infrastruktury, ul. Pereca wraz ze skrzyzowaniami ulicy Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej i
wigezeniem w ul. Wolska Polskiego i Al. Kopernika wraz z budowa/przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej, Placu Zamkowego wraz z przyleglym skwerem na dziatkach o nr ewid. 91
i 92/1 obrgb 21 z budowa/przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz rewaloryzacja
Przedmurza Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow oraz Placu Niepodleglosci w
Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami w karcie informacyjnej przedsigwzigcia przewiduje
si¢ nastepujacy zakres dzialan zwigzanych z przedmiotowsg inwestycja oraz osiggnigcie nastgpujacych
parametrow odpowiednio dla poszczegolnych ulic:

Ul Pereca:
kategoria drog! - droga gminna;
klasa drogi - L:

- predkos¢ projektowa - 40 km/h;

konstrukcja nawierzchni jezdni - jak dla KR2;

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - do zmiany;

szerokos¢ jezdni — tj. 4,50 - 6,00 m - warstwa Scieralna w nawigzaniu do zrealizowanej
wcezesnie] przebudowy ul. Zamkowej i przebudowy ul. Starowarszawskiej, krawezniki

]

granitowe;

chodniki istnigjgce bez zmian — tj. od 1,25 - 2.00 m - nawierzchnia z kostki betonowej na

podsypee cementowo-piaskowej; przy przejsciach dla pieszych elementy bezpieczenstwa dla

0s0b niedowidzgcych (wbudowane, koloru zottego);

wlaczenie w ul. Wojska Polskiego (szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych ok. 14,00 m,

szerokod¢ istniejgcej jezdni 9,00 m, chodnik obustronny, ulica posiada pelne uzbrojenie w

nadziemne i podziemne elementy infrastruktury technicznej) tylko w jednym kierunku — tj.

zjazd z ul. Wojska Polskiego- jedna jezdnia jednokierunkowa,);

wigezenie w Al Kopernika (szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych ok. 54.00 m, dwie jezdnie

Jednokierunkowe o trzech pasach ruchu w kazdg strone 1 szerokosci 10.50 m. Chodniki

obustronne wraz z pasem $ciezki rowerowej po stronie potnocnej ulicy) - dla kazdego kierunku

ruchu wigczenie | wylaczenie oddzielne;

- o$wietlenie uliczne: nowe od skrzyzowania z ul. Starowarszawskg do skrzyzowania z al, M.

Kopernika, nawigzujace wizualnie do juz istniejacego:

wodociagi lokalizowane poza jezdnig w wyznaczonym pasie:

= wymiana elementow zeliwnych po wschodniej 1 zachodniej rzeki Strawy od ul. Wojska
Polskiego do posesji Pereca 19 oraz w zakresie skrzyzowan Pereca/Wojska Polskiego.

Pereca/Zamkowa.




- kanalizacja deszczowa - wg warunkow technicznych wydanych przez PWIK SP. z. 0.0. z dnia
26.05.2015, wystepuje czgsciowe odwodnienie. Inwestor przewiduje odwodnienie poprzez
kanalizacje deszczowa odcinka objetego budowg/rozbudowa;

- kanalizacja sanitarna:

« wymiana kanaléw sanitarnych kamionkowych wraz z przylgczami po stronie wschodnigj
i zachodniej rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego do posesji Pereca 19.

« likwidacja poprzez zamulenie nieczynnych odcinkow kanatdow od ul. Starowarszawskiej
do ul. Garncarskiej (czgs¢ zachodnia) oraz od ul. Garncarskiej do al. M. Kopernika (czesc
wschodnia),

« przylacza projektowane w pasach drogowych:

- sie¢ cieplownicza - budowa od komory w Al. Kopernika (dz. nr ewid. 279).

Ul. Garncarska:

- kategoria drogi - droga gminna;

- predkosé projektowa - 40 km/h;

- konstrukcja nawierzchni KR2;

- szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 14,40 - 15.50 m;

-szerokos¢ istniejgeej jezdni - 6,90 - 7.00 m - warstwa Scieralna nawierzchni jezdni w
nawigzaniu do zrealizowanej wczesniej przebudowy ul. Zamkowej i przebudowy ul.
Starowarszawskiej, krawezniki granitowe;

- chodniki istniejace bez zmian w zakresie szerokosci - nawierzchnia z kostki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowe]j, przy przejsciach dla pieszych elementy bezpieczenstwa dla
0s0b niedowidzgcych (wbudowane. koloru zottego);

- os$wietlenie uliczne: przebudowa oswietlenia wraz z usunieciem kolizji - oswietlenie
nawigzujace do istniejgcego na ul. Starowarszawskiej i ul. Zamkowej:

- wodociagi lokalizowane poza jezdnig w wyznaczonym pasie:

» wymiana elementéw zeliwnych od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Jerozolimskiej z
uwzglednieniem skrzyzowan Garncarska/Krakowskie Przedmiescie.
Garncarska/Zamurowa, Garncarska/lerozolimska;

- kanalizacja deszczowa - odwodnienie poprzez kanalizacje deszczowa;

- kanalizacja sanitarna:

» wymiana kanaléw sanitarnych kamionkowych wraz z przylgezami od ul. Krakowskie
Przedmiescie do ul. Jerozolimskiej;

- sie¢ cieplownicza - przebudowa komory cieplowniczej K-26 zlokalizowanej w rejonie
I.L.O.(dzialka nr ewid. 168), nastepnie budowa sieci rozdzielczej od komory K-26 wzdluz
ulicy Garncarskiej do ktérej docelowo mozna podlaczac poszezegolne budynki ul.
Garncarskiej onr 4, 6/8 .9, 13, 21, ul. Zamurowej 16, ul. Starowarszawskiej 5, 7, 9, 11, 13,
15120, ul. Wspdlna 1, 6, 8, 10.

Plac Zamkowy:

- kategoria drogi - droga gminna:

- predkosé projektowa 40 km/h;

- klasadrogi- L;

- konstrukcja nawierzchni KR2;

- szerokoé¢ w liniach rozgraniczajgeych - istniejaca bez zmian;

- szerokos¢ jezdni - istnigjgca bez zmian - warstwa scieralna nawierzchni w nawiazaniu do
zrealizowanej wczesniej przebudowy ul. Zamkowej i przebudowy ul. Starowarszawskiej.
krawezniki granitowe;

- chodniki istniejace bez zmian w zakresie szerokosei - nawierzchnia z kostki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowe], przy przejsciach dla pieszych elementy bezpieczenstwa dla
0sob niedowidzacych (wbudowane, koloru zoltego):

- uporzadkowanie parkowania pojazdéw przed muzeum (parkowanie skosne w zatoczce
parkingowej);

- o$wietlenie skweru nawiazujace do istniejacego wzdhuz ulicy Plac Zamkowy:




- wodociagi - brak sieci wodociggowej - budynki zasilane poprzez przylacza i instalacje z ul.
Wojska Polskiego oraz ul. Zamkowej;

- kanalizacja deszczowa - brak odwodnienia, koncepcja nie przewiduje odwodnienia;

- kanalizacja sanitarna;

« wymiana kanaléw sanitarnych kamionkowych wraz z przylaczami od ul. Wojska
Polskiego do ul. Zamkowe;j.

W zakresie rewitalizacji Przedmurza Liceum im. Boleslawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow

oraz Placu Niepodleglo$ci wykonane beda nastepujace prace:

- nawierzchnia i uktad ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej lub inne nawiazujace do istniejacego o podobnych parametrach lub charakteru
miejsca;

- parkingi: uporzadkowanie parkowania pojazdéw w obrebie Placu Niepodleglosci - budowa

dodatkowych miejsc pod parkowanie prostopadie;

szalet miejski: drobne prace remontowe;

mury obronne ze schodami: prace renowacyjne;

oswietlenie - jednorodne, nawiazujace do charakteru miejsca;

obiekty matej architektury zachowane jednorodne nawigzujace do charakteru miejsca:

zmiana podioza na utwardzone w zakresie placu zabaw;

sie¢ cieplownicza - przebudowa komory cieplowniczej K-26 zlokalizowanej przed 1 L.O. (dz.

nrewid. 168). a Alejg Mikolaja Kopernika, nastepnie budowa sieci rozdzielezej;

- sie¢ wodociggowa:
+ istniejace w eksploatacji: przylacze wodociagowe zasilajace szalet miejski od strony
poinocnej,
» istnicjace wylaczone z eksploatacji: wodocigg wzdluz granicy poludniowej oraz
przytacze do szaletu od strony poludniowej;
- kanalizacja deszczowa: czeSc ciggdw komunikacyjnych bedzie odwadniana powierzchniowo,
a czes¢ bedzie podlgezona do kanalizacji deszczowej.

Z pozyskanyeh mformacji przez Inwestora wynika, ze taczna dlugosé kanalizacji sanitarnej w zakresie

planowanej inwestycji, ktéra bedzie przebudowywana bedzie wynosi¢ ok 745 m.

W ramach prowadzonych prac bedzie prowadzona wycinka 46 drzew o nastepujacym skladzie

gatunkowym: lipa, alveza, wierzba placzgea, zywomnik zachodni, orzech wloski, wigz szyputkowy, klon

Jawor, wierzba krucha, Zywotnik zachodni, robinia akacjowa, kion pospolity, jesion, bez czarny oraz

wycinka 13 krzewow o skladzie gatunkowym: Snieguliczka, berberys, alycza, karagana syberyjska, bez

czarny, roza, tewwla van Houtte'a. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze usuwane beda
glownie drzewa chore. cechujace sig zlym stanem, silnie zdeformowane, krzewy o zdeformowanym
pokroju oraz pojedyncze egzemplarze kolidujagce z przedmiotowg inwestycjg. Wycinka bedzie
prowadzona poza okresem legowym ptakow. W przypadku usuwania drzew. na ktérych wystepuja
gniazda Inwestor powinien uwzgledni¢ montaz budynek legowych na drzewach nie zaplanowanych do

wycinki.
W zwigzku z przewidywang wycinka kolidujacych drzew bedzie przeprowadzona kompensacja
przyrodnicza, poprzez nasadzenia o zblizonych badz podobnych parametrach zgodnie z zalgczona do
dokumentacji dowodowej - mapka przedstawiajgea projekt zieleni. Przewiduje si¢ nasadzenie jednego
gatunku drzew - lipy drobnolistnej w ilosci 41 sztuk oraz réznych gatunkow krzewow (réze, jalowee,
$nieguliczki) w ilosei ok. 1000 m? powierzchni. Nowe nasadzenia bgda wykonane w obrebie
przedsiewzigcia. Pozostale nie przeznaczone do wycinki drzewa, znajdujace si¢ w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robot bedg stosownie zabezpieczone. W obszarze przedmiotowej inwestycji
nie stwierdzono wystepowania gatunkéw prawnie chronionych.
b) powigzari z  innymi przedsigwzigciami  w  szezegélnosei  kumulowania  si¢  oddzialywan
prredsiewzied znajdujgeveh sig na obszarze na ktory bedzie oddzialywac przedsigwzigeie:
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje kumulowania sie oddzialywai.
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¢) wykorzystywania zasobow naturalnych:

d

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie: wody do celdw
technologicznych, energii elektrycznej, kruszywa z koncesjonowanych zrodel, mas mineralno-
asfaltowych, prefabrykatéw budowlanych oraz rur. Zuzycie materialow dla potrzeb przedmiotowe]
inwestycji nie naruszy stanu zasobow surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa
budowlanego. Materialy niezbedne do realizowania inwestycji dowozone beda transportem
samochodowym odpowiednio przystosowanym. Ponadto wszystkie uzyte do budowy materialy,
paliwa i energia bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na odzysk materiatow i surowcow w trakcie gospodarki
materiatowej, w tym gospodarki odpadami. Szacunkowe zapotrzebowanie na materialy
eksploatacyjne bedzie wynosi¢ odpowiednio:

- podbudowa tluczniowa - ok. 300 m?;

- masa bitumiczna - ok. 5500 m?;

- warstwa $cieralna - ok. 5500 m?;

- woda - do zraszania podbudowy kamiennej bebnéw walcéw drogowych - ok. 150 m?;

- olej napedowy do maszyn budowlanych - ok. 300 kg.
Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie elektryczna, cieplng oraz gazowa w fazie budowy.
Na etapie eksploatacji przewiduje si¢ zapotrzebowanie na wode do czyszczenia ulic. a takze popyt
na piasek i s6l do utrzymania drogi w przejezdnosci w okresie zimy.

emisji I wystepowania innych ucigzliwosci:

Przedmiotowa inwestycja powodowaé bedzie emisje zanieczyszezen do $rodowiska, zaréwno na
etapie realizacji jak réwniez eksploatacji. Oddzialywanie przedsiewziecia w trakcie jego realizacji
wigzac sig bedzie z emisja pylow i gazéw do powietrza, emisja halasu, powstawaniem odpadow oraz
sciekow. Ze wzgledu na wielko$¢ i charakter prac nie ma mozliwosci ich wyeliminowania w calosci.
W trakcie trwania prac budowlanych beda wystepowaé przede wszystkim chwilowe i zmienne w
czasie ucigzliwosci w postaci halasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powictrza w czasie
realizacji inwestycji bedzie miafa charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego
najblizszego otoczenia. Zrodlem tych emisji beda przede wszystkim pracujace maszyny sprzet
budowlany. W celu zmniejszenia tych uciazliwosci m.in. beda prowadzone prace w porze dnia
migdzy 6 a 22, przy uzyciu sprawnego sprzetu posiadajacego aktualne przeglady techniczne i
spetniajacych polskie normy.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje si¢, ze bedg wytwarzane gléwnie odpady budowlane.
Wytwarzanie odpadéw powinno by¢ ograniczone do niezbednego minimum. Na etapie realizacji
inwestycji beda powstawaé nastepujace odpady tj. 15 01 01. czyli opakowania z papieru i tektury w
ilosci ok. 2 Mg, 15 01 02, czyli opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 2 Mg. Powstajace
odpady z grupy 15 beda gromadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich roznoszenie poza teren
inwestycji w szczegdlnosci na skutek wiatru oraz beda przekazywane na biezgco uprawnionym
odbiorcom. Powstajace odpady z grupy 17 tj. 17 03 02, czyli mieszanki bitumiczne inne niz
wymienione w 17 03 01 w ilosci ok. 20 Mg, 17 04 05, czyli zelazo i stal w ilosci ok. 0.5 Mg oraz 17
05 04, czyli gleba i ziemia, w tym kamienie, inne wymienione w 17 05 03 w ilosci ok. 50 Mg beda
wywozone na biezgco przez specjalistyczng firme posiadajgca stosowne zezwolenia na
gospodarowanie tego typu odpadami. Inwestor przewiduje, ze odpady z frezowani nawierzchni beda
mogly postuzy¢ do utwardzenia powierzchni lub powtdrnego wykorzystania w drogownictwie, a
ziemia do rewitalizacji terenow niekorzystnie przeksztalconych. Powstajace odpady z grupy 20 tj.
2003 01, czyli niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilodci ok 1,5 Mg beda gromadzone
w sposob uniemozliwiajacy niekontrolowane przedostawanie sie ich do $rodowiska oraz beda na
biezaco przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Na terenie budowy powstajace Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg m.in. w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych, nastepnie beda utylizowane przez wywoéz poza obszary objete inwestycja
przez specjalistyczne firmy.

Powstajace wody opadowe i roztopowe pochodzgce z pasa drogowego beda ujete w szezelny system
kanalizacji deszczowej.

Eksploatacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie oddziatywaé na $rodowisko w
zakresie: emisji zanieczyszezen do powietrza i halasu oraz powstawania wod opadowych.
Przebudowa drogi poprawi jakos¢ ukladu komunikacyjnego na wskazanych odcinkach oraz
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ograniczy zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy. W rejonie przedmiotowej inwestycji znajduja
si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej podlegajacej ochronie akustycznej. Dopuszczalne poziomy
halasu na tym terenie wynosza dla pory dziennej 65 dB, a dla pary nocnej 56 dB. Z przedstawionych
informacji przez Inwestora nie stwierdza sig, aby mialy wystapi¢ przekroczenia dopuszczalnych
poziomow halasu oraz przekroczen stgzen dopuszezalnych poza liniami rozgraniczajacymi drogi.
Wody opadowe | roztopowe z pasa drogowego objetego przebudowa bedag ujmowane tam gdzie to
mozliwe w system kanalizacyjny i odcinkami odprowadzane do istniejace] kanalizacji deszczowej,
do wod lub do ziemi. Wszystkie powstajace odpady na etapie cksploatacji powinny by¢
zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wytwarzane
odpady na tym etapie beda zwigzane z ewentvalnym pracami porzadkowymi. Przewiduje sig
powstawanie odpadow tj.: 20 03 03, czyli odpady z czyszczenia ulic i placow w ilosci ok. 1,0 Mg/rok.
ktore beda zbierane przez uprawnionych odbioreow.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszezen i innych uciazliwosci
do $rodowiska zwigzanych z realizacjg przedmiotowe]j inwestycji wynika, Ze nie ma przeciwskazan
prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwzigcia.

Z informacji przedstawionych przez Inwestora wynika, ze wykonanie przebudowy istniejgcych
nawierzchni, ze wzgledu na zty stan techniczny wplynie na: zmniejszenie zapylenia, dzigki obnizeniu
opordéw toczenia pojazdéw nastapi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu pojazdow samochodowych. Nastapi istotne ograniczenie halasu, drgan i
zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukeji
nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych
$rodowisku do gruntu. Dodatkowo przebudowa przedmiotowych ulic wplynie na poprawe jakosei
chodnikow, oswietlenia, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz
przyczyni sie do podlgczenie budynkow do sieci cieplowniczej.

¢ ryzvka wystgpienia powaznej awarii przy uwzglednieniv uzywanych substancji i stosowanych

it

b

technologii:

Biorac pod uwage charakter inwestycji nalezy stwierdzic, ze sytuacje awaryjne mogg wystapic
sporadycznie w przypadku kolizji pojazdéw w polgezeniu z wyciekiem paliw, ktdre nalezy
zebraé sorbentami.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moizliwego zagrozenia dla Srodowiska w
szezegGlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszezania sig
$rodowiska i odnawiania sie¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

obszary wodno - blotme oraz inme obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach o plytkim zaleganiu wéd gruntowych ani na
obszarach wodno-blotnych.

obszary wybrzezZy:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie Iub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikéw wad

srodlgdowych:
W rejonie inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod
i obszary ochronne zbiornikdéw waod srodladowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw roslin i zwierzgt

Tub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obrgbie 1 pomnika przyrody - wiaz szyputkowy
o obwodzie pnia 285 cm, w stanie zdrowotnym zlym, polozonego w rejonie Przedmurza, Liceum
im. Boleslawa chrobrego, Zakonu jezuitow oraz Placu Niepodleglosci. Ww. pomnik przyrody bedzie
zachowany i monitorowany. Pozostale najblizej zlokalizowane tereny obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz. 1651 ze
Zm.) 1o
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- rezerwat przyrody Las Jabloniowy - ok. 5.4 km.

- rezerwat przyrody Deby w Meszczach - ok. 5.5 km,

- rezerwat przyrody Meszcze - ok. 6.8 km.

- Sulejowski Park Krajobrazowy - ok. 3,9 km.
Przedsiewzigcie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielkg skale. nie bedzie mialo znaczgco
negatywnego oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnosé¢ obszardw i spojnosc
sieci obszarow Natura 2000.

P obszary na ktoryeh standardy jakosei srodowiska zostaly przekroczone:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenie. na ktorym standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Inwestycja lezy w obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne i nalezy do niego Plac Niepodleglosci potozony w obrebie ukladu urbanistycznego
srodmiescia, ktory jest wpisany do rejestru zabytkéw, Wystgpujaca na tym terenie zielef podlega
ochronie konserwatorskiej. Rowniez budynki i mury obronne, znajdujace sie przy ul. Garncarskiej
objete sa ochrong konserwatorska.

h) gestos¢ zaludnienia:
W Piotrkowie Trybunalskim gestosé zaludnienia wynosi ok. 1124 os./km’.

i) obszary przylegajgce do jezior:
W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora 1 inne
naturalne zbiorniki wéd stojacych.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt li 2. wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficzniego i liczby ludnosci, na ktdrq przedsigwzigcie moze
oddzialywac:
Realizacjg inwestycji nie zmieni znacznie zakresu oddzialywania przedsiewziecia na etapie jego
uzytkowania. Przedsigwzigcie ma ograniczony przestrzennie (lokalny) wplyw na wigkszodé
elementow Srodowiska.

b) transgranicznego  charakieru  oddzialywania przedsigwzigeia  na  poszczegolne  elementy
pravrodnicze:
Uwarunkowania lokalizacyjne oraz skala inwestycji przedstawione w karcie informacyjnej daje
podstawe do stwierdzenia, ze projektowane zamierzenie inwestycyjne zaréwno w czasie realizacji
jak i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie przewiduje mozliwosci wystapienia
oddzialywan o zasiegu transgranicznym na wszystkie komponenty $rodowiska.

b) wielkosci i zlozonosci oddzialvwania, z wwzglednieniem obcigienia istniejacej infrastrukiury
technicznej:
Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosei lub
zlozonosel.

d) prawdopodobienistwa oddzialywania,

Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja pewnosé¢ wystapienia oddzialywan na etapie
realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia. Przedmiotowe przedsigwzigeie polozone jest w obrebie
Jednolitych czedeci wod powierzchniowych JCWP Strawa o kodzie RW2000172545289 oraz w
obrebie jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd 97 o kodzie PLGW230097. Inwestycja
znajduje sig¢ w obszarze dorzecza Wisly. Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego
przedsigwzigcia stwierdzono, ze zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji
planowane zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni si¢ do mozliwosci nieosiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.
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e) czasu trwania, czestotliwosei | odwracalnosei oddzialywania
Wszystkie oddzialywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji beda miaty charakter lokalny i
odwracalny poza trwalym zajeciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te beda krétkotrwate i ustapia
po zrealizowaniu przedsigwzigcia. Natomiast wystepujgce oddzialywania na etapie eksploatacji
przedmiotowej inwestycji zwigzane bedg z poruszajagcymi sie po przedmiotowych drogach
pojazdami.

Przy uwzglednieniu kryteriow okreslonych w Zatgezniku III do Dyrektywy Rady
z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektdre przedsiewzigcia
publiczne 1 prywatne na Srodowisko naturalne 85/337/EWG, stwierdzono, ze planowana inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Organ prowadzacy
postgpowanie dokonat szczegolowej analizy zgromadzonych w sprawie materialéw. a takze warunkow
i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony $rodowiska oraz warunkéw korzystania z jego zasobdw
wynikajgcych z przepisdw szczegbinych, jak rowniez stanu prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacjg inwestycjl.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stosownie do art. 28 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz 267), powiadomil strony o wszezeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie informujac jednoczesnie o mozliwoséci zapoznania sie z
dokumentacja sprawy. Zadne wnioski nie wphynely. Biorac pod uwage powyzZsze, Uznano, ze
przedsigwziecie, po wypelnieniu rozwigzan projektowych wnioskow i zalecet minimalizujacych wplyw
przedsigwzigcia na srodowisko, zawartych w Charakterystyce przedsiewzigeia spetni wymogi stawiane
przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska. Analiza przedlozonego wniosku wykazala, ze jest to
przedsigwzigcie, ktdre nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego i nie bedzie
negatywnie oddzialywac na zdrowie ludzi.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, iz planowane przedsigwzigeie zardwno w fazie realizacji jak i
cksploatacji nie jest w stanie wplynaé¢ na zmiane klimatu z uwagi na wartodci emisji okreslone w
dokumentacji dowodowej oraz ograniczone do granic terenu przedsigwziecia jego oddzialywanie.

Na terenie projektowanego przedsiewzigcia i na dziatkach przyleglych nie wystepuja Obszary
NATURA 2000, ani inne prawnie chronione obszary przyrody.

Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia, wielko$é emitowanych zanieczyszczen oraz
odlegtos¢ od granicy paristwa, transgranicznego oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie
przewiduje sig.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sig¢ w
zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo do zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 30 poz. 208) planowane przedsiewziecie nie
zalicza sie do ww. zakladow.

Dla projektowanego przedsigwzigcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu.
wymagan technicznych dotyczgeych obiektéw budowlanych i sposobéw korzystania z nich. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony s$rodowiska nie dopuszcza ustanawiania obszaru
ograniczonego uzytkowania wokd! danej inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage Organ ustalit ze:

I. skala 1 rozmieszczenie przedsiewziecia nie powoduje negatywnego oddzialywania na
srodowisko i zdrowie ludzi,

2. na przewidywanym do zajecia pod lokalizacje przedsiewziecia obszarze nie wystepuja dobra
mineralne, siedliska zwierzat, pomniki przyrody podlegajace ochronie prawnej, jak rowniez
ztoza surowcow,

3. opisane technologiec wykonania robdt nie wplywaja negatywnie na srodowisko,

4. realizacja inwestycji nie bedzie wymagata uzycia duzej ilosci surowcdw mineralnych i
skalnych, paliw i energii jak rowniez nie spowoduje naruszenia glownych elementow
srodowiska.

5. przedstawione formy zabezpieczen i rozwigzan chronigeych srodowisko sg wystarczajgce, a
charakter inwestycji nie wymaga szczegotowych rozwiazan majacych na celu zapobieganie lub
kompensacje przyrodnicza szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

Podsumowujac, na podstawie zgromadzonych danych stwierdzi¢ nalezalo, iz realizacja

planowanego przedsiewzigcia, z racji jego charakteru, nie pociagnie za sobg zagrozen, tym bardziej
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znaczacych oddzialywan. Dotyczy to oddzialywania bezposredniego, posredniego, dlugoterminowego.
wtornego i skumulowanego.

Planowany do realizacji wariant przedsigwziecia, opisany w Karcie informacyjnej
przedsigwziecia, jest najwlasciwszy. Analiza przedlozonego wniosku wykazala. ze jest to
przedsiewzigcie, ktore nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego i nie bedzie
negatywnie oddziatywac¢ na zdrowie ludzi. Przedsigwzigcie nie obciaza w szezegdlny sposob
Srodowiska, ani mu znaczaco nie zagraza.

Bioragc pod uwage powyzsze, uznano, ze przedsiewziecie, po wypelnieniu rozwigzan
projektowych wnioskow i zaleceri minimalizujacych wplyw przedsiewziecia na Srodowisko, zawartych w
charakterystyce przedsigwzigcia spelni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska.
Niniejszym spelnione zostaty warunki niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsigwzigeia.

Z powyiszych wzgledow postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktorych mowa w
art.72 ust. 1 pkt 1- 18 wyzej cytowanej ustawy.

2. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy o
wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — art. 87.

3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w pkt.1. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna — art.72 ust.3.

4. Ztozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, ktérvm ww. decyzja stala sie ostateczna,
o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali. przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w pkt 3, od organu, ktory wydal niniejszg decyzje, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo, oraz nie zmienity sie warunki w tej decyzji. Zajecie stanowiska
nastepuje w drodze postanowienia.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w
Piotrkowie Trybunalskim za poérednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunnalskiego w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. '

Biura Planowarniafic
daiatajacy 7 upo 2L
FigarRow,

Otrzymujg:
1. ala
2. wnioskodawca
Do wiadomosci:
1. Pozostale strony postgpowania — zawiadomione w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 19601, — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, 2000 Nr 98,poz. 1071 ze zm.}
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Zatgeznik nr 1 do decyzji DOP.6220.4,5.2016.KS z dnia 22 kwietnia 2016r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pod nazwa rewitalizacja terenéw Podzamcza - ,Mlode - Stare Miasto” w Piotrkowie
Trybunalskim, obejmujgca: budowe/przebudowe ulicy Garncarskiej - o dl. ok. 300 m (z
wylaczeniem mostu na rzece Strawie w ciggu ulicy Garncarskiej) wraz z budowa/przebudowy
niezbednej infrastruktury technicznej, budowa/przebudowa ulicy Pereca wraz ze
skrzyzowaniami ulicy Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej i wlaczeniem w ul. Wojska
Polskiego i Al. Kopernika — ok. 550 m wraz z budowa/przebudows niezbednej infrastruktury
technicznej, budowa/przebudowa Placu Zamkowego wraz z przyleglym skwerem dz. nr ewid. 91
(pow. 0,3696 ha) i 92/1 (pow. 0,1204 ha o dl. ok. 95 m) obreb 21 z budowa/przebudowg niezbednej
infrastruktury technicznej, rewaloryzacja Przedmurza Liceum im Boleslawa Chrobrego, Zakonu
Jezuitow oraz Placu Niepodleglosci, przewidzianych do realizacji na dzialkach o nr ewid. 193/2,
204, 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 236, 240, 241, 245, 246/1, 246/2, 247, 263, 276,277,279, 91, 92/1, 165/1,
168, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 227, 181/3, 181/2 obr¢b 21 w Piotrkowie
Trybunalskim™

Przedmiotem analizowane] inwestycji jest budowa/przebudowa ulic Garncarskiej, Pereca. Placu
Zamkowego oraz rewaloryzacja Przedmurza Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitdéw oraz
Placu Niepodlegtosei w Piotrkowie Trybunalskim. Nawierzchnia bitumiczna na odcinkach objetych
projektem jest w zlym stanie technicznym. Jej wyglad jest nigjednolity. Ponadto, brak plynnosci ruchu
powoduje nadmierng emisje zanieczyszezen do powietrza. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
wojewddztwie lodzkim, powiecie piotrkowskim, na terenie miasta Piotrkéw Trybunalski i obejmie
nastepujace dzialki znajdujace sie w obrebie 21 miasta Piotrkow Trybunalski:

- ul. Garncarska - dz. nrewid 193/2 1204 (z wylaczeniem mostu na rzece Strawie),

- ul. Pereca - z wlaczeniem w ul. Wojska Polskiego oraz wigczeniem w al. Mikotaja Kopernika

i skrzyzowaniem z ul. Zamkowa - dz. nr ewid.: 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 92/2, 236, 240, 241,
245, 246/1 1246/2, 247, 263, 276, 277, 279;

- Plac Zamkowy - dz. nr ewid.: 91 1 92/1;

Przedmurze Liceum im. Bolestawa Chrobrego (I L.O.) Zakonu Jezuitéw oraz Placu
Niepodleglosci - dz. nrewid.; 165/1,168, 181/2, 181/3, 222, 223/1, 223/2, 224/1,224/2, 224/3,
226,227.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje obszar ok 5,0 hektarowy, ktérego otoczenie stanowia drogi.
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny mieszkaniowe bez zabudowy, inne tereny zabudowane.
Obecnie wzdluz ulicy Garncarskiej rozmieszczone sa w sposéb nieregularny kamienice i w czgsci
zachodniej mury obronne. Budynki i mury obronne objgte sg ochrong konserwatorska. Ulice od strony
zachodniej ogranicza ul. Krakowskie Przedmiescie, natomiast od strony wschodniej ul. Jerozolimska.
Prostopadle od drogi odchodzg ul. Zamurowa i Pereca, w sgsiedztwie ktérej przebiega rzeka Strawa.
Ulica Garncarska przenosi ruch samochodowy w dwoch kierunkach jako jezdnia dwukierunkowa.
Wzdluz ulicy Pereca rozmieszczona jest w sposob nieregularny zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, czesciowo niezamieszkana ze wzgledu na stan techniczny budynkéw. Ulice od strony
polnocnej ogranicza ul. Wojska Polskiego, natomiast od strony potudniowej ulica jest slepa,
niewlaczona w al. Mikolaja Kopernika. Ul. Pereca na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej
przenosi ruch samochodowy w dwach kierunkach, jako ulica od dwoch jezdniach jednokierunkowych.
rozdzielonych rzeka Strawa. Natomiast na odcinkach od ulicy Wojska Polskiego do ul. Zamkowej ulica
Pereca pelni funkeje ulicy lokalnej dwukierunkowej. Na odcinku od ul. Garncarskiej do al. Kopernika
zachodnia jezdnia. o ruchu dwukierunkowym peini funkcjg ulicy lokalnej oraz jako dojazd do
istniejacych posesji. Jezdnia zachodnia pelni funkcje dojazdu dwukierunkowego do istniejgeej posesji
pod nr 19 i przyleglego do niej terenu.

Plac Zamkowy przenosi ruch samochodowy w dwéch kierunkach jako jezdnia dwukierunkowa. Ulicg
od strony polnocnej ogranicza ul. Wojska Polskiego natomiast od strony poludniowej ul. Zamkowa.
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Do ulicy przylega parking dla samochoddw osobowych oraz skwer, ktory pefni funkeje komunikacyjna
piesza 1 rowerowg oraz wypoczynkowo-rekreacyjng. Wzdluz ulicy rozmieszczone sa w sposob
regularny kamienice oraz ma swoja siedzibe Muzeum.

Przedmurze Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow oraz Placu Niepodleglosci pelni
funkcje komunikacyjna: pieszg i rowerowa pomiedzy ul. Krakowskie Przedmiescie. Al. Mikolaja
Kopernika, ul. Lazienna — Mokra, ul. Rycerska, Placem Niepodleglodci, Aleja 3 Maja oraz Placem
Tadeusza Ko$ciuszki. Plac Niepodlegtosci potozny jest w obrebie ukiadu urbanistycznego srodmiescia
wpisanego do rejestru zabytkow. Do Przedmurza przylegaja fragmenty zabytkowych muréw miejskich,
budynki nalezgce do Klasztoru oo. Jezuitow, Sanktuarium Matki Bozej Trybunalskicj oraz parking dla
samochodéw osobowych. W obrebie Przedmurza znajdujg sie réwniez obiekty malej architektury
(uzytkowe: plac zabaw, tawki, Smietniki, historyczne, pomniki) oraz szalet. Planowane przedsiewzigcie
przebiega w terenie zabudowanym i nie wymaga wyburzen obiektéw kubaturowych.

W rejonie planowanego przedsiewziecia wystepuja drzewa, krzewy oraz trawniki porosniete
trawami pospolitymi. W obrgbie Placu Niepodleglosci wystepuje zielei podlegajaca ochronie
konserwatorskiej. Jesli bedzie to konieczne na etapie realizacji inwestycji beda wykonane uzupehienia
nasadzen drzew i krzewow, a trawniki bedg zrekonstruowane do stanu przed robotami. Zachowane
beda istniejgee budki legowe.

Laczna dhugo$é przebudowywanej drogi bedzie wynosié ok. 1 070,14 m. Poszezegblne diugosei
budowanych/przebudowywanych ulic beda wynosi¢ odpowiednio dla:

- ul. Garncarskiej: odcinek AB - od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Pereca - 200.10 mb.

odcinek CD - od ul. Pereca do ul. Jerozolimskiej - 95,44 mb,
- Plac Zamkowy - odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Zamkowej - 97.02 m.

- ul. Pereca: jezdnia zachodnia - odcinek od Wojska Polskiego do ul. Zamkowej - 93.0 m,

- odcinek od ul. Zamkowej do ul. Starowarszawskiej - 59.71 m,

- odcinek od ul. Starowarszawskiej do ul. Garncarskiej - 74,0 m,

- odcinek od ul. Garncarskiej do Al. Kopernika - 157 m,

- jezdnia wschodnia - odcinek od ul. Zamkowej do ul. Starowarszawskiej - 63.87m,

- odcinek od ul. Starowarszawskiej do ul. Garnearskiej - 74,0 m,

- odcinek od ul. Garncarskiej do Al. Kopem i ka - 156,0 m.
Na skwerach przy Placu Zanikowym przed Liceum Chrobrego, Zakonem Jezuitéw i na Placu
Niepodlegtosci komunikacja bedzie zapewniona jedynie przez budowe ciagéw pieszych.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie wykonana budowa/przebudowa ul.
Garncarskiej (z wylaczeniem mostu na rzece Strawie) wraz z budowa/przebudowa niezbednej
infrastruktury. ul. Pereca wraz ze skrzyzowaniami ulicy Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej i
wlgczeniem w ul. Wolska Polskiego i Al. Kopernika wraz z budowa/przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej, Placu Zamkowego wraz z przyleglym skwerem na dziatkach o nr ewid. 91
1 92/1 obrgb 21 z budowg/przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz rewaloryzacija
Przedmurza Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitéw oraz Placu Niepodleglosci w
Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami w karcie informacyjnej przedsiewzigcia przewiduje
si¢ nastepujacy zakres dzialan zwigzanych z przedmiotows inwestycja oraz osiagniecie nastepujacych
parametrow odpowiednio dla poszczegdlinych ulic:

UL Pereca:

- kategoria drogi - droga gminna;

- klasa drogi - L;

- predkos¢ projektowa - 40 km/h;

- konstrukeja nawierzchni jezdni - jak dla KR2:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - do zmiany;

- szeroko$¢ jezdni — tj. 4.50 - 6,00 m - warstwa Scieralna w nawigzaniu do zrealizowanej

wezesnie] przebudowy ul. Zamkowej i przebudowy ul. Starowarszawskiej., krawezniki
granitowe;




chodniki istniejace bez zmian — tj. od 1,25 - 2.00 m - nawierzchnia z kostki betonowej na

padsypce cementowo-piaskowej: przy przejsciach dla pieszych elementy bezpieczenstwa dla

030b niedowidzacych (wbudowane, koloru zottego);

wlgczenie w ul. Wojska Polskiego (szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ok. 14,00 m,

szeroko$¢ istnigjacej jezdni 9,00 m, chodnik obustronny, ulica posiada petne uzbrojenie w

nadziemne i podziemne elementy infrastruktury technicznej) tylko w jednym kierunku — tj.

zjazd z ul. Wojska Polskiego- jedna jezdnia jednokierunkowa,);

wlaczenie w Al. Kopernika (szerokosé w liniach rozgraniczajacych ok. 54.00 m, dwie jezdnie

jednokierunkowe o trzech pasach ruchu w kazdg strone i szerokosci 10.50 m. Chodniki

obustronne wraz z pasem sciezki rowerowej po stronie potnocnej ulicy) - dla kazdego kierunku
ruchu wlaczenie i wylaczenie oddzielne;

oswietlenie uliczne: nowe od skrzyzowania z ul. Starowarszawska do skrzyzowania z al. M.

Kopernika, nawiazujace wizualnie do juz istnicjacego;

wodociagi lokalizowane poza jezdnig w wyznaczonym pasie:

+ wymiana elementéw Zeliwnych po wschodniej i zachodniej rzeki Strawy od ul. Wojska
Polskiego do posesji Pereca 19 oraz w zakresie skrzyzowan Pereca/Wojska Polskiego.
Pereca/Zamkowa,

- kanalizacja deszczowa - wg warunkdw technicznych wydanych przez PWIK SP. z. 0.0. zdnia
26.05.2015, wystepuje czgsciowe odwodnienie. Inwestor przewiduje odwodnienie poprzez
kanalizacje deszezowa odcinka objetego budowa/rozbudowa;

- kanalizacja sanitarna:

= wymiana kanaftéw sanitarnych kamionkowych wraz z przytaczami po stronie wschodniej
i zachodniej rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego do posesji Pereca 19,

» likwidacja poprzez zamulenie nieczynnych odeinkéw kanaléw od ul. Starowarszawskiej
do ul. Garncarskiej (czg$¢ zachodnia) oraz od ul. Garncarskiej do al. M. Kopernika (czgs¢
wschodnia),

« przyvlacza projektowane w pasach drogowych:

- sie¢ cieplownicza - budowa od komory w Al. Kopernika (dz. nr ewid. 279).

Ul. Garncarska:

- kategoria drogi - droga gminna;

- predkosc projektowa - 40 km/h;

- konstrukcja nawierzehni KR2;

- szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 14,40 - 15.50 m;

-szeroko$é istniejgcej jezdni - 6,90 - 7.00 m - warstwa Scieralna nawierzchni jezdni w
nawigzaniu do zrealizowane] wcezesniej przebudowy ul. Zamkowej 1 przebudowy ul.
Starowarszawskie], krawezniki granitowe;

- chodniki istniejace bez zmian w zakresie szerokosci - nawierzchnia z kostki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowej, przy przejsciach dla pieszych elementy bezpieczenstwa dla
osob niedowidzacych (wbudowane, koloru zéltego):

- oswietlenie uliczne: przebudowa oswietlenia wraz z usunigciem kolizji - oswictlenie
nawigzujace do istniejacego na ul. Starowarszawskiej i ul. Zamkowej;

- wodociagi lokalizowane poza jezdnia w wyznaczonym pasie:

»  wymiana elementow zeliwnych od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Jerozolimskiej z
uwzglednieniem skrzyzowan Garncarska/Krakowskie Przedmiescie,
Garncarska/Zamurowa, Garncarska/lerozolimska;

- kanalizacja deszczowa - odwodnienie poprzez kanalizacje deszczowa:

- kanalizacja sanitarna;

» wymiana kanaléw sanitarnych kamionkowych wraz z przylaczami od ul. Krakowskie
Przedmies$cie do ul. Jerozolimskiej;

- sie¢ cieplownicza - przebudowa komory cieplowniczej K-26 zlokalizowane] w rejonie

1.1..O.(dzialka nr ewid. 168). nastepnie budowa sieci rozdzielezej od komory K-26 wzdluz

ulicy Garncarskiej do ktérej docelowo mozna podlacza¢ poszezegolne budynki ul.
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Garncarskiej onr4, 6/8 .9, 13, 21, ul. Zamurowej 16, ul. Starowarszawskiej 5. 7. 9, 11, 13,
15120, ul. Wspdlna 1, 6, 8, 10.

Plac Zamkowy:

kategoria drogi - droga gminna;

predkosé projektowa 40 km/h;

klasa drogi - L;

konstrukcja nawierzchni KR2;

szerokos¢é w liniach rozgraniczajgcych - istniejaca bez zmian:

szeroko$¢ jezdni - istniejgca bez zmian - warstwa Scieralna nawierzchni w nawigzaniu do

zrealizowanej wczesnie] przebudowy ul. Zamkowej i przebudowy ul. Starowarszawskiej.

krawezniki granitowe;

chodniki istniejgce bez zmian w zakresie szerokosci - nawierzchnia z kostki betonowej na

podsypce cementowo - piaskowej, przy przejsciach dla pieszych elementy bezpieczenstwa dla

osob niedowidzacych (wbudowane, koloru zoltego);

uporzadkowanie parkowania pojazdéw przed muzeum (parkowanie sko$ne w zatoczce

parkingowej);

oswietlenie skweru nawiazujace do istniejgcego wzdluz ulicy Plac Zamkowy;

wodociagi - brak sieci wodociggowej - budynki zasilane poprzez przytacza i instalacje z ul.

Wojska Polskiego oraz ul. Zamkowe;j;

kanalizacja deszczowa - brak odwodnienia, koncepcja nie przewiduje odwodnienia:

kanalizacja sanitarna:

» wymiana kanaléw sanitarnych kamionkowyeh wraz z przylaczami od ul. Wojska
Polskiego do ul. Zamkowej.

W zakresie rewitalizacji Przedmurza Liceum im. Bolestawa Chrobrego, Zakonu Jezuitow

oraz Placu Niepodleglosci wykonane bedg nastepujace prace:

nawierzchnia i uklad ciggdéw komunikacyjnych z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej lub inne nawigzujace do istniejacego o podobnych parametrach lub charakteru

migjsca;

parkingi: uporzadkowanie parkowania pojazdéw w obrebie Placu Niepodleglosei - budowa

dodatkowych miejsc pod parkowanie prostopadie;

szalet miejski: drobne prace remontowe;

mury obronne ze schodami: prace renowacyjne;

oswietlenie - jednorodne, nawiazujace do charakteru miejsca;

obiekty malej architektury zachowane jednorodne nawiagzujgce do charakteru miejsca:

zmiana podioza na utwardzone w zakresie placu zabaw:

sieC cieplownicza - przebudowa komory cieptowniczej K-26 zlokalizowanej przed 1 L.O. (dz.

nrewid. 168). a Aleja Mikotaja Kopernika, nastepnie budowa sieci rozdzielczej;

sie¢ wodociggowa:

*+ istniejagce w eksploatacji: przylagcze wodociggowe zasilajace szalet migjski od strony
poinocne;j,

+ istniejace wylaczone z eksploatacji: wodocigg wzdtuz granicy poludniowej oraz
przylacze do szaletu od strony poludniowej:

kanalizacja deszczowa: czesé ciggdw komunikacyjnych bedzie odwadniana powierzchniowo,

a czesé bedzie podlaczona do kanalizacji deszezowej.

Z pozyskanych informacji przez Inwestora wynika, ze faczna dlugosé kanalizacji sanitarnej w zakresie
planowanej inwestycji, ktora bgdzie przebudowywana bedzie wynosic¢ ok 745 m.

W ramach prowadzonych prac bedzie prowadzona wycinka 46 drzew o nastepujgcym skladzie
gatunkowym: lipa, alycza, wierzba placzgca, zywotnik zachodni, orzech wloski, wigz szyputkowy, kion
Jjawor, wierzba krucha, Zywotnik zachodni, robinia akacjowa, klon pospolity, jesion, bez czarny oraz
wycinka 13 krzewow o skladzie gatunkowym: Snieguliczka, berberys, alyeza, karagana syberyjska, bez
czarny, roza, tawwla van Houtte'a. 7 przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze usuwanc bedg
glownie drzewa chore, cechujace sie zlym stanem, silnie zdeformowane, krzewy o zdeformowanym
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pokroju oraz pojedyncze egzemplarze kolidujace z przedmiotows inwestycja. Wycinka bedzie
prowadzona poza okresem legowym ptakow. W przypadku usuwania drzew, na ktorych wystepuja
gniazda Inwestor powinien uwzglednié montaz budynek legowych na drzewach nie zaplanowanych do
wycinki,

W zwigzku z przewidywang wycinkg kolidujacych drzew bedzie przeprowadzona kompensacja
przyrodnicza, poprzez nasadzenia o zblizonych badz podobnych parametrach zgodnie z zalagczong do
dokumentacji dowodowe] - mapka przedstawiajaca projekt zieleni. Przewiduje sig nasadzenie jednego
gatunku drzew - lipy drobnolisinej w iloéci 41 sztuk oraz réznych gatunkdw krzewdw (réze, jatowce,
Snieguliczki) w ilosci ok. 1000 m* powierzchni. Nowe nasadzenia beda wykonane w obrebie
przedsiewziecia. Pozostale nie przeznaczone do wycinki drzewa, znajdujace si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robdt bedg stosownie zabezpieczone. W obszarze przedmiotowej inwestycji
nie stwierdzono wystepowania gatunkow prawnie chronionych.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigecia przewiduje sie wykorzystanie: wody do celow
technologicznych, energii elektrycznej, kruszywa z koncesjonowanych zrédel, mas mineralno-
asfaltowych, prefabrykatow budowlanych oraz rur. Zuzycie materiatéw dla potrzeb przedmiotowej
inwestycji nie naruszy stanu zasobdw surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.
Materialy niezbedne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym
odpowiednio przystosowanym. Ponadto wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beds
wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi
na odzysk materialdw i surowcow w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami.
Szacunkowe zapotrzebowanie na materialy eksploatacyjne bedzie wynosi¢ odpowiednio:

- podbudowa ttuczniowa - ok. 300 m*;

- masa bitumiczna - ok. 5500 m? ;

- warstwa $cieralna - ok. 5500 m?;

- woda - do zraszania podbudowy kamiennej bebnéw walcédw drogowyceh - ok. 150 m*;

- olej napgdowy do maszyn budowlanych - ok. 300 kg.
Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie elektryczng, cieplng oraz gazowg w fazie budowy. Na
etapie eksploatacji przewiduje sig¢ zapotrzebowanie na wode do czyszczenia ulic, a takze popyt na
piasek i s6| do utrzymania drogi w przejezdnosci w okresie zimy.

Przedmiotowa inwestycja powodowa¢ bedzie emisje zanieczyszczen do Srodowiska, zaréwno na etapie
realizacji jak réwniez eksploatacji. Oddzialywanie przedsiewziecia w trakcie jego realizacji wigzac sig
bedzie z emisjg pytow i gazéw do powietrza, emisja halasu, powstawaniem odpadow oraz Sciekow. Ze
wzgledu na wielkosé i charakter prac nie ma mozliwoéei ich wyeliminowania w calosci.

W trakcie trwania prac budowlanych beda wystgpowac przede wszystkim chwilowe i zmienne w czasie
uciazliwosei w postaci hatasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza w czasie realizacji
inwestycji bedzie miala charakter lokalny, ograniczony do migjsca prowadzenia prac i jego najblizszego
otoczenia. Zrédlem tych emisji beda przede wszystkim pracujgce maszyny sprzet budowlany. W celu
zmniejszenia tych ucigzliwosci m.in. beda prowadzone prace w porze dnia migdzy 6 a 22, przy uzyciu
sprawnego sprzetu posiadajacego aktualne przeglady techniczne i spetniajacych polskie normy.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje sie, ze bedg wytwarzane glownie odpady budowlane.
Wytwarzanie odpadéw powinno byé ograniczone do niezbednego minimum. Na etapie realizacji
inwestycji beda powstawaé nastepujgce odpady tj. 15 01 01. czyli opakowania z papieru 1 tektury w
ilogci ok. 2 Mg, 1501 02, czyli opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 2 Mg. Powstajgce odpady
z grupy 15 beda gromadzone w sposob uniemozliwiajacy ich roznoszenie poza teren inwestycji w
szczegolno$cei na skutek wiatru oraz beda przekazywane na biezaco uprawnionym odbiorcom.
Powstajace odpady z grupy 17 tj. 17 03 02. czyli mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03
01 w ilosci ok. 20 Mg, 17 04 05, czyli zelazo i stal w ilosei ok. 0,5 Mg oraz 17 05 04, czyli gleba i
ziemia, w tym kamienie, inne wymienione w 17 05 03 w ilosci ok. 50 Mg bedg wywozone na biezaco
przez specjalistyczna firme posiadajaca stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami.
Inwestor przewiduje, ze odpady z frezowani nawierzchni bedg mogly postuzy¢ do utwardzenia
powierzchni lub powtérnego wykorzystania w drogownictwie, a ziemia do rewitalizacji terenow
niekorzystnie przeksztalconych. Powstajace odpady z grupy 20 tj. 20 03 01, czyli niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne w iloéci ok 1.5 Mg bedg gromadzone w sposdb uniemozliwiajacy
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niekontrolowane przedostawanie sie ich do $rodowiska oraz beda na biezgeo przekazywane
uprawnionym odbiorcom.

Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na terenie budowy powstajace Scieki socjalno-bytowe gromadzone bg¢da m.in. w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych, nastgpnie beda utylizowane przez wywoz poza obszary objete inwestycja
przez specjalistyczne firmy.

Powstajace wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego beda ujete w szezelny system
kanalizacji deszczowej.

Eksploatacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego bgdzie oddziatywa¢ na srodowisko w
zakresie: emisji zanieczyszczen do powietrza i hatasu oraz powstawania wod opadowych. Przebudowa
drogi poprawi jako$¢ ukiadu komunikacyjnego na wskazanych odcinkach oraz ograniczy
zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy. W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sig tereny
zabudowy mieszkaniowej podlegajacej ochronie akustycznej. Dopuszezalne poziomy halasu na tym
terenie wynoszg dla pory dziennej 65 dB, a dla pory nocnej 56 dB. Z przedstawionych informacji przez
Inwestora nie stwierdza sie, aby mialy wystapi¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomow halasu oraz
przekroczen stgzen dopuszezalnych poza liniami rozgraniczajacymi drogi.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego objetegoe przebudowa beda ujmowane tam gdzie to
mozliwe w system kanalizacyjny i odcinkami odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszezowej, do
wod lub do ziemi. Wszystkie powstajace odpady na etapie eksploatacji powinny by¢ zagospodarowane
zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiazujacymi przepisami. Wytwarzane odpady na tym etapie beda
zwigzane z ewentualnym pracami porzadkowymi. Przewiduje si¢ powstawanie odpadow tj.: 20 03 03,
czyli odpady z czyszczenia ulic i placow w ilosci ok. 1,0 Mg/rok. ktore beda zbierane przez
uprawnionych odbiorcow.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych uciazliwosci do
srodowiska zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika. Zze nie ma przeciwskazan
prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwzigcia.

Z informacji przedstawionych przez Inwestora wynika, ze wykonanie przebudowy istniejacych
nawierzchni, ze wzgledu na zly stan techniczny wplynie na: zmniejszenie zapylenia, dzigki obnizeniu
oporow toczenia pojazdéw nastapi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych. Nastgpi istotne ograniczenie halasu, drgan i
zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukeji
nawierzchni jezdni wplynie na zimniejszenie przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych Srodowisku
do gruntu. Dodatkowo przebudowa przedmiotowych ulic wplynie na poprawe jakosci chodnikow.
oswietlenia, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarngj oraz przyceyi hsie do
podlaczenie budynkéw do sieci cieplownicze;j. 2\




