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WZOR UMOWY

UMOWANR @ .o e

zawarta w Piotrkowie Trybunalskimw dniu ................

pomiedzy:

Miastem Piotrkdw Trybunalski, z siedzibg Pasaz Karola Rudowskigo 10,
REGON 590648468

NIP 771 —27 —98 - 771

reprezentowanym przez Krzysztofa Chojniaka - Prezydenta Miasta,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

zarejestrowanym
w (KRS/Rejestr Przedsiebiorcow) prowadzonym przez

reprezentowanym przez:
P PP
2
zwanym dalej Wykonawca.

Na podstawie ustawy PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH =z dnia 29.01.2004 r.
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami), zawiera sie umowe
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest

wykonanie zadania : ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci
wodociggowych” — etap 1 w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowigcego czes¢ programu
operacyjnego "Infrastruktura i Srodowisko" wspoélnotowej pomocy strukturalnej
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w ramach Funduszu Spéjnosci
Nr POIS.01.01.00-00-003/07 _ CCI 2007PL161PR004.

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami
wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ust. 2 oraz w ofercie
zdnia........... stanowiacej zatagcznik nr 1 do umowy.

. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.

. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej niz
dodnia ...........

§3
Obowiagzki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego Ilub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg Ilub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy
oraz oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne
Z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug
umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

Dostarczanie niezbednych  dokumentéw potwierdzajgcych  parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym
np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

10)Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

11)Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot

w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych;

12)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak

réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni
lub instalaciji;
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13)Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

14)Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

15)Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

16)Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujgcych:

1)  Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej ztytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego
mienia i o0sOb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
.............. zt . Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych.

17) Niezwtoczne  informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg
wptynaé na jakosc robot lub termin zakonczenia robot.

18) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust.2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
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. Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci _ . . | ziotych
(SToWnie  ZIOLYCR: oo ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. Ztotych.

. Rozliczenie realizowanych robét nastgpi jedng fakturg (koncowg), po zakonczeniu

zadania i dokonaniu odbioru koncowego robot, zatwierdzonym koncowym
protokotem odbioru robaot.

. Protokoty robét zanikajacych oraz protokdt koncowy odbioru robot sporzadzane

beda przez kierownika budowy (robét).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ........ccccceeeeeiiiieiinnnnen.

. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym koncowym protokotem odbioru robot.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia w zakresie
robét umownych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury:

a) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

b) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajgcych
z faktur podwykonawcéw , o ktérych mowa w lit. a). — dowodem zaptaty
jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy Iub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci.

c) oswiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
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z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajgcymi
z umowy podwykonawstwa.

9. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznos$ci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

10. Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do umow podwykonawcow
z kolejnymi podwykonawcami.

11.Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy polecit swojemu
bankowi przelaé¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

12.Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

13.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wystawianie faktury w formie elektronicznej.

14.Za nieterminowg ptatnos$¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6
Nadzér

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach:
.......................................... - robot budowlanych

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy:

NP UPFaWNIEN: ... e

nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa .............................

§7
Odbiory

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowania materiatéw jest przedtozenie
przez Wykonawce stosownych atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i kart
katalogowych zastosowanych materiatow budowlanych, protokotéw
przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen wymaganych technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:
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1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.

3. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robdét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne =z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru korncowego.
10.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowic odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Strony potwierdzaja, ze przed =zawarciem umowy Wykonawca wnidst

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ...... %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1,
G, s zt  (sfownie ztotyCh —......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiii, ) w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca

nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

Okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§9
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki,

b) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokoséci 0,25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosSci
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 10 ust.
1 pkt 2.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W Sposob
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
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przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje
do ich wykonania.

2. Zakres robot, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien w szczegolnosci
zastrzegac¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg
i rekojmia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
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dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy
niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw

lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacg
wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu zaakceptowang przez siebie umowe podwykonawcy
z dalszym podwykonawcag lub jej projekt, wraz z czescig dokumentacji dotyczacq
wykonania roboét okreslonych w umowie lub projekcie. W celu wyrazenia zgody
Zamawiajgcy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentow nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki
dotyczace sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcag
powinien zastrzec takg koniecznosc.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Ilub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu
ustosunkowania sie do roszczenia.

Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy
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i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

14. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na wykonane roboty (materiaty i robocizne) ......... miesiecy, od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony
O Czas naprawy.

3. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez
Zamawiajgcego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez
po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedgq pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany dokonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego
zawierajgcy uzasadnienie dla ich wprowadzenia,
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie na ponizszych
warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawczag
w trakcie trwania umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

b) wystagpi zmiana przepisbw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) wystgpi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami
prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu zamowienia a niewynikajacych z przy czym
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

e) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robot zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot. Fakt ten musi byC potwierdzony pisemnie przez
Zamawiajgcego;

f) bteddw w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktorg wykonywane jest
zamowienie i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub
zmian w projekcie, ktére majg wptyw na termin realizacji zamdwienia;

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznoS¢ skoordynowania prac
i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

h) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng kolizji,
ktdrych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane,

i) wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robot,
jesli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to
koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia,

j) ztozenia przez wykonawce propozycji, kidre przyspieszg ukonczenie robot,
zmniejszajac koszty, poprawig sprawnos¢ lub jakos¢ robot lub w inny sposéb
dostarczg zamawiajgcemu pozytku,
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k) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany te bedg dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenia
zamowienia jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione na skutek tych dziatan
a w odniesieniu do pkt a), f), i), h), k), j) réwniez z uwzglednieniem skutkow finansowych.

3) w zakresie zmiany kierownika budowy, w sytuacji gdy osoba wymieniona w
ofercie Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od niego nie bedzie mogta petnic
funkcji, pod warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawce bedzie
posiadata odpowiednie uprawnienia stosownie do wymagan SIWZ.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw:
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowia zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) Wykaz oséb — zatacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 3,

4) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — zatgcznik nr 4,

5) Kopia polisy OC — zatgcznik nr 5;
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Zamawiajacy: Wykonawca:



