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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy  
ul. Rwańskiej w Piotrkowie Tryb. (między punktami włączenia projektowanej sieci w 
istniejący wodociąg w ul. Wojska Polskiego i w ul. Sieradzkiej). 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) moŜe być stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres i opis robót objętych ST 

1.3.1. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rwańskiej. 
Inwestycja jest przewidziana do realizacji dwu-etapowej. 

ETAP-I  
W zakres robót etapu-I wchodzi wykonanie sieci Ø125PE o długości ogółem  120,7m, 
hydrantu podziemnego p.poŜ. Ø 80 (1szt.), przyłączy wodociągowych 5szt. 
Sieć wodociągowa rozpoczyna się węzłem z zasuwami odcinającymi w miejscu włączenia do 
istniejącego wodociągu Ŝeliwnego Ø200 w ul. Wojska Polskiego a kończy przed 
skrzyŜowaniem z ul. Sieradzką włączeniem do istniejącego wodociągu Ŝeliwnego Ø100.   
W dokumentacji projektowej jest to zakres od punktu oznaczonego jako [w1]  do [w13]. 

ETAP-II  
W zakres robót etapu-II wchodzi demontaŜ odcinka istniejącej sieci Ŝel. Ø100, wykonanie 
nowej sieci wodociągowej Ø125PE o długości 10,2m, włączenie jej w istniejący wodociąg 
Ŝel. Ø100 w ul. Sieradzkiej, podłączenie (przepięcie) istniejącego hydrantu p.poŜ. Ø80 do 
nowej sieci. W dokumentacji projektowej jest to zakres oznaczony punktami [w12]-[w14]-
[w15]-[w16]. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu sieci wodociągowych, przyłączy, ich uzbrojenia i armatury,  
a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyŜej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montaŜu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
1.3.2. Opis zadania inwestycyjnego 

Opis projektowanych rozwiązań. 
ETAP-I realizacji inwestycji. 

Obejmuje wymianę istniejącego wodociągu Ŝeliwnego ø100 wraz z przyłączami  
w ul. Rwańskiej - od włączenia do istniejącego wodociągu Ŝeliwnego Ø200 w ul. Wojska 
Polskiego do punktu wpięcia w istniejący wodociąg przed skrzyŜowaniem z ul. Sieradzką, 
to jest  od punktu oznaczonego w dokumentacji projektowej jako [w1]  do [w13]. 
Włączenie w wodociąg w ul. Wojska Polskiego nastąpi poprzez węzeł składający się z trzech 
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zasuw odcinających poszczególne odgałęzienia. Włączenie w wodociąg przed skrzyŜowaniem 
z ul. Sieradzką zostanie poprzedzone zasuwą odcinającą w punkcie [w11].  
Wodociąg będzie zlokalizowany zasadniczo poza jezdnią, w pasie przewidzianym dla ruchu 
pieszego. Przy skrzyŜowaniu z ul. Wojska Polskiego będzie wyposaŜony w hydrant p.poŜ. 
podziemny ø80. (Drugi hydrant, znajduje się przy skrzyŜowaniu z ul. Sieradzką). 
Istniejące przyłącza wraz z zasuwami odcinającymi ulegną wymianie na nowe. 
Połączenie nowo-projektowanych przyłączy z instalacjami nastąpi wewnątrz budynków. 
Przyłącze [w5-w5.1] zostało zaprojektowane do przyszłościowego wykorzystania w 
nieczynnym obecnie budynku. Na obecnym etapie pozostanie trwale odcięte. 
Przejście sieci wodociągowej przez ulicę Wojska Polskiego projektuje się metodą 
bezwykopową -  za pomocą przewiertu, z komorą startową w ul. Rwańskiej.  
Z zastosowaniem rury stalowej bez szwu Ø193,7x5,6, która będzie stanowiła rurę osłonową 
dla projektowanego wodociągu PE Ø125. W obrębie projektowanego węzła z zasuwami (nad 
wodociągiem włączeniowym w ul. Woj. Polskiego) przewiduje się wykonanie otwartego 
wykopu pionowego, szalowanego, w celu wykonania robót montaŜowych i jednocześnie 
będzie to komora końcowa dla przewiertu.  
MontaŜ rurociągu PE Ø125 w rurze osłonowej stalowej Ø193,7x5,6 nastąpi z zastosowaniem 
odpowiednich płóz z PE o wysokości 17mm. Rurę osłonową naleŜy zabezpieczyć lakierem 
bitumicznym a jej końcówki manszetami ochronnymi.  
Istniejąca sieć i przyłącza wodociągowe ulegną wyłączeniu z eksploatacji i demontaŜowi w 
zakresie niezbędnym do wykonania projektowanych robót.  
Pozostałą nieczynną część wodociągu naleŜy zamulić. 

ETAP-II realizacji inwestycji. 
W ramach  tego etapu nastąpi przedłuŜenie wymienianego wodociągu na odcinku [w12]-
[w14]-[w15]-[w16] z włączeniem do wodociągu Ŝel. Ø100 w ul. Sieradzkiej.  
Przepięcie istniejącego hydrantu w punkcie [w15] do nowej sieci. 
Odcięcie odcinka wodociągu w12-w13-ul. Sieradzka  

SkrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym 
Na trasie projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych występują skrzyŜowania z 
istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym w obrębie pasa drogowego  
ul. Rwańskiej i skrzyŜowań z ul. Wojska Polskiego i z ul. Sieradzką. 
O zamiarze prowadzenia robót w obrębie skrzyŜowań i zbliŜeń naleŜy powiadomić gestorów 
danego rodzaju uzbrojenia.  
SkrzyŜowania z gazociągiem niskiego ciśnienia  
W zakresie projektowanego wodociągu i przyłączy występują skrzyŜowania z siecią gazową 
Ø110, z przyłączami gazowymi Ø63, ponadto w ul. Wojska Polskiego skrzyŜowanie z siecią 
gazową Ø200 i nieczynną siecią gazową Ø300. 
Roboty w obrębie skrzyŜowań i zbliŜeń z gazociągiem naleŜy prowadzić  pod nadzorem 
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Odkryte rurociągi na czas prowadzenia robót oszalować i 
podwiesić na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu.  
SkrzyŜowania z projektowanym kablem zasilania oświetlenia ulicy  
Wystąpienie tych skrzyŜowań na etapie realizacji jest uzaleŜnione od kolejności 
wykonywanych robót w ramach tego samego zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. 
Rwańskiej”.  Zabezpieczenie tych skrzyŜowań przewidziano za pomocą rur osłonowych 
zamontowanych na przewodach energetycznych, w ramach projektu nowego oświetlenia 
ulicy. 
SkrzyŜowania z ist. kablem zasilania oświetlenia ulicy i kablami energetycznymi eN  
Zgodnie opracowaną dokumentacją br. elektrycznej istniejące kable zasilania oświetlenia 
ulicy zostaną zlikwidowane – wyłączone z eksploatacji i zastąpione nowoprojektowanymi 
kablami. SkrzyŜowań z likwidowanymi kablami nie uwzględniono na profilach 
projektowanego wodociągu. Na etapie realizacji naleŜy upewnić się czy takie wyłączenie na 
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pewno nastąpiło. W zakresie II-etapu występuje skrzyŜowanie z kablami energetycznymi eN.  
Kable naleŜy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi, sztywnymi - z polietylenu 
wysokiej gęstości, Ø110. Roboty w obrębie skrzyŜowań lub zbliŜeń do kabli energetycznych 
naleŜy wykonywać pod nadzorem i zgodnie z zasadami określonymi przez Przedstawiciela 
PGE w załączonym protokóle ZUDP. 
SkrzyŜowanie z przewodem telekomunikacyjnym  
Występuje w ul. Sieradzkiej. Przewód telekomunikacyjny jest połoŜony około 0,35m poniŜej 
wodociągu. Roboty ziemne w obrębie skrzyŜowania naleŜy wykonywać ręcznie, pod 
nadzorem pracownika TP S.A. 
SkrzyŜowania z istniejącą kanalizacją sanitarną i deszczową   
Na trasie wodociągu występują skrzyŜowania z K.S. Ø160 i Ø 200, z K.D. Ø 315. Roboty w 
ich obrębie naleŜy wykonywać ręcznie. Kanały sanitarne naleŜy odpowiednio zabezpieczyć -  
podszalować na czas wykonywania robót. Kanał deszczowy przebiega pod projektowanym 
wodociągiem. O zamiarze prowadzenia robót powiadomić gestora sieci t.j. PWiK. 
SkrzyŜowania z projektowanymi kanałami deszczowymi   
Na trasie wodociągu występuje cały szereg skrzyŜowań z projektowaną kanalizacją 
deszczową. ZaleŜnie od kolejności realizowanych robót naleŜy odpowiednio podszalować 
krzyŜujące się odkryte uzbrojenie na czas wykonywania robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych” wydanych przez COBRTI  INSTAL i odpowiednimi normami. 
Sieć wodociągowa 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od 
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy 
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny 
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy 
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych - w zaleŜności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpoŜarowa - hydranty, 
- armatura czerpalna - zdroje uliczne. 
Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 
zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 
kształtką. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
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do łączenia powierzchni przez przyłoŜenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do 
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie 
łączonych końców. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego (która stanowi przetargową dokumentację projektową)  
− dostarczaną przez Wykonawcę, która stanowi rozwiązania szczegółowe, wynikające z 

konkretnych warunków zewnętrznych. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych”  lub 
„Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 



 
Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Rwańskiej w Piotrkowie Tryb. 8 

 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru  i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestycyjnego i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inspektor nadzoru  projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektora nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru  o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane  
przez Wykonawcę i przedłoŜone do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszystkie roboty ziemne na terenie objętym ochroną konserwatorską naleŜy wykonywać pod 
ścisłym nadzorem archeologicznym. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową o ile te uwarunkowania nie 
były przewidziane w umowie. 

1.6. Dokumentacja robót montaŜowych  
Dokumentację robót montaŜowych sieci i przyłączy wodociągowych stanowią: 

� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego”,  

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego, 

� dziennik budowy prowadzony  z godnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 26.06.2002 r. „w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, 

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, 

� protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania 
robót. 
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Roboty naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla wymiany wodociągu wraz z 
przyłączami w przebudowywanej ul. Rwańskiej w Piotrkowie Tryb. 

1.7. Nazwy i kody. 
CPV 45232150-8 –  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinny posiadać: 
� oznakowanie znakiem CE zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzona do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznana przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

� deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub 

� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobata techniczna. 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów jeŜeli takie będą konieczne. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i 
inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru. 
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2.1.3. Materiały przeznaczone do wywozu lub nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały pochodzące z demontaŜu nie przewidziane do ponownego wbudowania, urobek z 
wykopów przeznaczony na odwóz (do wymiany na piasek) Wykonawca wywiezie z terenu 
budowy na odpowiednie składowisko bądź zutylizuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
we własnym zakresie i bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach ogólnej ceny umownej). 

RównieŜ materiały dostarczone przez Wykonawcę a nie odpowiadające stosownym 
wymaganiom zostaną przez niego wywiezione z terenu budowy. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uŜyciem tego materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych. 

2.2. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Sieć i przyłącza wodociągowe naleŜy wykonać z polietylenowych rur 
trójwarstwowych o wskaźniku SDR 11 na połączenia zgrzewane. Rur w których warstwy 
wewnętrzna i zewnętrzna są wykonane z bardzo trwałego i wytrzymałego tworzywa XSC 50. 
Warstwa wewnętrzna z PE100. Warstwy są połączone molekularnie i nie dają się rozdzielić 
mechanicznie. Rury przystosowane do zgrzewania doczołowego jak równieŜ z kształtkami 
PE80 i PE100. Do połączeń naleŜy stosować kształtki PE 100 SDR 11 zgrzewane 
elektrooporowo. 

2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Zasuwy kołnierzowe. 
W projektowanym zakresie występują kołnierzowe zasuwy odcinające na sieci, przed 
hydrantem. Zasuwy o średnicach odpowiednio DN200, 100 i 80. 
Charakterystyka zasuw: 
o Ciśnienie nominalne – PN16 
o Klinowe - z miękkim uszczelnieniem klina 
o Bezgniazdowe, z gładkim pełnym przelotem  
o Korpus i pokrywa wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego 
o Wrzeciono  - stal nierdzewna 
o Klin - Ŝeliwo sferoidalne z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gumy EPDM 
o Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring 
o Ochrona antykorozyjna - na zewnątrz i wewnątrz dla korpusu i pokrywy powłoka z farby 

epoksydowej nanoszona elektrostatycznie 
Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia 
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. 

Zasuwy na przyłączu PE Ø63 
Zasuwa o charakterystyce jak wyŜej lecz DN50 i z bosymi końcówkami do zgrzewania PE 
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Ø63 zamiast kołnierzy. 
Wszystkie zasuwy naleŜy wyposaŜyć w teleskopowe przedłuŜacze trzpienia 
i Ŝeliwne skrzynki uliczne wyrównane z projektowanym poziomem nawierzchni. 
Zasuwy i skrzynki uliczne naleŜy podeprzeć betonowymi blokami oporowymi. 

Hydrant przeciwpoŜarowy podziemny. 
Charakterystyka: 
o Wymagana wydajność nominalna hydrantu - 10 dm3/s dla ciśnienia dyspozycyjnego 

0.2MPa. 
o Ciśnienie nominalne – PN16 (1,6MPa) 
o Hydrant p.poŜ. podziemny - wykonanie wg PN-EN 14339 
o Średnica nominalna DN 80, z przyłączem kołnierzowym.  
o Kolumna hydrantu - Ŝeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna. 
o głowica – Ŝeliwo szare. 
o trzpień i wrzeciono - stal nierdzewna. 
o uszczelnienie wrzeciona typu O-ring. 
o Korpus dolny  (obudowa kuli) - Ŝeliwo sferoidalne. 
o Ochrona antykorozyjna elementów Ŝeliwnych - powłoka z farby epoksydowej nanoszona 

elektrostatycznie. 
NaleŜy zastosować hydrant mrozoodporny z automatycznym odwodnieniem, z podwójnym 
odcięciem dopływu. Do zabezpieczenia dolnej części korpusu (odwodnienia) naleŜy stosować 
otulinę z PE-HD i włókniny wykonanej z polipropylenu. 
Hydranty p.poŜ muszą posiadać dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej - Józefów, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.  

Inne elementy wyposaŜenia wodociągu.  
Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącymi wodociągami, wykonanie 
projektowanych odgałęzień, nastąpi za pośrednictwem odpowiednich łączników 
przejściowych (zgodnie ze schematami montaŜowymi węzłów wodociągowych)  
Odgałęzienia dla potrzeb hydrantów DN80, zostaną wykonane za pośrednictwem trójnika 
zgrzewanego PE∅125/90, zasuwy kołnierzowej DN80, króćców dwu-kołnierzowych Ŝel. 
typu FF DN80 i kolana stopowego. 
Włączenie przyłącza PE Ø63 do sieci nastąpi za pośrednictwem zgrzewanego odgałęzienia 
siodłowego PE ∅125/63, PN16. 
Wszystkie elementy, kształtki, łączniki muszą być dostosowane do rodzaju łączonych 
przewodów, spełniać odpowiednie wymogi wytrzymałościowe (PN16), Higieniczne, być 
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie, cechować się wysokimi parametrami 
technicznymi i posiadać stosowne atesty.  
Elementy Ŝeliwne winne być pokryte farbą epoksydową, zgodnie z normą GSK. 
Wszystkie podziemne połączenia śrubowe naleŜy wykonać z zastosowaniem śrub ze stali 
nierdzewnej. Zastosowane elementy mające kontakt z wodą winny posiadać atest higieniczny 
PZH. 

Skrzynki uliczne 
Skrzynki do zasuw wykonane wg normy PN-M-74081, z Ŝeliwa, zabezpieczone lakierem 
bitumicznym, oznakowane literą „w” lub „woda”. 
Skrzynki do hydrantów wykonane wg normy PN-M-74082, z Ŝeliwa, zabezpieczone lakierem 
bitumicznym oznakowane literą „H” lub „hydrant”. 

2.4. Bloki oporowe i podporowe 

 W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy 
łączeniu rur PE z kształtkami z Ŝeliwa i armaturą. MoŜna zastosować bloki betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na budowie. 

 



 
Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Rwańskiej w Piotrkowie Tryb. 13 

 
2.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru.  
UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm 
np. PN-EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury i kształtki 

 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- 
lub wielowarstwowo, jednak naleŜy chronić je przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC. Przy długotrwałym 
składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 
pokrycie składu plandekami brezentowymi lub folią nieprzeźroczystą lub wykonanie 
zadaszenia. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
max. 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne 
wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10,0cm, gr. min. 2,5cm i rozstawie co 1 – 2m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odległościach co 1 – 2m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane odrębnie.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.  
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania zadania 

 Wykonawca przystępujący się do wykonania sieci przyłączy wodociągowych  
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych lub przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.2. Transport rur z polietylenu 

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące wymagania: 
� rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystające poza 
pojazd końce rur ni mogą być dłuŜsze niŜ 1,0m,  

� jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

� podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu, 

� podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia na poziomie -5ºC do +35ºC. 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1 które 
naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy przewoŜone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 
 



 
Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Rwańskiej w Piotrkowie Tryb. 15 

 
4.3. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ(program zapewnienia jakości), projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem sytuacji kiedy dany błąd okaŜe się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 

5.3. Roboty ziemne i nawierzchniowe 

 ZałoŜenia wstępne do wykonywanych robót ziemnych i nawierzchniowych: 
ETAP-I realizacji inwestycji. 

Z uwagi na kompleksowy charakter inwestycji przebudowy ulicy przyjmuje się, Ŝe demontaŜ 
nawierzchni drogowych wraz podłoŜem do głębokości 0.35m, wykonanie nowego podłoŜa, 
wykonanie nowej nawierzchni jest objęte zakresem branŜy drogowej. Dotyczy to równieŜ 
rozbiórki i odtworzenia nawierzchni ul. Wojska Polskiego pod roboty związane z 
projektowanym zakresem br. sanitarnej. 

ETAP-II. 
Z uwagi na planowaną późniejszą realizację robót, projektowany zakres wykonania tego 
etapu obejmuje w całości wszystkie roboty łącznie z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni 
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drogowych po wykonanych robotach instalacyjnych. 

Roboty ziemne, przygotowanie podłoŜa 
Z uwagi na lokalizację uzbrojenia w pasie drogowym zakłada się pełną wymianę gruntu. 
Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych – pionowych, szalowanych, wywóz ziemi 
pochodzącej z wykopu i wykonanie zasypki wykopów w całości piaskiem. Wykopy naleŜy 
wykonywać zgodnie z PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
Wykopy w obrębie skrzyŜowań z podziemnym uzbrojeniem naleŜy wykonywać ręcznie, z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
 Szerokość wykopu winna zapewniać minimalną wielkość przestrzeni roboczej 0,25m 
dla rurociągu do DN 350. Uwzględniając szalunek przyjmuje się minimalną szerokość 
wykopu pionowego 0,9m - dla rurociągów o średnicy DN150. Deskowanie ścian wykopu 
naleŜy prowadzić sukcesywnie, w miarę jego zagłębiania.  
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Zdjęcie ostatniej 20cm warstwy gruntu powinno być wykonane ręcznie, 
bezpośrednio przed wykonywaniem podsypki i montaŜem rurociągów. 

Pod montaŜ rurociągów PE sieci i przyłączy naleŜy przygotować wyrównaną i ubitą 
podsypkę piaskową o grubości 10 cm.  
Odwodnienie wykopów prowadzić, w przypadku wystąpienia wód opadowych, 
tymczasowymi odwodnieniami liniowymi z odpompowaniem wody.  
Wg przeprowadzonych badań geologicznych, do głębokości 2,5m, nie stwierdzono 
występowania zwierciadła wody gruntowej.  

5.5. Roboty montaŜowe 

5.5.1. MontaŜ rurociągów 

MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwiema metodami: 
− montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczanie ich do wykopu, 
− montaŜ odcinków rurociągów w wykopie. 

Rurociągi w wykopie powinny być ułoŜone prostoliniowo (na projektowanych odcinkach 
prostych), z zachowaniem spadków wskazanych w dokumentacji projektowej. Na całej 
długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej ¼ obwodu. 
 Przed montaŜem rur i kształtek naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń i odbarwień, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek uszkodzeń w stopniu uniemoŜliwiającym 
spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN-12201-1÷5. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 

5.5.2. Połączenia rur i kształtek z PE 

 Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. Zgrzewanie 
doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału.   
W połączeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowane są kształtki polietylenowe 
zawierające elementy grzejne elektryczne rozgrzewające materiał do temperatury 
umoŜliwiającej uzyskania połączenia zgrzewanego. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym Ŝadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 
kształtkach co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na zewnętrznej powierzchni 
rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Dla przedmiotowego zakresu przewidziano 
zgrzewanie z zastosowaniem kształtek elektrooporowych. 
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5.5.3.  MontaŜ uzbrojenia sieci wodociągowej 

 Uzbrojenie sieci wodociągowej i przyłączy stanowią zasuwy Ŝeliwne z miękkim 
uszczelnieniem klina, hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem, kształtki Ŝeliwne 
kołnierzowe - trójniki, kolana, prostki Ŝeliwne. Kształtki PE i przejściowe.  
Połączenia kołnierzowe będą montowane bezpośrednio w gruncie.  
Połączenia kołnierzowe naleŜy uszczelniać uszczelkami elastomerowymi zgodnie z PN-
EN681-cz.2 lub gumowymi wg. PN-EN681-cz.1. W połączeniach naleŜy zastosować śruby ze 
stali nierdzewnej. 

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Rury układać na ubitej ławie piaskowej gr. min. 10 cm.  
Po wykonaniu montaŜu rurociągów i ich odbiorze naleŜy wykonać obsypkę z piasku do 
wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypkę naleŜy wykonać warstwami  
zagęszczając kaŜdą warstwę. Po wykonaniu obsypki moŜna przystąpić do zasypki pozostałej 
części wykopu. NaleŜy ją wykonać równieŜ piaskiem. 
W trakcie wykonywania zasypki naleŜy umieścić na wysokości około 0,3m nad przewodem 
taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z napisem uwaga woda. 
Ogólnie zasypywanie wykopu wykopów wykonywać warstwami w połączeniu z 
zagęszczaniem tak aby uzyskać właściwy wskaźnik zagęszczenia – zgodnie z PN-S-02205 
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
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 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości jeŜeli taki został przygotowany. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
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robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. MoŜe 
równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(1) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
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kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) i (2) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia rurociągów, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie 

powinna przekraczać ± 2 cm, 
− odchylenie spadku przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
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(przy zwiększonym spadku), 

− odchylenie wskaźników zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powininno być większe od 2%. 

6.2.3.  Badanie szczelności. 

Warunki techniczne wykonania prób odbiorowych sieci wodociągowych zostały określone w 
PN-B 10725. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy 
przed zakryciem sieci przeprowadzić próby szczelności i ująć je w formie protokołu.   
 Przygotowane do próby sieci i przyłącze naleŜy napełnić wodą i dokładnie 
odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1 MPa.  W przypadku wystąpienia przecieków, 
naleŜy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
 Po uzyskaniu pozytywnych wyników szczelności naleŜy przewody poddać płukaniu 
uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Woda po zakończeniu płukania 
powinna zostać poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W 
przypadku negatywnego wyniku badań przewody poddać dezynfekcji i ponownie wypłukać. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i przedstawione w postaci 
protokołów. Protokół z próby szczelności, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza się 
inwentaryzację szkicową), certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi uŜytych materiałów są przedkładane podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do 
decyzji o moŜliwości zasypania odebranego odcinka wodociągu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
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 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.1.3. Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

 Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i przyłączy wodociągowych są roboty 
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian w razie potrzeby, wykonanie podłoŜa pod 
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót naleŜy przyjąć 
takie same jak dla robót ziemnych określonych w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 

− wykopy i zasypka – m3, 
− umocnienia ścian wykopów – m2, 
− wykonanie podłoŜa – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m), 
− odwodnienie wykopów – godzinach wg ksiąŜki pompowania. 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
− rodzaj rur i ich średnicę, 
− rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
− głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
− poziom wody gruntowej. 

Długość przewodów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi.  
ZwęŜki zalicza się do przewodu o większej średnicy. PodłoŜa pod rurociągi obmierza się w 
m2, a betonowanie bloków podporowych – w m3 zuŜytego betonu. Kształtek, armatury nie 
wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
 Długości odcinków przewodów poddanych próbie szczelności naleŜy mierzyć między 
zasuwami odcinającymi lub podziałowymi. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.1.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 
±2,0cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych 
w projekcie nie powinno przekraczać ±1,0cm, 

− zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 

− zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien 
być zagęszczony, 

− zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
PN-B 10725:1997. 

8.1.4. Odbiór ostateczny robót 

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. 
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.1.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.1.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                              
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i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− wykonane studzienki lub komory, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 

Rozliczanie robót montaŜowych będzie realizowane etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego sieci z przyłączami i 
przyjęciu ich eksploatacji. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez Zamawiającego, 

- lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. 

zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r., poz. 

2086). 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 
 
10.2.   Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określania polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780).  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia28.08.2003r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity (Dz.U. nr 169 poz. 1650) wraz z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2007r. Nr49, poz..330, Dz.U. 2008r. Nr 108, poz. 690) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. /wraz z późniejszymi zmianami 
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– stan prawny lipiec 2009r/ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-  w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozróbki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 
10.3.   Normy 
 

1. PN-EN 1074:2002-Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne. Część 2: Armatura zaporowa. Część 3: Armatura zwrotna. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. Część 5: Armatura regulująca                   
Część 6: Hydranty (2009r.) 

2. PN-EN 681:2002/A2-2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma Część 2: 
Elastomery termoplastyczne. 

3. PN-EN 12201: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE):                                                                                                            
Cz.1- Wymagania ogólne. Cz. 2- Rury. Cz. 3 – Kształtki. Cz. 4 – Armatura.                         
Cz. 5 – Przydatność do stosowania w systemie. 

4. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
5. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia. 
6. PN-B-10736:1999Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
7. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
8. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne          

1 MPa 
9. PN-89/M-74092  Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne            

1 MPa. 
10. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
11. PN-EN805:2002/AP1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 
12. PN-B-01706/Az1: 1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu. 
13. PN-B-10720: 1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtórnym znieczxyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

15. PN-H -74200 : 1974 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
16. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
17. PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
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ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

19. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

20. PN-H-74051-00:1987 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
21. PN-H-74051-01:1994 Włazy kanałowe. Klasy A15 
22. PN-H-74051-02:1994 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
23. PN-82/B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk)  
24. PN-B-01801:1982Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

10.4. Inne dokumenty 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3- COBRTIINSTAL 
− Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania rur PE, 
− Katalog Techniczny – PIPE LIFE, WAVIN, AKWA, HAWLE, JAFAR. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 


